
FECHA:

II

A

AI

1

2

3

4

Pavimento rígido p/vínculo e/AO12 y acceso a ET m2 1802,00

Alcantarillas m 76,00

4.b

c/u 1,00

Caminos

4.a

m² 821,10

3.d Provisión y colocación portón PR3 8,10m ingreso
transformadores

m³ 54,00

3.c Mampostería de Bloques de Hormigón de 20cm de
espesor

m³ 3,20

3.b Hormigón Armado para columnas y vigas

3.a Hormigón Armado para fundaciones Tipo Monobloque
Prismático

Excavacion a maquina para bases equipos y muro
perimetral m³ 160,00

Muro perimetral

Excavacion a maquina para pavimentos y plateas m³ 3181,00

2.d

Relleno y compactacion con suelo seleccionado m³ 11400,00

2.c

Suelo vegetal a remover m³ 3600,00

2.b

m2 12000,00

Movimiento de suelos

2.a

m2 12000,00

1.c Replanteo y Nivelación

gl 1,00

1.b Limpieza de terreno

1.a Estudios de suelos

PRECIO UNITARIO 
S/IVA PRECIO TOTAL S/IVA

PARTE II: PROVISIÓN Y MONTAJE DE NUEVA ESTACION TRANSFORMADORA 2x40 MVA - 132/33/13,2 kV

PARTE II – A – OBRAS CIVILES

PREDIO Y PLAYAS INTEMPERIE 132/33 kV 

Tareas preliminares
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5

6

6.a.

m 8,00

m 15,00

6.a.10 Paquete de 16 diam. 110 mm

m 4,00

6.a.9 Paquete de 14 diam. 110 mm

m 30,00

6.a.8 Paquete de 12 diam. 110 mm

m 69,00

6.a.7 Paquete de 8 diam. 110 mm

m 24,00

6.a.6 Paquete de 6 diam. 110 mm

m 62,00

6.a.5 Paquete de 5 diam. 110 mm

m 57,00

6.a.4 Paquete de 4 diam. 110 mm

m 36,00

6.a.3 Paquete de 3 diam. 110 mm

m 665,00

6.a.2 Paquete de 2 diam. 110 mm

6.a.1 Paquete de 1 diam. 110 mm

ud 40,00

Cámaras, Canales y Cañeros

Cañeros bajo terreno natural

m³ 73,00

5.c Lechada de cemento  y agua para micropilotes

kg 16800,00

5.b Hormigón Armado para platea

5.a Estructura de acero (fabricacion y montaje)

RDC bajo pavimentos m3 350,00

Torre autosoportada

Hormigon armado para pavimentos m3 583,00

4.d

4.c
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6.c

6.d

6.e

Tipo C3 pza 14,00

Tipo C2 pza 14,00

6.e.3

Tipo C1 pza 70,00

6.e.2

m 114,00

Cámara  de paso

6.e.1

m 114,00

6.d.4 Tipo 4 - Salida de 33kV

m 210,00

6.d.3 Tipo 3 - Baja tensión

m 36,00

6.d.2 Tipo 2 - Media tensión

6.d.1 Tipo 1 - Media tensión

De 32 Cañeros de diam. 110 mm m 9,00

Canal de cables

De 28 Cañeros de diam. 110 mm m 3,00

6.c.5

De 14 Cañeros de diam. 110 mm m 6,00

6.c.4

De 8 Cañeros de diam. 110 mm m 12,00

6.c.3

De 4 Cañeros de diam. 110 mm m 6,00

6.c.2

m 18,00

Cruces bajo pavimento 

6.c.1

m 32,00

6.b Cañeros H°F° diam 100 mm

m 10,00

6.a.12 Paquete de 32 diam. 110 mm

6.a.11 Paquete de 28 diam. 110 mm
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8

9

m³ 20,00

m³ 14,00

9.j Base Seccionador PP 132kV (diez Seccionadores con
dos bases cada uno)

m³ 7,00

9.i Base Descargador de sobretensión 132kV (cuatro
Descargadores con tres bases cada uno)

m³ 14,00

9.h Base TV 132kV (dos TV con tres bases cada uno)

m³ 10,00

9.g Base TI 132kV (cuatro TI con tres bases cada uno)

m³ 18,00

9.f Base Interruptor tripolar 132 kV

m³ 33,00

9.e Base Interruptor uni-tripolar 132kV

m³ 33,00

9.d Base portico para simple juego de barras de 132kV (dos
porticos con dos bases cada uno)

gl 1,00

9.c Base portico de entrada y salida de lineas 132 kV (dos
portico con dos bases cda uno)

ud 2,00

9.b Cámara colectora de aceite

9.a Base transformador de Potencia

Cámaras de H° A° para jabalina gl 1,00

Fundaciones y Obras de Hormigón Armado 

m 92,00

Cámaras para jabalinas

8.a

7.a 3 caños de PVC Ø 160mm

De paso de aceite pza 2,00

Tipo C5 pza 1,00

6.e.6

Tipo C4 pza 6,00

6.e.5

6.e.4
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c/u 2,00

c/u 2,00

9.z Bases reactancia puesta a tierra de neutro

c/u 1,00

9.y Bases bancos de capacitores

c/u 1,00

9.x Bases reactores de neutro

c/u 1,00

9.w Bases transformadores servicios auxiliares

m³ 12,00

9.v Bases transformadores de potencia de reserva

m³ 22,00

9.u Bases postes iluminacion

m³ 9,00

9.t Bases torres de iluminación 

m³ 7,00

9.s Bases para poste para soporte de hilo de guardia 33kV 

m³ 10,00

9.r Bases para poste para soporte de hilo de guardia 132kV 

m³ 15,00

9.q Base Aislador soporte 33kV

m³ 60,00

9.p Base Seccionador PP 33kV (nueve Seccionadores con
dos bases cada uno)

m³ 11,00

9.o Base Seccionador FI 33kV (veintiseis Seccionadores con
dos bases cada uno)

m³ 16,00

9.n Base TI 33kV (tres TI con tres bases cada uno)

m³ 58,00

9.m Base Interruptor 33kV

m³ 30,00

9.l Base pórtico 33 kV (cinco pórticos con tres bases cada
uno)

9.k Base Aislador soporte 132kV (cuatro Aisladores soporte
con tres bases cada uno)
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10

11

12

AII

15

Escalera de H°A° m3 1,00

Juntas de PVC Water stop para tabiques en subsuelo ml 96,00

15.i

Hormigón Armado para Tabiques m3 34,00

15.h

Losa maciza y viga en aleros m3 3,50

15.g

Hormigón losas macizas sobre túnel de celdas, cámara
de salida  y fondo de túneles m3 16,00

15.f

Hormigón Armado para vigas m3 6,00

15.e

Hormigón Armado Columnas m3 10,00

15.d

Hormigón Armado Vigas de fundación m3 31,00

15.c

Hormigón de limpieza m3 9,00

15.b

m3 240,00

Estructura de hormigón armado

15.a

m2 460,00

14 Excavaciones a máquina

13 Replanteo y Nivelación

Limpieza general final gl 1,00

EDIFICIO SALA DE COMANDO Y CENTRO DE DISTRIBUCION 13,2 kV 

m² 7766,00

Limpieza final

12.a

11.a Piedra partida

Cabina para extintor gl 1,00

Parquización

Cabina extintor

10.a
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16

17

18

19

20

ml 10,00

ml 20,00

20.c Bajadas de descarga pluvial

m2 165,00

20.b Canaletas

20.a Cenefas y babetas

Paneles Sandwich de chapa térmico m2 355,00

Zinguería

m 733,00

Cubierta

19

m 79,00

18.b Correas perfiles C 160

18.a Vigas reticuladas de perfiles de chapa doblada

Capa aisladora vertical m2 72,00

Estructura metálica

Capa aisladora horizontal m2 49,00

17.b

m2 529,00

Aislación hidrófuga

17.a

m2 41,00

16.c Cerámicos 18x18x33 cm

m3 41,00

16.b Cerámicos 12x18x33 cm

16.a Mampostería de cimientos

Hormigón Armado para vereda periemetral m3 9,00

Mampostería

Vigas de dintel m3 4,00

15.l

Encadenados verticales y horizontales m3 8,00

15.k

15.j
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21

22

23

24

ml 64,00

ml 15,00

24.c Zócalos de cemento fratasado de 15cm

ml 37,00

24.b Zócalos de porcelanato con junta epoxi

24.a Zócalos de porcelanato

Piso de hormigón armado raspinado m2 137,00

Zócalos

Piso de hormigón armado llaneado m2 190,00

23.e

Piso técnico elevado m2 54,00

23.d

Pisos de porcelanato con junta epoxi m2 10,00

23.c

Pisos de porcelanato m2 44,00

23.b

m2 432,00

Pisos

23.a

m2 28,00

22.c Carpeta de cemento

m2 432,00

22.b Contrapiso armado con malla SIMA para rampa ingreso
vehicuar 

22.a Contrapiso sobre terreno natural

Exterior texturizado m2 320,00

Contrapisos

Interior bajo revestimiento m2 29,00

21.c

Interior (impermeable + grueso + fino) m2 470,00

21.b

Revoques

21.a



FECHA:

PRECIO UNITARIO 
S/IVA PRECIO TOTAL S/IVA

PRESUPUESTO OFICIAL

PRESUPUESTO OFICIAL

PARTE RUBRO SUBRUBRO ÍTEM SUBÍTEM DESCRIPCION UD

   EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE

 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA – ÁREA PROYECTOS – ANÁLISIS DE COSTOS
 Obra:
 Expediente N°:                              Pliego N°:
 Contratista:
 DESGLOSE DE FORMACIÓN DE PRECIOS – Desarrollo sobre la base de la Ley 12046 y Decreto Reglamentario Nº 3599/02 y 3873/02

25

26

27

28

Ud. 10,00

Ud. 12,00

28.d Aplique de pared tipo tortuga

Ud. 12,00

28.c Luminaria pantalla colgante tipo galponera

Ud. 20,00

28.b Luminaria led empotrable en cielorraso tipo lucciola

28.a Luminaria tipo plafón led 60x60 para embutir

Electroventiladores gl 1,00

Iluminación

Tableros de electricidad Ud. 3,00

27.e

Sistema de puesta a tierra edificio comando gl 1,00

27.d

Bandeja porta cable m 60,00

27.c

Instalación eléctrica general Bocas 148,00

27.b

m2 14,00

Instalaciones eléctricas 

27.a

m2 29,00

26.b Revestimiento durlock sobre estructura de 35mm

26.a De Cerámica Esmaltada

Cielorraso de placas de yeso tipo durlock junta tomada
resistente a la humedad m2 5,00

Revestimientos

Cielorraso de placas de yeso tipo durlock junta tomada m2 51,00

25.c

Cielorraso de placas desmontables de fibra mineral m2 90,00

25.b

Cielorraso

25.a
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29

30

31

Instalación de desagües cloacales gl 1,00

Provisión de artefactos, griferías y accesorios gl 1,00

31.f

Provisión y colocación termotanque eléctrico alta
recuperación 80 litros Ud. 1,00

31.e

Cañerías de distribución de agua fría y caliente gl 1,00

31.d

Provisión y colocación de tanque de reserva 500 litros Ud. 1,00

31.c

Perforación para captación de agua gl 1,00

31.b

Bocas 3,00

Instalaciones sanitarias

31.a

30 Instalación de puerto de datos

Provisión y colocación Equipo piso techo 5T Ud. 2,00

Instalación de telefonía y datos

Provisión y colocación Split 3500 fr Ud. 1,00

29.b

Ud. 12,00

Sistema de aire acondicionado

29.a

Ud. 2,00

28.j Cartel led luminoso

Ud. 8,00

28.i Cinta led iluminación logotipo corpóreo

Ud. 27,00

28.h Reflector led 30w

Ud. 17,00

28.g Lámpara de emergencia 60 led

Ud. 7,00

28.f Aplique bidireccional fotovoltaico para exterior

28.e Aplique unidireccional fotovoltaico para exterior
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32

33

Ventana corrediza aluminio blanco 2,50m x 0,50m con
mosquitero y paño fijo lateral (V04) Ud. 1,00

Ventana corrediza aluminio blanco 2,15m x 1,00m con
mosquitero (V03) Ud. 4,00

33.j

Ventana corrediza aluminio blanco 2,50m x 1,00 m con
mosquitero (V02) Ud. 5,00

33.i

Ventana paño fijo de aluminio blanco 2,50m x 0,50m, tres
hojas fijas (V01) Ud. 7,00

33.h

Puerta de emergencia 1,00m x 2,00m, medio paño
vidriado, con barral antipánico (P06) Ud. 1,00

33.g

Puerta cortafuego 1,00m x 2,00m con barral antipánico
(P05) Ud. 1,00

33.f

Puerta cortafuego 1,00m x 2,00m con barral antipánico
(P04) Ud. 3,00

33.e

Puerta de aluminio blanco 0,80m x 2,40m (P03) Ud. 1,00

33.d

Puerta de aluminio blanco 0,80m x 2,40m (P02) Ud. 1,00

33.c

Puerta de aluminio blanco de dos hojas de abrir 1,50m x
2,40m con barral antipánico (P01) Ud. 2,00

33.b

Ud. 5,00

Carpintería metálica y herrería

33.a

Ud. 3,00

32.d Extintores HCFC 10 kg

Ud. 1,00

32.c Extintores de incendios ABC 10 kg

gl 1,00

32.b Detectores de Gases

32.a Sistema de detección de incendios

Pozo absorbente Ud. 1,00

Instalaciones contra incendio

31.g
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34

m2 56,00

m2 45,00

34.d Pintura para cielorrasos

m2 190,00

34.c Pintura epoxi en sala de baterías

m2 425,00

34.b Pintura epoxi para piso

34.a Látex interior

Perchas metálicas (conjunto de 4 perchas) Ud. 11,00

Pinturas

Rejillas de ventilación permanente Ud. 8,00

33.v

Escalera a 90° en túnel Ud. 2,00

33.u

Baranda escalera ml 7,00

33.t

Rejilla sobre canales de desagüe y pozo de bombeo m2 23,00

33.s

Perfiles de soporte para celdas kg. 110,00

33.r

Tapas de chapa semillada para canales y salidas de
emergencia en túnel m2 20,00

33.q

Portón de chapa reforzada dos hojas de abrir de 3,00m x
4,00m (PR2) Ud. 1,00

33.p

Portón de tubo estructural dos hojas de abrir 4,50m x
3,00m  (PR1) Ud. 1,00

33.o

Reja de tubos estructurales 2,65m x 1,05m  (R03) Ud. 1,00

33.n

Reja de tubos estructurales 2,65m x 0,75m (R01) Ud. 6,00

33.m

Reja de tubos estructurales 2,65m x 0,75m (R01) Ud. 8,00

33.l

33.k
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34

36

37

B

BI

2

3

5

c/u 9,00

c/u 6,00

5.b Relación 400-800/1-1A

6,00

Transformador de medición de corriente 

5.a Relación 100-200/1-1A

1,00

4 Transformador de medición de tensión 132 kV / √3 – 110
V / √3 c/u

1,00

3.b Repuestos para interruptor con comando tripolar 132 kV cjto

Repuestos p/ interruptor de potencia

3.a Repuestos para interruptor con comando unitripolar 132
kV cjto

2.b Con comando tripolar c/u 3,00

Interruptor de potencia  3150 A 31,5 kA

2.a Con comando unitripolar c/u 2,00

PROVISIÓN DE MATERIALES ELECTROMECÁNICOS DE 132 kV

1 Descargador de sobretensión OZn c/u 12,00

Limpieza final de obra gl 1,00

PARTE II – B – PROVISIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS

Ud. 2,00

Limpieza general final

37

36 Logotipo corpóreo 

Canales de desagüe pluvial ml 30,00

Logotipo corpóreo

Cámaras de desagüe en subsuelo con bomba sumergible Ud. 2,00

35.c

Canales de desagüe de hormigón en subsuelo ml 29,00

35.b

Instalaciones pluviales

35.a
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6

BII

10

11

12

Relación 33/raiz(3)-0,11/raiz(3) kV c/u 6,00

gl 1,00

Transformador de medición de tensión tipo exterior

12.a

c/u 18,00

11.c Repuestos TI

c/u 9,00

11.b Relación 200-400/5-5 A

11.a Relación 400-800/5-5 A

Respuestos p/seccionador tripolar cjto 1,00

Transformador de medición de corriente.

Fila india sin cuchillas PAT c/u 20,00

10.d

Con comando manual y motorizado con cuchillas PAT c/u 6,00

10.c

Con comando manual y motorizado sin cuchillas PAT c/u 2,00

10.b

c/u 1,00

Seccionador tripolar de polos rotativos

10.a

c/u 9,00

9 Repuestos interruptor 33 kV

8 Interruptor tripolar exterior 800A 25 kA

Aislador soporte 132 kV c/u 12,00

PROVISIÓN DE MATERIALES ELECTROMECÁNICOS DE 33 kV

Respuestos p/seccionador tripolar cjto 1,00

7

Con cuchillas de puesta a tierra c/u 3,00

6.c

Sin cuchillas de puesta a tierra c/u 7,00

6.b

Seccionador tripolar 132 kV-1250 A

6.a
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13

14

18

19

Conjunto de terminales exteriores p/cable 50 mm² cjto 2,00

Conjunto de terminales exteriores p/cable 120 mm² cjto 2,00

19.c

Conjunto de terminales exteriores p/cable 240 mm² cjto 8,00

19.b

m 47,00

Terminales y accesorios para cables subterráneos

19.a

m 30,00

18.c Cable subterráneo 1 x 50 mm² Cu XLPE

m 634,00

18.b Cable subterráneo 1 x 120 mm² Cu XLPE

18.a Cable subterráneo 1 x 240 mm² Cu XLPE

Aislador soporte de barras 33 kV c/u 42,00

Cable subterráneo 33 kV Cat I

Reactancia de puesta a tierra de neutro c/u 2,00

17

Transformador de SSAA 33/0,4 kV 250 kVA c/u 1,00

16

Repuesto cjto 4,00

15

Descargador de sobretensión exterior 30 kV-10 kA c/u 36,00

14.b

cjto 1,00

Descargador de sobretensión OZn tipo exterior

14.a

c/u 9,00

13.b Respuesto

13.a Seccionadores unipolares

Respuesto c/u 1,00

Seccionador fusible unipolar c/ ACR

12.b
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BIII

20

22

26

75,00

567,00

26.c Cable subterráneo 1x50 mm² Cu XLPE m

4118,00

26.b Cable subterráneo 1x120 mm² Cu XLPE m

Cable subterráneo 13,2 kV Cat I

26.a Cable subterráneo 1x400 mm² Cu XLPE m

25 Aislador soporte de barras y conductores 13,2 kV c/u 15,00

24 Descargador sobretensión 15 kV 10 kA c/u 9,00

23 Seccionador fusible unipolar ACR c/u 3,00

22.b Repuestos seccionador cjto 1,00

Seccionador de tramo

22.a Seccionador tripolar de polos rotativos 2000 A 13,2 kV c/u 2,00

21 Repuestos celdas 13,2 kV cjto 1,00

20.e Celda primaria 13,2 kV acoplamiento logitudinal c/u 1,00

20.d Celda primaria 13,2 kV medición de tensión c/u 2,00

20.c Celda primaria 13,2 kV salida trafo SSAA c/u 1,00

20.b Celda primaria 13,2 kV salida distribuidor c/u 7,00

Celdas primarias p/13,2 kV - In 2000 A- 25kA/1s

20.a Celda primaria 13,2 kV entrada trafo c/u 2,00

PROVISIÓN DE MATERIALES ELECTROMECÁNICOS 13,2 kV
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27

28

BIV

31

31.e Pórtico exrtremo doble juego de barras 33 kV c/u 2,00

31.d Estructuras soporte de equipos de playa 132 kV gl 1,00

31.c Pórtico intermedio simple juego de barras 132 kV c/u 2,00

31.b Pórticos de entrada/salida de líneas, extremo de simple
barra y campo de bypass 132 kV c/u 6,00

Estructuras de hormigón armado.

31.a Pórtico de acometida a transformador de potencia c/u 2,00

Transformador SSAA 13,2/0,4 kV 250 kVA c/u 1,00

PROVISIÓN DE MATERIALES  PARA PLAYA INTEMPERIE 132, 33 y 13,2 kV

Reactor trifásico creador de neutro artificial 13,2 kV c/u 2,00

30

Repuestos celdas capacitores cjto 1,00

29

Celdas de capacitores 4,5 MVAr - 13,2 kV c/u 2,00

28.b

cjto 1,00

Celdas de capacitores tipo exterior 13,2 kV

28.a

cjto 1,00

27.e Conjuntos terminales interiores para cable 1x50

cjto 8,00

27.d Conjuntos terminales exteriores para cable 1x50

cjto 8,00

27.c Conjuntos terminales exteriores para cable 1x120

cjto 8,00

27.b Conjuntos terminales interiores para cable 1x400

Terminales para cables de 13,2 kV y accesorios

27.a Conjuntos terminales exteriores para cable 1x400
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32

33

34

35

Cadenas de retención de 132 kV cjto 36,00

c/u 48,00

Herrajes, accesorios y morsetería de playa

35.a

c/u 33,00

34.b Cadena de retención doble de aisladores para 33 kV

1,00

Cadenas de aisladores

34.a Cadena de retención doble de aisladores para 132 kV

1,00

33.e Materiales para el montaje y conexionado del
transformadores de SSAA gl

903,00

33.d Materiales para conexionado de transformador de
potencia gl

389,00

33.c Conductor de Ac°G° 50 mm² m

1311,00

33.b Conductor de Al/Ac 240/40 mm² m

Barras de potencia y conexionado de equipos de playa

33.a Conductor de Al/Ac 300/50 mm² m

32.b Plataforma para acceso a tablero de interruptor Tripolar
132 kV c/u 3,00

Estructuras de acero galvanizado

32.a Plataforma para acceso a tableros de interruptor Uni-
Tripolar 132 kV c/u 2,00

31.i Poste para soporte de hilo de guardia playa 33 kV c/u 7,00

31.h Poste para soporte de hilo de guardia playa 132 kV c/u 2,00

31.g Estructuras soporte de equipos de playa 33 kV gl 1,00

31.f Pórtico intermedio doble juego de barras 33 kV c/u 3,00
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39

B-V

40

c/u 1,00

c/u 1,00

40.g Tablero de servicios auxiliares de CA 220/380 V

c/u 3,00

40.f Tablero de monitoreo de SSAA y alarmas generales

c/u 2,00

40.e
Tablero de comando, control, protección de campos de
salida y acoplamiento de 33 kV y para transformador de
SSAA 33 kV

c/u 1,00

40.d Tablero de comando, control, protección reactores, RAT
y bancos de capacitores

c/u 2,00

40.c Tablero de comando, control, protección y medición de
campo acoplamiento 132 kV y protección de frecuencia. 

c/u 2,00

40.b Tablero de comando, control, protección y medición de
campos transformación 132/33/13,2 kV. 

40.a Tableros de comando, control, protección y medición de
campos de LAT 132 kV y Bypass

cjto 1,00

MATERIALES PARA COMUNICACIONES, TELECONTROL Y EDIFICIO DE COMANDO

Tableros de comando, medición, protección y servicios auxiliares CA y CC

gl 1,00

39.b Repuestos

39.a Provisión de sistema completo

Iluminación normal y de emergencia gl 1,00

CCTV y Alarma

Cables de comando señalización, medición protección
fuerza motriz, ilunminación, etc gl 1,00

38

Sistema de puesta a tierra gl 1,00

37

Morsetería de playa gl 1,00

36

Retención de conductor de protección atmosférica gl 1,00

35.d

Cadenas de retención de 33 kV cjto 48,00

35.c

35.b
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41

Cargador 110 Vcc y baterías gl 1,00

Repuestos equipos de sala de comando cjto 1,00

50

Capacitación para sistema de control, comunicaciones y
protecciones gl 1,00

49

Materiales p/comunicaciones del sistema de control y
protección gl 1,00

48

Computadoras portátiles p/mantenimiento c/u 3,00

47

Cargador, baterías e inversor para equipos de
comunicaciones. gl 1,00

46

Equipos para radioenlaces a ET Generla Motors y ET
Pérez Secco gl 1,00

45

Switch Layer 3 para ET General Motors y ET Pérez Secco c/u 2,00

44

Teleprotecciones para ET General Motors y ET Rosario
Sur c/u 2,00

43

Tablero de comunicaciones TCOM para teleprotecciones,
radios y Switch L3 c/u 1,00

42

Tablero Gateway / RTU estación c/u 1,00

41.e

Tablero SCADA Local "THMI" c/u 1,00

41.d

Tablero de switches y FO "TIOR 13,2 y 33 kV" c/u 1,00

41.c

Tablero de switches y FO "TIOR 132 kV" c/u 1,00

41.b

c/u 1,00

Tableros para switches y FO, Gateway, SCADA local  y comunicaciones

41.a

40.h Tablero de servicios auxiliares de CC 110 Vcc 
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C

CI

2

3

4

CII

9

c/u 6,00

c/u 2,00

9.b Tipo polos paralelos con cuchillas de PAT

9.a Tipo polos paralelos sin cuchillas de PAT

Montaje interruptor tripolar exterior c/u 9,00

Montaje seccionadores tripolares

c/u 12,00

MONTAJE DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE 33 kV

8

c/u 12,00

7 Montaje aisladores soporte

c/u 6,00

6 Montaje descargador de sobretension

c/u 9,00

5 Montaje de transformador de medición de tensión

c/u 6,00

4.b Relación 400-800/1-1 A

3,00

Montaje de transformador de medición de corriente

4.a Relación 100-200/1-1 A

7,00

3.b Con cuchillas de puesta a tierra c/u

Montaje de seccionadores de polos paralelos

3.a Sin cuchillas de puesta a tierra c/u

2.b Con comando tripolar c/u 3,00

Montaje de interruptor 

2.a Con comano uni-tripolar c/u 2,00

MONTAJE DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE 132 kV

1 Montaje transformador de potencia 132/33/13,2 kV
40MVA con RBC c/u 2,00

PARTE II – C – MONTAJE DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
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10

CIII

c/u 2,00

c/u 2,00

22 Montaje reactor de neutro artificial

c/u 15,00

21 Montaje de celdas de capacitores 13,2 kV

c/u 9,00

20 Montaje de aisladores soporte.

c/u 2,00

19 Montaje de descargadores de sobretensión.

18 Montaje de seccionador tripolar de polos rotativos

Vinculaciones subterráneas en 33 kV gl 1,00

MONTAJE DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DE 13,2 kV

Montaje de aisladores soporte de barras c/u 42,00

17

Montaje reactancia de PAT de neutro c/u 2,00

16

Montaje de transformador de SSAA c/u 1,00

15

Montaje de descargadores de sobretensión. c/u 36,00

14

Montaje de seccionador fusible unipolar c/u 9,00

13

Montaje de transformador de medición de tensión c/u 6,00

12

Relación 150-300/5-5 A c/u 18,00

11

Relación 400-800/5-5 A c/u 9,00

10.b

c/u 20,00

Montaje de transformadores de medición de corriente

10.a

9.c Tipo fila india sin cuchillas de PAT
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CIV

CV

gl 1,00

gl 1,00

37 Montaje de materiales para comunicaciones del sistema
de control

gl 1,00

36 Montaje de cargador, banco de baterías e inversor para
equipos comunicaciones

gl 1,00

35 Montaje tablero para Switchs y FO, Gateways, Servidor de
SCADA local y Teleprotección

34 Montaje tablero de comando, control, medición,
protección y servicios auxiliares

Instalación sistema CCTV y alarmas gl 1,00

MONTAJE MATERIALES Y EQUIPOS SALA DE COMANDO.

Instalación antenas y equipos de comunicaciones gl 1,00

33

Montaje de iluminación normal y de emergencia gl 1,00

32

Tendido y conexionado de cables de comando,
señalización, medición, protección y fuerza motriz,
comunicación, iluminación y tomacorrientes

gl 1,00

31

Montaje de sistema de puesta a tierra gl 1,00

30

Montaje de barras, conexionado de quipos, cadenas de
aisladores, herrajes y morsetería de playa gl 1,00

29

Montaje de estructuras de acero galvanizado gl 1,00

28

Montaje de estructuras de hormigóna armado. gl 1,00

27

gl 1,00

MONTAJE DE MATERIALES Y EQUIPOS PLAYA INTEMPERIE 132/33/13,2 kV

26

c/u 1,00

25 Vinculaciones subterráneas en 13,2 kV

c/u 1,00

24 Montaje de celdas primarias.

23 Montaje de transformador de SSAA
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D

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

$0,00

SUBTOTAL RUBRO B  

SUBTOTAL RUBRO C  

SUBTOTAL RUBRO D  

SUBTOTAL RUBRO A, B, C, D  

IVA 21%  

TOTAL  

Ensayos y puesta en servicio gl 1,00

SUBTOTAL RUBRO A  

Documentación conforme a obra gl 1,00

5

Proyecto ejecutivo e ingeniería de detalle gl 1,00

4

Estudio resistividad térmica del suelo gl 1,00

3

Responsable de higiene y seguridad de forma permanente meses 18,00

2

gl 1,00

PARTE II – D – PROYECTO EJECUTIVO Y ENSAYOS DE PUESTA EN SERVICIO

1

gl 1,00

39 Configuración

38 Montaje Cargador de batería y acumuladores para SSAA


