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] PARTE Il: PROVISION Y MONTAJE DE NUEVA ESTACION TRANSFORMADORA 2x40 MVA - 132/33/13,2 kV
A PARTE Il - A - OBRAS CIVILES
Al PREDIO Y PLAYAS INTEMPERIE 132/33 kV
1 Tareas preliminares
1a Estudios de suelos gl 1,00
1b Limpieza de terreno m2 12000,00
1.c  [Replanteo y Nivelacion m2 12000,00
2 Movimiento de suelos
2.a |Suelo vegetal a remover m? 3600,00
2.b  |Relleno y compactacion con suelo seleccionado m? 11400,00
2.c |Excavacion a maquina para pavimentos y plateas m? 3181,00
24 Exc_avacmn a maquina para bases equipos y muro m 160,00
perimetral
3 Muro perimetral
3a Hc?rmigg'n Armado para fundaciones Tipo Monobloque m? 3.20
Prismatico
3.b  |Hormigén Armado para columnas y vigas m? 54,00
3¢ Mamposteria de Bloques de Hormigén de 20cm de m 821,10
espesor
34 Provision y colocacién portén PR3 8,10m ingreso clu 1,00
transformadores
4 Caminos
4.a |Alcantarillas m 76,00
4.b  |Pavimento rigido p/vinculo e/AO12y acceso a ET m2 1802,00
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4.c  |Hormigon armado para pavimentos m3 583,00
4.d |RDC bajo pavimentos m3 350,00
5 Torre autosoportada
5.a |Estructura de acero (fabricacion y montaje) kg 16800,00
5.b  [Hormigén Armado para platea m? 73,00
5.c |Lechada de cemento y agua para micropilotes ud 40,00
6 Camaras, Canales y Cafieros
6.a. |Carieros bajo terreno natural
6.a.1 |Paquete de 1 diam. 110 mm m 665,00
6.a.2 |Paquete de 2 diam. 110 mm m 36,00
6.a.3 |Paquete de 3 diam. 110 mm m 57,00
6.a.4 |Paquete de 4 diam. 110 mm m 62,00
6.a.5 |Paquete de 5 diam. 110 mm m 24,00
6.a.6 |Paquete de 6 diam. 110 mm m 69,00
6.a.7 |Paquete de 8 diam. 110 mm m 30,00
6.a.8 |Paquete de 12 diam. 110 mm m 4,00
6.a.9 |Paquete de 14 diam. 110 mm m 15,00
6.a.10 |Paquete de 16 diam. 110 mm m 8,00
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6.a.11 |Paquete de 28 diam. 110 mm m 10,00
6.a.12 |Paquete de 32 diam. 110 mm m 32,00
6.b |Carieros H°F° diam 100 mm m 18,00
6.c [Cruces bajo pavimento
6.c.1 |De 4 Caneros de diam. 110 mm m 6,00
6.c.2 |De 8 Careros de diam. 110 mm m 12,00
6.c.3 |De 14 Carieros de diam. 110 mm m 6,00
6.c.4 |De 28 Carieros de diam. 110 mm m 3,00
6.c.5 |De 32 Carieros de diam. 110 mm m 9,00
6.d [Canalde cables
6.d.1 |Tipo 1 - Media tension m 36,00
6.d.2 |Tipo 2 - Media tension m 210,00
6.d.3 |Tipo 3 - Baja tension m 114,00
6.d.4 |Tipo 4 - Salida de 33kV m 114,00
6.6 |Camara de paso
6.e.1 |Tipo C1 pza 70,00
6.e.2 |Tipo C2 pza 14,00
6..3 |Tipo C3 pza 14,00
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6.e.4 |Tipo C4 pza 6,00
6.e.5 |Tipo C5 pza 1,00
6.e.6 |De paso de aceite pza 2,00
7.a |3 cafos de PVC @ 160mm m 92,00
8 Camaras para jabalinas
8.a |Camaras de H® A° para jabalina gl 1,00
9 Fundaciones y Obras de Hormigén Armado
9.a Base transformador de Potencia ud 2,00
9.b |Camara colectora de aceite gl 1,00
9c Bas.e portico de entrada y salida de lineas 132 kV (dos m? 33,00
portico con dos bases cda uno)
94 Bas.e portico para simple juego de barras de 132kV (dos m? 33,00
porticos con dos bases cada uno)
9.e |Base Interruptor uni-tripolar 132kV m? 18,00
9.f |Base Interruptor tripolar 132 kV m? 10,00
9.9 |Base Tl 132kV (cuatro Tl con tres bases cada uno) m? 14,00
9.h |Base TV 132kV (dos TV con tres bases cada uno) m? 7,00
. Base Descargador de sobretension 132kV (cuatro
9. m? 14,00
Descargadores con tres bases cada uno)
9j Base Seccionador PP 132kV (diez Seccionadores con m? 20,00

dos bases cada uno)
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9k Base Aislador soporte 132kV (cuatro Aisladores soporte m? 30,00
con tres bases cada uno)
9l Base portico 33 kV (cinco pérticos con tres bases cada m? 58,00
uno)
9.m |[Base Interruptor 33kV m? 16,00
9.n |Base TI 33KV (tres Tl con tres bases cada uno) m? 11,00
90 Base Seccionador FI 33kV (veintiseis Seccionadores con m? 60,00
dos bases cada uno)
9p Base Seccionador PP 33kV (nueve Seccionadores con m 15,00
dos bases cada uno)
9.9 |Base Aislador soporte 33kV m? 10,00
9.r [Bases para poste para soporte de hilo de guardia 132kV m? 7,00
9.s |Bases para poste para soporte de hilo de guardia 33kV m? 9,00
9t Bases torres de iluminacion m? 22,00
9.u Bases postes iluminacion m? 12,00
9.v Bases transformadores de potencia de reserva clu 1,00
9.w [Bases transformadores servicios auxiliares clu 1,00
9.x Bases reactores de neutro clu 1,00
9.y |Bases bancos de capacitores clu 2,00
9.z Bases reactancia puesta a tierra de neutro clu 2,00
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10 Cabina extintor
10.a |Cabina para extintor gl 1,00
11 Parquizacion
11.a |Piedra partida m? 7766,00
12 Limpieza final
12.a |Limpieza general final gl 1,00
All EDIFICIO SALA DE COMANDO Y CENTRO DE DISTRIBUCION 13,2 kV
13 Replanteo y Nivelacion m2 460,00
14 Excavaciones a maquina m3 240,00
15 Estructura de hormigén armado
15.a |Hormigdn de limpieza m3 9,00
15.b  |Hormigén Armado Vigas de fundacién m3 31,00
15.c  |Hormigén Armado Columnas m3 10,00
15.d |Hormigén Armado para vigas m3 6,00
156 Hormlgon losas mamz'as sobre tunel de celdas, camara m3 16,00
de salida y fondo de tineles
15.f |Losa maciza y viga en aleros m3 3,50
15.g |Hormigén Armado para Tabiques m3 34,00
15.h  |Juntas de PVC Water stop para tabiques en subsuelo ml 96,00
15.i |Escalera de H°A° m3 1,00
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15,j |Encadenados verticales y horizontales m3 8,00
15.k |Vigas de dintel m3 4,00
15.  |Hormigén Armado para vereda periemetral m3 9,00
16 Mamposteria
16.a |Mamposteria de cimientos m3 41,00
16.b |Ceramicos 12x18x33 cm m2 41,00
16.c |Ceramicos 18x18x33 cm m2 529,00
17 Aislacion hidréfuga
17.a |Capa aisladora horizontal m2 49,00
17.b |Capa aisladora vertical m2 72,00
18 Estructura metalica
18.a |Vigas reticuladas de perfiles de chapa doblada m 79,00
18.b |Correas perfiles C 160 m 733,00
19 Cubierta
19 Paneles Sandwich de chapa térmico m2 355,00
20 Zingueria
20.a |Cenefas y babetas m2 165,00
20.b |Canaletas ml 20,00
20.c |Bajadas de descarga pluvial ml 10,00
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21 Revoques
21.a |Interior (impermeable + grueso + fino) m2 470,00
21.b |Interior bajo revestimiento m2 29,00
21.c |Exterior texturizado m2 320,00
22 Contrapisos
22.a |Contrapiso sobre terreno natural m2 432,00
20b Cor?traplso armado con malla SIMA para rampa ingreso m2 28,00
vehicuar
22.c |Carpeta de cemento m2 432,00
23 Pisos
23.a |Pisos de porcelanato m2 44,00
23.b |Pisos de porcelanato con junta epoxi m2 10,00
23.c |Piso técnico elevado m2 54,00
23.d |Piso de hormigén armado llaneado m2 190,00
23.e |Piso de hormigén armado raspinado m2 137,00
24 Zécalos
24.a |Zocalos de porcelanato ml 37,00
24.b |Zdcalos de porcelanato con junta epoxi ml 15,00
24.c |Zocalos de cemento fratasado de 15cm ml 64,00
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25 Cielorraso
25.a |Cielorraso de placas desmontables de fibra mineral m2 90,00
25.b |Cielorraso de placas de yeso tipo durlock junta tomada m2 51,00
25 Cle‘Iorraso de placas de yeso tipo durlock junta tomada m2 500
resistente a la humedad
26 Revestimientos
26.a |De Ceramica Esmaltada m2 29,00
26.b |Revestimiento durlock sobre estructura de 35mm m2 14,00
27 Instalaciones eléctricas
27.a |lInstalacion eléctrica general Bocas 148,00
27.b |Bandeja porta cable m 60,00
27.c |Sistema de puesta a tierra edificio comando gl 1,00
27.d |Tableros de electricidad Ud. 3,00
27.e |Electroventiladores gl 1,00
28 lluminacién
28.a |Luminaria tipo plafén led 60x60 para embutir Ud. 20,00
28.b  |Luminaria led empotrable en cielorraso tipo lucciola Ud. 12,00
28.c |Luminaria pantalla colgante tipo galponera Ud. 12,00
28.d |Aplique de pared tipo tortuga Ud. 10,00
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28.e |Aplique unidireccional fotovoltaico para exterior Ud. 7,00
28.f |Aplique bidireccional fotovoltaico para exterior Ud. 17,00
28.g |Lampara de emergencia 60 led Ud. 27,00
28.h |Reflector led 30w Ud. 8,00
28.i |Cinta led iluminacion logotipo corpéreo Ud. 2,00
28 |Cartel led luminoso Ud. 12,00
29 Sistema de aire acondicionado
29.a |Provision y colocacion Split 3500 fr Ud. 1,00
29.b |Provisién y colocacion Equipo piso techo 5T Ud. 2,00
30 Instalacion de telefonia y datos
30 Instalacion de puerto de datos Bocas 3,00
31 Instalaciones sanitarias
31.a |Perforacion para captacion de agua el} 1,00
31.b |Provisién y colocacion de tanque de reserva 500 litros Ud. 1,00
31.c |Cafierias de distribucion de agua fria y caliente gl 1,00
314 Provision ) 'y cqlocacmn termotanque eléctrico alta ud. 1,00
recuperacion 80 litros
31.e |Provision de artefactos, griferias y accesorios gl 1,00
31.f |Instalacion de desaglies cloacales gl 1,00
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31.g |Pozo absorbente Ud. 1,00
32 Instalaciones contra incendio
32.a |Sistema de deteccion de incendios gl 1,00
32.b |Detectores de Gases Ud. 1,00
32.c |Extintores de incendios ABC 10 kg Ud. 3,00
32.d |Extintores HCFC 10 kg Ud. 5,00
33 Carpinteria metélica y herreria
Puerta de aluminio blanco de dos hojas de abrir 1,50m x
33 2,40m con barral antipanico (P01) ud. 2,00
33.b |Puerta de aluminio blanco 0,80m x 2,40m (P02) Ud. 1,00
33.c |Puerta de aluminio blanco 0,80m x 2,40m (P03) Ud. 1,00
334 Puerta cortafuego 1,00m x 2,00m con barral antipanico ud. 3,00
(P04)
336 Puerta cortafuego 1,00m x 2,00m con barral antipanico ud. 1,00
(PO5)
Puerta de emergencia 1,00m x 2,00m, medio pafio
33f vidriado, con barral antipanico (P06) ud. 1.00
Ventana pafio fijo de aluminio blanco 2,50m x 0,50m, tres
339 | jas fijas (VO1) ud. 7,00
33h Ventan.a corrediza aluminio blanco 2,50m x 1,00 m con ud. 500
mosquitero (V02)
33 Ventan.a corrediza aluminio blanco 2,15m x 1,00m con ud. 4,00
mosquitero (V03)
33 Ventana corrediza aluminio blanco 2,50m x 0,50m con ud. 1,00

mosquitero y pafio fijo lateral (V04)
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33.k |Reja de tubos estructurales 2,65m x 0,75m (R01) Ud. 8,00
33.1 |Reja de tubos estructurales 2,65m x 0,75m (R01) Ud. 6,00
33.m |Reja de tubos estructurales 2,65m x 1,05m (R03) Ud. 1,00
33n ;%r(t)?: (c::’eR;L;bo estructural dos hojas de abrir 4,50m x ud. 1,00
330 Z’%r(t)?: (c;}z;f;apa reforzada dos hojas de abrir de 3,00m x ud. 1,00
33p 'Ie';;;e;ze:;ac::;t)jneslemillada para canales y salidas de m2 20,00
33.q |Perfiles de soporte para celdas kg. 110,00
33.r |Rejilla sobre canales de desagiie y pozo de bombeo m2 23,00
33.s |Baranda escalera ml 7,00
33.t [Escalera a 90° en tanel Ud. 2,00
33.u |Rejillas de ventilacion permanente Ud. 8,00
33.v |Perchas metalicas (conjunto de 4 perchas) Ud. 11,00
34 Pinturas
34.a |Latex interior m2 425,00
34.b |Pintura epoxi para piso m2 190,00
34.c |Pintura epoxi en sala de baterias m2 45,00
34.d |Pintura para cielorrasos m2 56,00
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34 Instalaciones pluviales
35.a |Canales de desagiie de hormigén en subsuelo ml 29,00
35.b |Camaras de desaglie en subsuelo con bomba sumergible Ud. 2,00
35.c |Canales de desagie pluvial ml 30,00

36 Logotipo corpéreo

36 |Logotipo corpéreo Ud. 2,00

37 Limpieza general final
37 |Limpieza final de obra gl 1,00

B PARTE Il - B — PROVISION DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS
BI PROVISION DE MATERIALES ELECTROMECANICOS DE 132 kV
1 Descargador de sobretension OZn clu 12,00
2 Interruptor de potencia 3150 A 31,5 kA
2.a |Con comando unitripolar clu 2,00
2.b  |Con comando tripolar clu 3,00
3 Repuestos p/ interruptor de potencia
3a kRipuestos para interruptor con comando unitripolar 132 Gto 1,00
3.b  |Repuestos para interruptor con comando tripolar 132 kV cjto 1,00
4 Traqsformador de medicion de tension 132 kV / V3 — 110 clu 6,00
V /N3
5 Transformador de medicion de corriente

5a Relacion 100-200/1-1A clu 6,00
5.b [Relacion 400-800/1-1A clu 9,00
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6 Seccionador tripolar 132 kV-1250 A
6.a |Sin cuchillas de puesta a tierra clu 7,00
6.b |Con cuchillas de puesta a tierra clu 3,00
6.c |Respuestos p/seccionador tripolar cjto 1,00
7 Aislador soporte 132 kV clu 12,00
Bl PROVISION DE MATERIALES ELECTROMECANICOS DE 33 kV
8 Interruptor tripolar exterior 800A 25 kA clu 9,00
9 Repuestos interruptor 33 kV clu 1,00
10 Seccionador tripolar de polos rotativos
10.a |Con comando manual y motorizado sin cuchillas PAT clu 2,00
10.b |Con comando manual y motorizado con cuchillas PAT clu 6,00
10.c |Fila india sin cuchillas PAT clu 20,00
10.d |Respuestos p/seccionador tripolar cjto 1,00
11 Transformador de medicion de corriente.
11.a |Relacion 400-800/5-5 A clu 9,00
11.b |Relacion 200-400/5-5 A clu 18,00
11.c |Repuestos Tl gl 1,00
12 Transformador de medicién de tension tipo exterior
12.a |Relacion 33/raiz(3)-0,11/raiz(3) kV clu 6,00




€eEre

Energia de Santa Fe

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA — AREA PROYECTOS — ANALISIS DE COSTOS

Obra:

Expediente N°:
Contratista:
DESGLOSE DE FORMACION DE PRECIOS — Desarrollo sobre la base de la Ley 12046 y Decreto Reglamentario N° 3599/02 y 3873/02

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE

Pliego N°:

PRESUPUESTO OFICIAL FECHA:
PRESUPUESTO OFICIAL
PARTE | RUBRO | SUBRUBRO | ITEM | SUBITEM DESCRIPCION uD PREC'ZI::,'::TAR'O PRECIO TOTAL S/IVA

12.b |Respuesto clu 1,00
13 Seccionador fusible unipolar ¢/ ACR

13.a |Seccionadores unipolares clu 9,00

13.b |Respuesto cjto 1,00
14 Descargador de sobretensién OZn tipo exterior

14.a |Descargador de sobretension exterior 30 kV-10 kA clu 36,00

14.b |Repuesto cjto 4,00
15 Transformador de SSAA 33/0,4 kV 250 kVA clu 1,00
16 Reactancia de puesta a tierra de neutro clu 2,00
17 Aislador soporte de barras 33 kV clu 42,00
18 Cable subterraneo 33 kV Cat |

18.a |Cable subterraneo 1 x 240 mm? Cu XLPE m 634,00

18.b |Cable subterraneo 1 x 120 mm? Cu XLPE m 30,00

18.c |Cable subterraneo 1 x 50 mm? Cu XLPE m 47,00
19 Terminales y accesorios para cables subterraneos

19.a |Conjunto de terminales exteriores p/cable 240 mm? cjto 8,00

19.b |Conjunto de terminales exteriores p/cable 120 mm? cjto 2,00

19.c |Conjunto de terminales exteriores p/cable 50 mm? cjto 2,00
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BIll PROVISION DE MATERIALES ELECTROMECANICOS 13,2 kV
20 Celdas primarias p/13,2 kV - In 2000 A- 25kA/1s
20.a |Celda primaria 13,2 kV entrada trafo clu 2,00
20.b |Celda primaria 13,2 kV salida distribuidor clu 7,00
20.c |Celda primaria 13,2 kV salida trafo SSAA clu 1,00
20.d |Celda primaria 13,2 kV medicién de tension clu 2,00
20.e |Celda primaria 13,2 kV acoplamiento logitudinal clu 1,00
21 Repuestos celdas 13,2 kV cjto 1,00
22 Seccionador de tramo
22.a |Seccionador tripolar de polos rotativos 2000 A 13,2 kV clu 2,00
22.b |Repuestos seccionador cjto 1,00
23 Seccionador fusible unipolar ACR clu 3,00
24 Descargador sobretension 15 kV 10 kA clu 9,00
25 Aislador soporte de barras y conductores 13,2 kV clu 15,00
26 Cable subterraneo 13,2 kV Cat |
26.a |Cable subterraneo 1x400 mm? Cu XLPE m 4118,00
26.b |Cable subterraneo 1x120 mm? Cu XLPE m 567,00
26.c |Cable subterraneo 1x50 mm? Cu XLPE m 75,00
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27 Terminales para cables de 13,2 kV y accesorios
27.a |Conjuntos terminales exteriores para cable 1x400 cjto 8,00
27.b |Conjuntos terminales interiores para cable 1x400 cjto 8,00
27.c |Conjuntos terminales exteriores para cable 1x120 cjto 8,00
27.d |Conjuntos terminales exteriores para cable 1x50 cjto 1,00
27.e |Conjuntos terminales interiores para cable 1x50 cjto 1,00
28 Celdas de capacitores tipo exterior 13,2 kV
28.a |Celdas de capacitores 4,5 MVAr - 13,2 kV clu 2,00
28.b |Repuestos celdas capacitores cjto 1,00
29 Reactor trifasico creador de neutro artificial 13,2 kV clu 2,00
30 Transformador SSAA 13,2/0,4 kV 250 kVA clu 1,00
BIV PROVISION DE MATERIALES PARA PLAYA INTEMPERIE 132, 33 y 13,2 kV
31 Estructuras de hormigén armado.
31.a |Pdrtico de acometida a transformador de potencia clu 2,00
Poérticos de entrada/salida de lineas, extremo de simple
31b barra y campo de bypass 132 kV olu 6.00
31.c |Portico intermedio simple juego de barras 132 kV clu 2,00
31.d |Estructuras soporte de equipos de playa 132 kV gl 1,00
31.e |Pédrtico exrtremo doble juego de barras 33 kV clu 2,00
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31.f |Pédrtico intermedio doble juego de barras 33 kV clu 3,00
31.g |Estructuras soporte de equipos de playa 33 kV gl 1,00
31.h |Poste para soporte de hilo de guardia playa 132 kV clu 2,00
31.i |Poste para soporte de hilo de guardia playa 33 kV clu 7,00
32 Estructuras de acero galvanizado
Plataforma para acceso a tableros de interruptor Uni-
322 | tripolar 132 kv ol 200
32b Plataforma para acceso a tablero de interruptor Tripolar clu 3,00
132 kV
33 Barras de potencia y conexionado de equipos de playa
33.a |Conductor de Al/Ac 300/50 mm? m 1311,00
33.b |Conductor de AVAc 240/40 mm? m 389,00
33.c |Conductor de Ac°G° 50 mm? m 903,00
334 Matengles para conexionado de transformador de g 1,00
potencia
Materiales para el montaje y conexionado del
33e transformadores de SSAA g 1.00
34 Cadenas de aisladores
34.a |Cadena de retencion doble de aisladores para 132 kV clu 33,00
34.b [Cadena de retencion doble de aisladores para 33 kV clu 48,00
35 Herrajes, accesorios y morseteria de playa
35.a |Cadenas de retencion de 132 kV cjto 36,00
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35.b |Cadenas de retencion de 33 kV cjto 48,00
35.c |Retencion de conductor de proteccion atmosférica gl 1,00
35.d |Morseteria de playa gl 1,00
36 Sistema de puesta a tierra gl 1,00
Cables de comando sefializacién, medicion proteccion
37 A I el} 1,00
fuerza motriz, ilunminacion, etc
38 lluminacion normal y de emergencia gl 1,00
39 CCTVy Alarma
39.a |Provision de sistema completo gl 1,00
39.b [Repuestos cjto 1,00
B-V MATERIALES PARA COMUNICACIONES, TELECONTROL Y EDIFICIO DE COMANDO
40 Tableros de comando, medicién, proteccion y servicios auxiliares CAy CC
Tableros de comando, control, proteccién y medicion de
402 campos de LAT 132 kV y Bypass olu 2,00
Tablero de comando, control, proteccién y medicién de
40.b campos transformacion 132/33/13,2 kV. clu 2,00
Tablero de comando, control, proteccién y medicion de
40.c 5 - . clu 1,00
campo acoplamiento 132 kV y proteccion de frecuencia.
40.d Tablero de comanqo, control, proteccion reactores, RAT clu 2,00
y bancos de capacitores
Tablero de comando, control, proteccion de campos de
40.e [salida y acoplamiento de 33 kV y para transformador de| c/u 3,00
SSAA 33 kV
40.f |Tablero de monitoreo de SSAA y alarmas generales clu 1,00
40.g |Tablero de servicios auxiliares de CA 220/380 V clu 1,00
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40.h |Tablero de servicios auxiliares de CC 110 Vcc clu 1,00
41 Tableros para switches y FO, Gateway, SCADA local y comunicaciones
41.a |[Tablero de switches y FO "TIOR 132 kV" clu 1,00
41.b |Tablero de switches y FO "TIOR 13,2y 33 kV" clu 1,00
41.c |Tablero SCADA Local "THMI" clu 1,00
41.d |Tablero Gateway / RTU estacion clu 1,00
e Tal?lero de comunicaciones TCOM para teleprotecciones, clu 1,00
radios y Switch L3
42 Teleprotecciones para ET General Motors y ET Rosario clu 2,00
Sur
43 Switch Layer 3 para ET General Motors y ET Pérez Secco| c/u 2,00
m Egulpos para radioenlaces a ET Generla Motors y ET g 1,00
Pérez Secco
45 Cargagor, ) baterias e inversor para equipos de g 1,00
comunicaciones.
46 Computadoras portatiles p/mantenimiento clu 3,00
47 Matena!t?s p/comunicaciones del sistema de control y g 1,00
proteccion
48 Capacn.acmn para sistema de control, comunicaciones y g 1,00
protecciones
49 Repuestos equipos de sala de comando cjto 1,00
50 Cargador 110 Vcc y baterias gl 1,00
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(o] PARTE Il - C — MONTAJE DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS
Cl MONTAJE DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE 132 kV
Montaje transformador de potencia 132/33/13,2 kV
! 40MVA con RBC ol 200
2 Montaje de interruptor
2.a |Con comano uni-tripolar clu 2,00
2.b  |Con comando tripolar clu 3,00
3 Montaje de seccionadores de polos paralelos
3.a |Sincuchillas de puesta a tierra clu 7,00
3.b  |Con cuchillas de puesta a tierra clu 3,00
4 Montaje de transformador de medicion de corriente
4.a Relacion 100-200/1-1 A clu 6,00
4.b |Relacion 400-800/1-1 A clu 9,00
5 Montaje de transformador de medicion de tension clu 6,00
6 Montaje descargador de sobretension clu 12,00
7 Montaje aisladores soporte clu 12,00
ci MONTAJE DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE 33 kV
8 Montaje interruptor tripolar exterior clu 9,00
9 Montaje seccionadores tripolares
9.a |Tipo polos paralelos sin cuchillas de PAT clu 2,00
9.b  |Tipo polos paralelos con cuchillas de PAT clu 6,00
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9.c Tipo fila india sin cuchillas de PAT clu 20,00
10 Montaje de transformadores de medicion de corriente
10.a |Relacion 400-800/5-5 A clu 9,00
10.b |Relacion 150-300/5-5 A clu 18,00
11 Montaje de transformador de medicion de tension clu 6,00
12 Montaje de seccionador fusible unipolar clu 9,00
13 Montaje de descargadores de sobretension. clu 36,00
14 Montaje de transformador de SSAA clu 1,00
15 Montaje reactancia de PAT de neutro clu 2,00
16 Montaje de aisladores soporte de barras clu 42,00
17 Vinculaciones subterraneas en 33 kV gl 1,00
ci MONTAJE DE MATERIALES Y EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE 13,2 kV
18 Montaje de seccionador tripolar de polos rotativos clu 2,00
19 Montaje de descargadores de sobretension. clu 9,00
20 Montaje de aisladores soporte. clu 15,00
21 Montaje de celdas de capacitores 13,2 kV clu 2,00
22 Montaje reactor de neutro artificial clu 2,00
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23 Montaje de transformador de SSAA clu 1,00

24 Montaje de celdas primarias. clu 1,00

25 Vinculaciones subterraneas en 13,2 kV gl 1,00

(17 MONTAJE DE MATERIALES Y EQUIPOS PLAYA INTEMPERIE 132/33/13,2 kV

26 Montaje de estructuras de hormigéna armado. gl 1,00

27 Montaje de estructuras de acero galvanizado gl 1,00
Montaje de barras, conexionado de quipos, cadenas de

28 . ) - gl 1,00
aisladores, herrajes y morseteria de playa

29 Montaje de sistema de puesta a tierra gl 1,00
Tendido y conexionado de cables de comando,

30 sefializacion, medicion, proteccion y fuerza motriz, gl 1,00
comunicacion, iluminacién y tomacorrientes

31 Montaje de iluminacién normal y de emergencia gl 1,00

32 Instalacion antenas y equipos de comunicaciones gl 1,00

33 Instalacion sistema CCTV y alarmas gl 1,00

cv MONTAJE MATERIALES Y EQUIPOS SALA DE COMANDO.

24 Montaje” tablerg i de gf)mando, control, medicion, g 1,00
proteccion y servicios auxiliares

35 Montaje tablero para Switchs y FO, Gateways, Servidor de | 1.00
SCADA local y Teleproteccion 9 !

36 Montaje de cargador, banco de baterias e inversor para | 1.00
equipos comunicaciones 9 !

37 Montaje de materiales para comunicaciones del sistema g 1,00
de control
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38 Montaje Cargador de bateria y acumuladores para SSAA gl 1,00
39 Configuracion gl 1,00
D PARTE Il - D - PROYECTO EJECUTIVO Y ENSAYOS DE PUESTA EN SERVICIO
1 Responsable de higiene y seguridad de forma permanente| meses 18,00
2 Estudio resistividad térmica del suelo gl 1,00
3 Proyecto ejecutivo e ingenieria de detalle gl 1,00
4 Documentacion conforme a obra gl 1,00
5 Ensayos y puesta en servicio gl 1,00

SUBTOTAL RUBRO A $0,00
SUBTOTAL RUBRO B $0,00
SUBTOTAL RUBRO C $0,00
SUBTOTAL RUBRO D $0,00
SUBTOTAL RUBROA, B, C,D $0,00
IVA 21% $0,00

TOTAL $0,00




