
 

Unidad Ejecutora de Infraestructura

   

Obra:

CATAMARCA Y AV. SAN MARTIN - ROSARIO - DEPARTAMENTO ROSARIO

PRESUPUESTO OFICIAL

Nº INDICACION DE LAS OBRAS U CANT.
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE % Inc.

01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.1 CERCO DE OBRA (INCLUYE PORTON) M

01.2 CASILLA DE OBRADOR GL

01.3 CARTELES DE OBRA REGLAMENTARIO M2

01.4 TRAMITES PREVIOS A LA DEMOLICIÓN GL

01.5 LUZ Y FUERZA MOTRIZ DE OBRA MES

01.6 SEGURO DE RESPONSABIIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS (MONTO 400 M) GL

01.7 DESCONEXION DE INSTALACIONES GL

01.8 PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD MES

01.9 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN (TRANSFORMADOR) GL

02 DEMOLICION Y RETIROS 

02.1 DESARME Y RETIRO DE CUBIERTAS METALICAS M2

02.2 DESARME  Y RETIRO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS  Y DE MADERA GL

02.3 DEMOLICIÓN  Y RETIRO DE LOSAS DE H°A° M2

02.4 DEMOLICION  Y RETIRO DE ESTRUCTURAS HA° GL

02.5 DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MAMPOSTERIA M3

02.6 DEMOLICIÓN  Y RETIRO DE PISOS, CARPETAS Y CONTRAPISOS M2

02.7 DEMOLICION Y RETIRO DE CIMIENTOS M3

03 IMPERMEABILIZACIÓN

03.1 AZOTADO HIDRÓFUGO Y PINTURA ASFÁLTICA EN MEDIANERA ESTE M2

04 RETIRO PARCIAL Y ADECUACION DE CUBIERTA METALICA

04.1 RETIRO PARCIAL DE CUBIERTA METALICA GL

04.2 ADECUACION DE CUBIERTA METALICA GL

05 ESTUDIOS Y MEDICIONES

05.1 ESTUDIO DE SUELO M

05.2 CERTIFICADO DE AMOJONAMIENTO Y RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO GL

06 LIMPIEZA Y SEGURIDAD

06.1 SEGURIDAD MES

06.2 LIMPIEZA PERIÓDICA MES

TOTAL COSTO 100,000

Coeficiente Resúmen [K]

TOTAL $ 128.722.204,85

Son Pesos: Ciento veintiocho millones setecientos veintidos mil doscientos cuatro con 85/100

Valores a Mayo 2026
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