

Obra: DEMOLICION PARCIAL PREDIO ESTACION TRANSFORMADORA BAJO CATAMARCA
 CATAMARCA Y AV. SAN MARTIN - ROSARIO - DEPARTAMENTO ROSARIO

PRESUPUESTO OFICIAL

Valores a Mayo 2026

Nº	INDICACION DE LAS OBRAS	U	CANT.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	% Inc.
01	TRABAJOS PRELIMINARES					
01.1	CERCO DE OBRA (INCLUYE PORTON)	M				
01.2	CASILLA DE OBRADOR	GL				
01.3	CARTELES DE OBRA REGLAMENTARIO	M2				
01.4	TRAMITES PREVIOS A LA DEMOLICIÓN	GL				
01.5	LUZ Y FUERZA MOTRIZ DE OBRA	MES				
01.6	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS (MONTO 400 M)	GL				
01.7	DESCONEXION DE INSTALACIONES	GL				
01.8	PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD	MES				
01.9	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN (TRANSFORMADOR)	GL				
02	DEMOLICION Y RETIROS					
02.1	DESARME Y RETIRO DE CUBIERTAS METALICAS	M2				
02.2	DESARME Y RETIRO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y DE MADERA	GL				
02.3	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE LOSAS DE H°A°	M2				
02.4	DEMOLICION Y RETIRO DE ESTRUCTURAS HA°	GL				
02.5	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MAMPOSTERIA	M3				
02.6	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE PISOS, CARPETAS Y CONTRAPISOS	M2				
02.7	DEMOLICION Y RETIRO DE CIMIENTOS	M3				
03	IMPERMEABILIZACIÓN					
03.1	AZOTADO HIDRÓFUGO Y PINTURA ASFÁLTICA EN MEDIANERA ESTE	M2				
04	RETIRO PARCIAL Y ADECUACION DE CUBIERTA METALICA					
04.1	RETIRO PARCIAL DE CUBIERTA METALICA	GL				
04.2	ADECUACION DE CUBIERTA METALICA	GL				
05	ESTUDIOS Y MEDICIONES					
05.1	ESTUDIO DE SUELO	M				
05.2	CERTIFICADO DE AMOJONAMIENTO Y RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO	GL				
06	LIMPIEZA Y SEGURIDAD					
06.1	SEGURIDAD	MES				
06.2	LIMPIEZA PERIÓDICA	MES				
TOTAL COSTO					100,000	
Coeficiente Resumen [K]						
TOTAL					\$ 128.722.204,85	

Son Pesos: Ciento veintiocho millones setecientos veintidos mil doscientos cuatro con 85/100