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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 64
TRAMO: R.P.N°6-R.P.N°10

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente documentacién refiere al mejoramiento de una calzada
natural, en la Ruta Provincial N° 64, en el tramo comprendido entre la Ruta
Provincial N° 6 vy la Ruta Provincial N° 10, con un desarrollo de
aproximadamente 12500 m.

UBICACION Y ASPECTOS GENERALES

El tramo que se mejorar4, se encuentra en el Departamento San
Gerénimo, y se ubica al Sur de la Capital provincial, a unos 100 km
aproximadamente.

TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO

En esta etapa del proyecto, no se modificara el eje de la ruta existente ni
tampoco el ancho de la zona de camino.

El tramo comienza en la interseccidén con la Ruta Provincial N° 6 (Prog.
0+000), desarrollandose hacia el QOeste.

Entre las progresivas 6+500 y 7+100 se produce la primera curva del
tramo, cambiando su direccion hacia el Sur. Luego, entre las progresivas
8+100 y 8+700, se produce la segunda curva del tramo, retomando su direccion
hacia el Oeste (ver planimetrias).

El tramo continGa, hasta llegar la interseccién con la Ruta Provincial N°
10, en la Prog. 12+500.

DISENO DE CALZADA Y CUNETAS LATERALES

Se ejecutara con una calzada natural, de manera de conservar un ancho
de coronamiento de 11 m. con pendiente 3% hacia ambos lados del eje, sin
modificar el eje de camino actual y manteniendo un talud 1:4, en todo el tramo,
En todos los casos el contrataulud sera 1:1. (Ver Perfiles tipo)
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Tanto las cotas de la nueva rasante como las de los desagles
proyectados se observan en las planialtimetrias del proyecto.

Para las cunetas laterales, en caso de ser necesario, se realizara una
rectificacién y una modificacién de las secciones, para lograr un correcto
escurrimiento de las aguas. Las mismas tendréan un ancho de solera minimo de
2m.

TRABAJOS A REALIZAR

Desbosque, destronque, limpieza del terreno en toda la zona de camino,
rectificacion de cunetas en los lugares indicados, terraplenamiento de la
calzada, desembanque y limpieza de alcantarillas existentes, demolicion de
obras de arte, construccién de alcantarillas, sefializacién de alcantarillas
transversales, y sefializacidon vertical completa.

PLAZO DE OBRAS

El plazo para la completa terminacién de los trabajos se fija en CUATRO
(4) meses calendarios.

PLAZO DE GARANTIA

Se fija en SEIS (6) meses calendario, estando a cargo del contratista en
ese lapso, la conservacion de la obra.

PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial de la obra, asciende a la suma de PESOS: Trece
Millones Ochenta Y Nueve Mil Sesenta y Cinco con Sesenta y Siete Centavos
($ 13.089.065,67).

Hoja 2
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

SENOR ADQUIRENTE DEL LEGAJO:
Con el fin de facilitar cualquier eventual comunicacién con esta firma, sirva brindar
de inmediato la siguiente informacion:
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REPRESENTANTE EN SANTA FE
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Dirigirse a. Direccion Provincial de Vialdad
Boulevard Muttis N° 880

(3000) Santa Fe
Tel: 0342-4573964/65
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FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA

Sr.
Administrador General de la
Direccion Provincial de Vialidad

SU DESPACHO

LA FIIITIA. oiieooinemsnmminionnismsminisiss s s mmsminmim misim s e s e minin msin s o 6 5 SRS s o P S e e w i s Hoid
Que suscribe, de Nacionalidad ..o con domicilio legal en la
Ciudad de Santa Fe (Art 11° del Pliego de Bases y Condiciones Generales) — Calle

.............................................. BT i i e e S e L A Sy e e e e
Habiendo examinado los Planos, Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones vy
Presupuesto Oficial de 1a Obra: ...
...................................................... y recogiendo en el lugar los datos necesarios, se
compromete a ejecutar dicha obra de acuerdo a la documentacion mas arriba indicada por Ia
SUMA U8 IPESIDS. ot omms snmnel i S S 2 ais S A S S N T et A A e TR e e o

Declara que Renuncia al Fuero Federal que pudiera corresponderle en razén de su
Nacionalidad, aceptando para dirimir cualquier cuestién judicial, los Tribunales Ordinarios de la
ciudad de Santa Fe, como asi también que conoce la Ley de Obras Publicas de la Provincia de
Santa Fe N° 5188/60 y su Decreto Reglamentario, Leyes, Disposiciones y Especificaciones
concordantes

Se Compromete a mantener esta Oferta por el término de tres (3) meses (Art. 14-Inc 2°)
del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Firma la presente propuesta en caracter de Director Técnico de la Empresa el Ingeniero
Inscripto en el Colegio

Imprenta Oficial - Santa Fe
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PRESENTACION DE PROPUESTAS

La Documentacion sera presentada en el lugar indicado en los avisos correspondientes, en sobre
cerrado y con la siguiente inscripcion:

LICITACION PUBLICA — EXPTE N° DIA: HORA:

SOBRE N° 1 Contendra:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7
8)
9)

Sellado Provincial de Ley.

Garantia de la Propuesta.

Recibo que acredite haber adquirido la documentacién de la Licitacion con suficiente
anticipacion.

Certificado habilitante del Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de
Santa Fe — ESPECIALIDAD — Obras basicas — CODIGO 520.

Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administracién Provincial de
impuestos (s/Resolucién General N° 019 - 20/10/2011 - API). La misma se obtiene con
clave fiscal a través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, ingresando a : Impuestos
— Impuesto sobre los Ingresos Brutos — Constancia de Cumplimiento Fiscal —
Consulta.”

Declaracion firmada por el Proponente y su Director Técnico de “conocimiento del
lugar” y de las condiciones en que se efectuara la obra.

Nomina de obras realizadas.

Nomina de equipos propios y a adquirir.

Referencias Técnicas del Representante que se propone y nimero de inscripcion en el
Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de Santa Fe.

10) Declaracién Jurada firmada por el Proponente y su Director Técnico de conocer el

“PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS” y “PLIEGO DE
PLANOS TIPOS PARA PROYECTO DE CAMINOS”

SOBRE N° 2 Contendra:

1)

2)
3)

Las Propuestas con que el interesado se presenta a la Licitacion Publica debidamente
firmada por el Proponente y su Director Técnico, discriminada en los diversos ltems
que la componen en cantidades y precios unitarios. Se recuerda que tal Propuesta
debe presentarse indefectiblemente en el “Detalle de la Propuesta” adjunto.

Los Analisis de Precios en triplicado, de los Items que componen la Propuesta o
Presupuesto que la presente.

Plan de Trabajos € Inversiones.

Acompaiiara ademas, el Pliego adquirido y la documentacion completa del Proyecto
correspondiente a su Propuesta, debidamente firmado o inicialado en todas sus hojas por
el Proponente y su Director Técnico.
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SANTA FE
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OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 42-s
TRAMO: Ruta Provincial N° 65 — Ruta Provincial N° 40-s

DETALLE DE LA PROPUESTA

; . Precio unitario Importe
DESIGNACION DE OBRAS U | Cantidades
Numero Letras $
iTEM N° 1
Movilizacién de obras. Disponibilidad de
equipos. Obrador y campamento para el Gl 1.00
Contratista
JiTEM N° 2
Ha 39.00

Desbosque, destronque y limpieza del terreno

JiTEM N° 3
Terraplenes de CALZADA NATURAL

Sin compactacion especial

Incluye extraccion y transporte del suelo ity GE5aeA0

iTEM N° 4
Desembanque y limpieza de alcantarillas

transversales y laterales u 27.00

litEmne s

Alcantarillas existentes a demoler y/o refirar u 4.00

HTEM N° 6
Alcantarilia LATERAL de cafio de H°A® s/PT
|8508.clcab. HPAP Prefabricados.

Cafios de H° A° Clase | @=0.80 m

m 20.00

liTEM N° 7

Alcantarilla TRANSVERSAL de caiio de H°A®

s/PT 8508 c/cab. HOA® Prefabricados. my- 3500

Cafios de H® A® Clase Il @=0.80 m

Imprenta Oficial - Santa Fe
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OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 42-s
TRAMO: Ruta Provincial N° 65 — Ruta Provincial N° 40-s

DETALLE DE LA PROPUESTA
_ Precio unitario Importe
DESIGNACION DE OBRAS U | Cantidades
Numero Letras $
iTEM N° 8
Cabezales Prefabricados de H°A° para G 15.00
alcantarillas de cafio de H°A° @= 0.80 m. ’
[TEMN°9
Limpieza y rectifiacion de cunetas existentes iy +00
liTEM N° 10
Sefalizacion Vertical para alcantarillas o 47.00
transversales
Incluye material y transporte
JTEMNC 11
Sefializacion Vertical m2 20.00
Incluye material y transporte

Imprenta Oficial - Santa Fe
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ARTICULO N°1: Objeto

La Direccién Provincial de Vialidad realiza la convocatoria a licitacion publica de
oferentes para cotizar la ejecucion de la OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 64,
TRAMO: R.P. N° 6 - R.P. N° 10. MEJORAMIENTO DE CALZADA NATURAL.

ARTiCUI__Q N°2: Inscripcion en el registro de licitadores y capacidad necesaria

Los proponentes deberan presentar certificado habilitante o constancia de inicio del
tramite de inscripcion o actualizacion emitida por el Registro de Licitadores del Ministerio de
Obras Publicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe; dejandose constancia que previo a
la adjudicacién los Oferentes deberan cumplimentar con los tramites iniciados y establecida
en los Pliegos segin Resolucidon N°055/95 del M. O. S. P. y V. conforme al siguiente detalle:

Presupuesto oficial: Pesos: Trece Millones Ochenta y Nueve Mil Sesenta y Cinco con
Sesenta y Siete Centavos ($ 13.089.065,67)

Plazo de la Obra: 4 (Cuatro) meses
Especialidad: OBRA BASICA
Cédigo 520

En el caso de Uniones Transitorias de Empresas, seran de aplicacion las Normas del
Registro de Licitadores vigentes a la fecha de Licitacion.

A la fecha de Licitacion de la obra la Capacidad minima de Contratacién Anual debera
ser de Pesos: Treinta y Nueve Millones Doscientos Sesenta y Siete Mil Ciento Noventa y
Siete con Un Centavo ($ 39.267.197,01).

A la fecha de Licitacion de la obra la Capacidad Técnica minima de contratacion en la
especialidad Codigo 520 debera ser de Pesos: Trece Millones Ochenta y Nueve Mil Sesenta
y Cinco con Sesenta y Siete Centavos ($ 13.089.065,67)

ARTICULO N°3: Plazo de ejecucion de las obras

El plazo total para ejecucién de las obras es de 4 (CUATRO) meses calendarios
contados a partir del Acta de Iniciacién de los trabajos, quedando en consecuencia anulado
el articulo N°65 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Seran causales para la ampliacién del mencionado plazo las previstas en el articulo N°48
del Pliego de Bases y Condiciones Generales, con la aclaracién expresa que las lluvias
ordinarias no estan comprendidas dentro de las causales indicadas en el inciso c).
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

ARTICULO N°4: Instrumental topografico a cargo de la Contratista

La Contratista debera suministrar en el momento de la firma del acta de iniciacion de los
trabajos el instrumental que se indica mas abajo, el que sera devuelto en oportunidad de
practicarse la recepcion definitiva de la obra.

El detalle de este instrumental es el siguiente:
2 - Niveles Opticos, con tornillo de elevacién 6 automaticos.
2 - Cinta de Acero de 50 mts.
2 - Cinta de Acero de 25 mts.
2 - Miras extensibles - longitud 4 mts.
1 - Escuadra Optica de 180°.
30 - Jalones de 1,50 m. de longitud, metalicos enchufables.
1 - Juego de fichas de acero.
2 - Radio transmisores de alcance minimo 2.5 Km.

1 - Estacion total, cuyas caracteristicas minimas son:

Teclado alfanumérico expandido y tecla de navegacién;

Sistema operativo Windows CE;

Idioma castellano;

Lectura angular: 1" — Precision angular: 57;

Precisidn de distancia: 2mm + 2ppm,;

Aumento del anteojo: 30x;

Doble compensador automatico de ejes;

Plomada laser,;

Base desmontable para método de centrado forzoso;

Alcance maximo para un solo prisma: 4000m

Memoria interna para almacenamiento de 10.000 puntos;

Comunicacion de datos a PC: USB, mini USB y/o Tarjeta Compact Flash;

2 Baterias recargables de NiMh de alto poder 12 horas de autonomia,

1 funda de transporte de la E. T. y para lluvia, 1 cargador de baterias,

prisma triple, bastén de 2m con nivel esférico y funda de transporte, cable

de comunicacién a PC, 1 Prisma circular con portaprisma y sefal de

punteria;

o Manual de empleo en castellano

o Un CD con software para Obras Viales y descarga de datos, con su
licencia correspondiente

O 00000000 O0OO0C®EeOoO o

Todos los elementos en buenas condiciones de uso deberan ser aceptados de
conformidad por la Direccion Provincial de Vialidad.

Los gastos de mantenimiento en concepto de reposiciones y reparaciones seran por
cuenta de la Contratista.
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ARTICULO N°5: Instrumental de laboratorio de campafa a cargo de la
Contratista

La Contratista debera proveer a la Inspeccion de Obra, en el momento de la firma del
Acta de Replanteo de los Trabajos, el instrumental de Laboratorio de Camparia, compuesto
de los elementos que, para cada Tipo de Obra, se indican en el apartado “Laboratorio de
Campafia” del PUCET y aquellos que exija el Pliego para la buena marcha de la obra.

Este instrumental debera recibir la aprobacién de la Inspeccion.

Los gastos de mantenimiento y en concepto de reposiciones seran por cuenta de la
Contratista.

Todos los elementos citados seran devueltos a la Contratista al término de la obra, en el
estado en que se encuentren.

La Contratista facilitara un ayudante al Laboratorio de la Inspeccién y una persona con
experiencia en el rubro VIAL, el que estara en funciones hasta la terminacion de las obras,
debiendo ademas, tener permanentemente en Obra, una persona capacitada para efectuar
los ensayos e interpretar los realizados por el Laboratorio de la Direccion Provincial de
Vialidad

ARTICULO N°6: Documentacién a adquirir por la Contratista

Para esta Obra rigen el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES -
Edicion 1998, de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y el Pliego de Bases y
Condiciones Generales del PLIEGO UNICO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS (PUCET) de la DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD de SANTA FE,
documentacién que debera estar en posesion y conocimiento obligatorio por parte del
oferente.

Rige el Decreto Provincial N° 2260/2016 modificatorio del 5119/83 referido al PUCET.

ARTICULO N°7: Régimen legal

La licitacién y Contratacion de las Obras a Ejecutar se efectuaran de conformidad con las
disposiciones del presente Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales y la
documentacién anexa. En caso de contradiccion entre los diversos elementos que la
integran, se establece el siguiente orden de prelacion:

1) Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales.

2) Planos Especiales de la Obra, Especificaciones Técnicas Complementarias, Computo
y Presupuesto.

3) Pliego de Bases y Condiciones Generales del PUCET

4) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V., edicion 1998.

En todo lo que no estuviera previsto en los 4 (cuatro) puntos anteriores se atendera a lo
dispuesto por la Ley de Obras Publicas N° 5188 y sus Decretos Reglamentarios.
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ARTICULO N°8: Fianza

La Contratista debera presentar una fianza que garantice el mantenimiento de la
Propuesta por un importe del 1% del monto del Presupuesto Oficial de la Obra (articulo
N°26- Ley 5188).

Modifiquese el articulo N°13 - punto N°1 - inciso e) del Pliego Unico De Condiciones y
Especificaciones Técnicas, el que quedara redactado de la siguiente manera: e) Fianza
mediante Podliza de Seguro, extendida de acuerdo con las normas vigentes de la
Superintendencia de Seguros de la Nacion, por Compaiiia reconocida por la misma -
resolucion N° 1435 del 23/08/82.

ARTICULO N°9: Antecedentes y equipos

A) Antecedentes técnicos

Sin perjuicio de lo dispuesto por el capitulo | - articulo N°3 del PUCET, las firmas
proponentes deberan demostrar una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la
Comisién de Evaluacién. Para ello, los proponentes deberan presentar un detalle certificado
de las obras que han ejecutado a su cargo, que resulten similares a la que se licita;
particularmente en materia vial.

Es obligatorio para el Oferente acreditar fehacientemente haber ejecutado, movimientos
de suelo, abovedados y terraplenes en predios particulares, caminos comunales o en rutas
provinciales o nacionales. Sin estos requisitos OBLIGATORIOS la Oferta quedara
desestimada sin mas tramites.

La sola presentacion de la Oferta implica que el Oferente acepté esta condicion y por lo
tanto renuncia expresamente a formular cualquier reclamo ante la DPV el momento de la
adjudicacion de la obra.

B) Equipos

Los proponentes deberan, ademas acompafar un listado de la maquinaria de su
propiedad que esta disponible en el momento de la oferta. De cada maquina se debera
indicar la marca, potencia o capacidad y ubicacién. La Direccién Provincial de Vialidad
tendra derecho a inspeccionar la maquinara listada.

El listado de referencia podra ser completado con otro que incluya la maquinaria que el
proponente se compromete irrevocablemente, en caso de que resultare adjudicatario, a
adquirir u obtener para su utilizacién en la obra; la cual debera ser incorporada dentro de los
plazos que surjan del “Plan diagramado de trabajo” aprobado por Vialidad Provincial. El
ulterior incumplimiento sera considerado como grave negligencia sin que puedan aducirse
descargos de ninguna naturaleza, salvo aquellos atribuidos a actos de la Direccion
Provincial de Vialidad.

C) Informacién incompleta

En caso de considerarse que los antecedentes indicados en A) y/6 el equipo referido en
B) sean insuficientes para ejecutar la obra en plazo y calidad; la Direccion Provincial de
Vialidad podra requerir el refuerzo y/6 reemplazo del equipamiento ofrecido y/6 la
ampliacién de antecedentes, pudiendo incluso desestimar la oferta en caso de no lograrse
repuesta satisfactoria del Proponente.
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Cuando la Direccion Provincial de Vialidad permita la presentacion de ofertas conjuntas
para dos o mas obras de una misma licitacion, se debera presentar una planilla adicional
con los equipos de refuerzo que se propongan para realizar el grupo de obras.

En caso de efectuarse en el mismo acto la licitacién de dos o mas obras en forma
independiente (“Grupo de obras individuales"), se debera presentar una “Planilla de
Equipos” por cada una de las obras ofertadas, no aceptandose la inclusién simultanea del
mismo equipo en las distintas planillas.

D) Planillas a presentar

Las columnas de cada planilla a presentar se indican a continuacién:
¢ PARA LA PLANILLA N° 1 (Equipos pertenecientes a la Empresa):

o]

COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacién para la Inspeccion o durante del desarrollo de la
obra.

COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacion del equipo o
magquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc.

COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre
con que dicha fabrica denomina a la maquina ofrecida.

COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por
fabrica antes mencionada (columna 3).

COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3, t., m3/h, t/h, etc.).

COLUMNA (8): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion
de Equipos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones,
si se halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al
dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.

COLUMNA (8): UBICACION ACTUAL: La Contratista debera indicar en el
momento de la licitacidén, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido
para poder realizar su Inspeccion, (obra, taller de reparacién, deposito,
etc.).

COLUMNA (9): FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: La Contratista
debera indicar en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de
ingresar a la obra.

¢ PARA LA PLANILLA N° 2 (Equipos previstos a alquilar o importar):

O

COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar ésta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacion para la Inspecciéon o durante el desarrollo de la
obra.

COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacion del equipo o
maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, aplanadora, etc.

COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre
con que dicha fabrica denomina a la maquinaria ofrecida.

COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por la
fabrica antes mencionada (columna 3).
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COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3,t.,m3/h, t/h, etc.).

COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

COLUMNA (7): ESTADQ: Esta columna queda reservada a la Inspeccion
de Equipos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones,
si se halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al
dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.

COLUMNA (8): CALIDAD: Esta columna también queda reservada a la
Inspeccion de Equipos, la que debera indicar la calidad de la maquina
ofrecida o formular cualquier observacion.

COLUMNA (9): UBICACION ACTUAL O PROCEDENCIA SI ES A
ADQUIRIR: La Contratista debera indicar en el momento de la licitacion,
donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su
Inspeccidn (obra, taller de reparaciones, depésito, etc.). Para el radicado
en el pais, 6 establecera el lugar de su procedencia u origen si es a
importar. :

COLUMNA (10): FECHA DE INCORPORACION: La Contratista indicara
en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de su
incorporacion a la obra.
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ARTICULO N°10: Plan diagramado de trabajo y curva de inversiones

Los Oferentes deberan acompafiar el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de
Inversiones” que consignara en forma grafica los distintos items con los plazos parciales
que sean provistos para su ejecucién y su logica relacion en el tiempo, en forma tal que la

realizacion total de la obra quede concluida dentro del plazo contractual estipulado (articulo
N°13 sobre N°2, apartado N°3 del PUCET).

Tal “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” estara sujeto a la aprobacién
de la Direccion Provincial de Vialidad en un todo de acuerdo a lo estipulado por el articulo
N°43 de la Ley N°5188 de Obras Publicas.
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ARTICULO N°11: Fijacién de domicilio - Informacién suplementaria

Dentro de las 48 horas de la adquisicion del Legajo de Obras las Empresas deberan
obligatoriamente fijar domicilio en la ciudad de Santa Fe para todos los efectos emergentes
de la presente Licitacion. En la Direccién de Coordinacién y Despacho de la Direccion
Provincial de Vialidad y con 72 horas de antelacion al acto de apertura deberan recabar toda
informacion suplementaria y/o modificaciones que pudieran eventualmente producirse con
relacion a dicha Licitacion.

En caso de incumplimiento de la presente disposicion, no podran aducirse
desconocimiento de las modificaciones y/o Resoluciones que adopte la Direccion Provincial
de Vialidad. :

ARTICULO N°12: Omisién de documentos en la propuesta

Complementando el Articulo N°9 del Pliego de Bases y Condiciones Generales se aclara
expresamente que toda omisién por parte de los proponentes, de los requisitos exigidos por
los Pliegos, excepto la garantia de la propuesta y la propuesta propiamente dicha (incisos 1°
del contenido del Sobre N° 1 y 1° del Sobre N°2 respectivamente), que no haya sido
advertida en el acto de apertura, podra ser suplida en el término de 48 horas de notificada al
interesado por la Comision de Adjudicacion.

Queda ratificado asimismo que el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones”
y los “Anadlisis de Precios” Preparados conforme lo requerido por la Documentacion
Licitatoria, estaran sujetos a la aprobacién de Vialidad de acuerdo a lo estipulado por el
Articulo 43 de la Ley N° 5.188 de Obras Publicas por lo que su eventual modificacion para el
logro de tal aprobacién no significara variacion alguna a la Propuesta presentada.

En las mismas condiciones podra esa Comision de Adjudicacion solicitar informaciones
aclaratorias a los Proponentes dentro de plazos que establezca, debiendo todas estas
actuaciones incorporarse a la Documentacién de la Adjudicacion.

ARTICULO N°13: Representante Técnico de la Contratista

Se entiende por Representante Técnico de la Contratista, al Profesional designado
por la Empresa Contratista. La misma sera ejercida por un profesional con titulo habilitante y
capacidad legal para representar técnicamente a la Contratista en la ejecucion de los
trabajos contratados. i

El Representante Técnico debera ser un profesional con competencias en la
especialidad vial, matriculado y habilitado en el Colegio de Profesionales de la Ingenieria
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Civil de la provincia de Santa Fe, estando su designacion sujeta a la aprobacion de la
Direccion Provincial de Vialidad.

ARTiICULO N°14: Cumplimiento de las leyes N° 2429 y N° 4114

De conformidad con lo dispuesto por la Resolucién M.O.S.P. y V. N° 543/97, previo al
acta de inicio o de replanteo de la obra, la Contratista debera elevar a la Inspeccion de Obra
copia certificada de las ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el
Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de la provincia de Santa Fe, mediante los
cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes del/los
Representante/s Técnico/s y Profesionales habilitado/s en Higiene y Seguridad en el trabajo
de la Contratista conforme a las leyes provinciales N° 2429 y N°4114 y de toda otra
disposicién legal modificatoria 6 complementaria de las mismas.

Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la recepcion provisoria de la obra,
la Contratista debera presentar las constancias a que se hace referencia en el parrafo
anterior correspondientes a la totalidad de los profesionales que actuaron en relacién con la
obra. Caso contrario el Comitente de la obra informara a los Colegios Profesionales que
correspondan de tal incumplimiento.

ARTICULO N°15: Forma de ejecutar la obra

Debe tenerse en cuenta que la obra se efectuara sin que interrumpa el acceso a las
propiedades privadas y el transito vehicular, para lo cual la Contratista debera tomar todas
las medidas de seguridad pertinentes.

ARTICULO N°16: Interpretacion de las normas

Aun cuando en general las normas técnicas de ensayo de materiales incluidas en el
presente legajo corresponden a IRAM y VN, la Direccidn Provincial de Vialidad se reserva el
derecho de emplear otras normas de validez y crédito internacional (ASTM, AASHTO, DIN,
AFNO, RBS, etc.) y/o efectuar la interpretacién de IRAM y VN cuando circunstancias
imprevistas asi lo requieran o cuando IRAM y VN no resulte suficientemente clara o
completa.
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ARTICULO N°17: Condiciones de sequridad en la obra

La Contratista estara obligada al conocimiento y respeto de la Ley Nacional N° 19.587/72
y su reglamentacion, adecuada con las disposiciones de la ley nacional N° 24.557de Riesgo
del Trabajo y Decreto N° 911/96 y resoluciones correspondientes, en lo referente a las
condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo.

Al inicio de la relacién contractual y en forma previa a la iniciacion de los trabajos la
Empresa Contratista debera presentar a la Direccién Provincial de Vialidad la siguiente
documentacion en materia de Higiene y Seguridad:

» Copia del Aviso de Obra recibido por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo.

¢ Copia en papel y soporte digital del Programa de Seguridad Unico para toda la obra
S/ Resolucién 35/98 del Decreto 911/96 (Aprobado por la Aseguradora de Riesgo de
Trabajo contratada). Se debe destacar también, que si durante la obra existiesen
modificaciones con incorporaciéon de nuevos ltems, la Empresa Contratista debera
presentar un nuevo Programa de Seguridad Unico o adecuar el anterior a la nueva
situacion

» Copia del contrato de afiliacion a una aseguradora de riesgos del trabajo.

e Copia de la nomina del personal asegurado. (nombre, apellido y CUIL) cuya fecha de
emision no sea superior a los 30 dias de la fecha de iniciacion de las obras

» Copia de la matricula habilitante del profesional a cargo del Servicio de Higiene y
Seguridad en el trabajo del contratista, antecedentes laborales y detalle de la carga
horaria a cumplir.

¢ Copia de las capacitaciones realizadas a su personal.

* Copia de las planillas de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion
personal.

e Copia del detalle de los prestadores médicos y servicios de urgencia habilitados por
la aseguradora de riesgos de trabajo especificando direccién y numero de teléfono.

* Copia de comprobante de notificacion a los empleados de la identidad de Ia
aseguradora de riesgos del trabajo en la que se encuentran afiliados conforme al articulo
N° 31 de la Ley 24.557.

En el caso en que la Contratista, o algunas de las subcontratistas (si hubiese) se
presente como autoasegurado en el marco de la Ley N° 24.557, debera presentar copia
certificada y legalizada de la correspondiente acreditacién y autorizacion para operar en el
marco del autoseguro, emitida por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, firmada por
apoderados legales de la empresa con firmas certificadas por ante escribano y legalizadas
por ante Colegio de Escribanos correspondientes.

Una vez iniciados los trabajos, y durante todo el tiempo que dure la obra, la Inspeccién
de Obras debera exigir a la Empresa Contratista que siempre esté disponible en obra el
Legajo Técnico que incluya:

Copia de aviso de obra.

Copia del Programa de Seguridad en papel y soporte digital (aprobado por la ART).
Copia de la memoria descriptiva en papel y soporte digital.

Copia de la planilla de entrega de ropa de trabajo y elementos de protecciéon
personal.
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¢ Copia de las capacitaciones realizadas.
e Copia de las visitas de la ART y SRT.
e Copia de la némina actualizada del personal afectado a las tareas.

La misma debera ser exhibida, a la Direccién Provincial de Vialidad (en caso de ser
solicitada) cuando se realicen las visitas de obra correspondientes.

El Contratista sera el encargado de asumir la responsabilidad de implementar el servicio
de Higiene y Seguridad para la coordinacién de las acciones de prevencidn durante todo el
tiempo que dure la Obra. En aquellos casos en donde existiese Uniones Transitorias de
Empresas (UTE) sera la Contratista principal quien lleve a cabo la coordinacion en lo
referente a Higiene y Seguridad.

Todos los gastos que demanden las actividades concernientes a Higiene y Seguridad asi
como items solicitados precedentemente estaran a exclusivo cargo de la Empresa
Contratista.

ARTICULO N°18: Documentacién fotografica

. Para que la Inspeccién emita y dé curso a cada certificado mensual la Contratista debera
proveer a la misma de 1 (una) camara del tipo digital, con resoluciéon minima de 1024 x 768
pixeles, con el software y conexiones necesarias para bajar la informacion a computadora;
debe tener una capacidad de almacenamiento minima de 1000 fotos para dicha resolucion,
y debe estar equipada con dos juegos de pila recargables y el correspondiente cargador de
baterias. El equipo se devolvera a la finalizacién de la obra en las condiciones de uso que
se encuentre.
Todos los gastos que de ello deriven seran por cuenta de la Contratista.

ARTICULO N°19: Fondo de reparo

Sobre cada certificado mensual de Obra se hara una retencién del 5% en concepto de
Fondo de Reparo, como garantia de la buena ejecucion de los trabajos, hasta la fecha de la
Recepcion Definitiva de los mismos (articulo N°68 de la Ley N°5188).

ARTICULO N°20: Sistema de contratacién

Esta Obra se contratara por el sistema de unidad de medida y precios unitarios.
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ARTICULO N°21: Medicién y forma de pago de los distintos trabajos que
integran la obra

La medicién y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se efectuara
de acuerdo a las unidades de medidas y precios unitarios del contrato.

El pago de los certificados se efectuara dentro de los 60 (sesenta) dias, contados a partir
del Ultimo dia del mes de realizados los trabajos, conforme al Capitulo VIII de la Ley de
Obras Publicas.

ARTICULO N°22: Importe del contrato en las multas

Dejase expresamente establecido que a los efectos de la aplicacion de las multas a que
se refieren los articulos del Capitulo X - Multas, del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales, inserto en el Pliego Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas; debe
interpretarse como “Importe de Contrato” a la suma contratada mas las ampliaciones y/o
modificaciones si las hubiere.

ARTICULO N°23: Pago de materiales

El acopio de materiales en la Obra es de exclusiva responsabilidad de la Contratista, no
contemplandose Pago por este concepto.

El almacenado de materiales en Obra debe efectuarse de modo de evitar su propio
deterioro o su contaminacion con otros materiales.

ARTICULO N°24: Planos conforme a obra terminada

Antes de la Recepcion Definitiva de la Obra, la Contratista debera suministrar a la
Direccion Provincial de Vialidad, planos definitivos conforme a la obra terminada, segtn el
siguiente detalle:

¢ Relevamiento planialtimétrico completo del trazado de la seccién (perfiles
previos).

¢+ Se requiere nivelacion de apoyo (Puntos Fijos) referida a cota IGM y con una
precision de error < 1cm. por Km. y cada 1(un) Km. se colocara un mojén de
hormigdn cercano a la linea de alambrado de 0.12m.x0.12m.x0.80m. con un
hierro &=10mm. para apoyar la mira en su punto superior (centrado en el H° y
20mm. saliente). Se debera pintar e indicar en los postes la presencia de este
punto fijo.
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+ Las planialtimetrias se dibujaran en escala horizontal 1:2500 y vertical 1:100.

¢+ Croquis de ubicacién, planimetria general, disefio planialtimétrico, disefio
estructural y todo otro plano de detalles conveniente para completar la
interpretacion de los anteriores y que reflejen el Estado Final de las Obras,
fijlando ésta las escalas respectivas.

Los planos deberan ser realizados en Autocad 2007 o superior y deberan entregarse las
correspondientes unidades de almacenamiento digital (podra ser en CD, DVD o pent drive)
a la Direccion de Estudios y Proyectos de la Direccion Provincial de Vialidad.

Ademas se entregaran los planos en poliéster y tres copias de cada uno. Si en la
Recepcion Definitiva de la Obra se detectaran diferencias con los Planos Conforme Obra
presentados por la Contratista, esta debera corregir y reimprimir todos los planos indicados
en el punto anterior, siendo su presentacion requisito para otorgar la Recepcién Definitiva de
la Obra por parte de la Direccion Provincial de Vialidad.

La obligacion enunciada no estara sujeta a pago directo alguno y su costo debe
considerarse incluido dentro de los gastos generales de la Propuesta.

ARTICULO N°25: Plazo de garantia

El plazo de conservacién y garantia sera de 6 (seis) meses a partir de la Recepcion
Provisoria, estando la conservacion de las obras durante ese periodo a cargo exclusivo de
la Contratista.

ARTICULO N°26: Salario de obreros

Se deja expresa constancia que el salario minimo legal para el personal obrero de esta
obra, no podra ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes.

ARTICULO N°27: Pago de horas extras

Seran a cargo de la Contratista las horas extras que fuera del horario establecido, trabaje
el personal de Inspeccion de acuerdo a normas vigentes. A tal efecto, mensualmente, la
Administracion confeccionara una planilla con la liquidacién de esos importes, la cual sera
notificada a la Contratista y al Inspector de Obra y abonada por la Direccién Provincial de
Vialidad, descontando a tal efecto su importe del primer certificado de obra que se expida.
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ARTICULO N°28: Inspeccidn de carga

La Contratista y/o subcontratistas, esta obligada al conocimiento y respeto de la Ley
Nacional N°24.449, Leyes Provinciales N°13.133 y N°12.354, Y Decretos N°2.311/99,
104/00, 1.314/05, y toda otra normativa que en el futuro los reglamente y/o modifique y/o
sustituya.

Los proponentes deberan presentar entre la documentacién de la licitacién el "Certificado
de Libre Multas", o en el caso que corresponda el "Informe de Multa", los que seran
expedidos por la Direccién General de Finanzas y Presupuesto, a través de la Division:
Combustibles, Multas y Lubricantes.

Si quién resultare adjudicatario tuviere deuda por multas en virtud de infracciones
constatadas con motivo de la normativa citada podra hacerse efectivo su importe al
momento de abonarse la facturacién.

La Direccién General de Finanzas y Presupuesto se encuentra facultada para realizar
dicho descuento. Igual temperamento se adoptara cuando se constaten otras infracciones
en el transcurso de la provision.

La “Inspeccion de Obra” y/o el "Area de Control de Cargas de la Reparticion D.P.V.”
deberan efectuar los controles que dictan las leyes que regulan los maximos de cargas de
materiales elaborados o no, aplicable a los camiones que transporten dentro de la obra o
que arriben con destino de acopios a la misma. En los supuestos que se comprueben
infracciones por excesos de carga debera proceder a hacer descargar los excesos,
labrando las constancias correspondientes e informando con las mismas a la dependencia
técnica competente, a los fines de la aplicacion de las multas pertinentes, acompariando con
lo actuado la respectiva boleta de infraccién con la firma del actuante, del infractor y de la
autoridad policial a la que debera dar intervencion.

ARTICULO N°29: Gestiones administrativas

Toda gestion que se originare como consecuencia directa o indirecta del Contrato de
esta Licitacion debera ser ingresada por la Mesa General de Entradas de la Direccion
Provincial de Vialidad sita en la calle Boulevard Muttis 880 de la ciudad de Santa Fe de la
Vera Cruz y no sera considerada sin la fecha y nimero asignado conforme al decreto
N°10.204/58 de Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N°30: Patronato de liberados

Del total del personal a ocupar en los trabajos, un porcentaje no inferior al 5% del mismo
debera ser cubierto por Liberados sometidos al control del Patronato; en ningun caso la
dotacion de estos servicios serd inferior a dos personas.

A tales fines la Direccion Provincial de Vialidad y los sefiores Contratistas deberan
efectuar los requerimientos y procedimientos necesarios ante el Patronato de Liberados.
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ARTICULO N°31: Plagas vegetales y animales

Son las consideradas como tales por el articulo N°3 de la Ley Provincial N°4390 y sera
obligacién de la Contratista arbitrar los medios tendientes a combatirlas y extinguirlas dentro
de las zonas de camino, ajustandose en un todo a lo estipulado en la citada Ley y su
Decreto Reglamentario N° 01307 del 2 de mayo de 1955.

A los fines pertinentes, debera recabar de la Direccion General de Extension
Agropecuaria del Ministerio de Agricultura de la Provincia, el asesoramiento que fuera
menester, debiendo emplearse en cada caso, productos con poder residual y aplicarse en la
oportunidad mas propicia a fin de tender a lograr su total eliminacién impidiendo una
eventual y posterior reproduccion.

Los gastos que se ocasionaren con motivo de la obligacion enunciada, se consideran
distribuidos en todos los items del Presupuesto de la Obra.

ARTICULO N°32: Bienes de capital

Los Bienes de Capital que la Contratista debe proveer para uso de la Inspeccién de las
Obras, de acuerdo a lo indicado en el presente Pliego, le seran devueltos en el estado en
que se encuentren en la fecha indicada en los distintos articulos o en su defecto al término
de la Obra.

ARTICULO N°33: Analisis de los precios unitarios cotizados

Los Proponentes deberdn presentar por triplicado, acomparniando su Propuesta, los
analisis de precios detallados que justifiquen sus cotizaciones para cada uno de los items
de la obra.

Tales analisis de precios deberan ser confeccionados conforme al modelo adjunto.

Queda entendido que dichos precios incluyen, explicitos e implicitos, todos los insumos y
valores agregados necesarios para la ejecucion total del item pertinente, en un todo de
acuerdo con las Especificaciones Generales y Complementarias del presente Pliego, las
reglas del arte consagradas para el bien construir, los Planos Generales, de Detalles y
Computos Métricos correspondientes.

Los analisis de precios presentados estaran sujetos a la aprobacion de la Direccion
Provincial de Vialidad, en un todo de acuerdo a lo estipulado por el Articulo N°43 de la Ley
N°5188 de Obras Publicas.

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los analisis de precios con respecto
a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., qgue demanda
la ejecucion de los trabajos conforme a las Especificaciones del proyecto, no justificaran
modificacion alguna en los precios unitarios cotizados.
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El incumplimiento de los requerimientos de la Direccion Provincial de Vialidad,
conducentes a la aprobacion de los analisis de precios conforme se indicd anteriormente,
sera motivo de rechazo de la propuesta.

El Oferente debera adjuntar en la presentacion, su propuesta y los analisis de precios
correspondientes, en disco compacto (CD), unicamente en formato de EXCEL (XLS), el que
sera remitida la Direccion de Programacion Economica y Costo de la Direccion Provincial de
Vialidad, como asi también si posee base de datos referenciadas deben incluirse las
mismas, con las rutas de acceso y claves si las tuviera. No podran ser archivos de sélo
lectura.
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ANALISIS DE PRECIOS
(MODELO DE EJEMPLO)
1) CALCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN (R)
Costo neto 1,00
Gastos Generales de la Empresa ... % de 1,00
Beneficios .. % de 1,00 S AR
(a.........
Imp. Ingresos Brutos . % de (a) CE
)
IvVA. % de (b) o
Coeficiente Resumen (B)eterion
I1) ANALISIS PRIMARIO DE MANO DE OBRA
1) Oficial Especializado
JernalBasico e $/d
Mejoras Sociales ... o =t S S =S $/d
Seguro Obrero ... %
Otros: s %
IAdoptado ............. $/d|
Iil) ANALISIS PRIMARIO DE MATERIALES COMERCIALES
ftem N°........... - Cemento Portland
Costo sobre camién/Vagén en origen .. $/Tn
Transporte .. Kmx ...%m $Mn
Incidencia p/peaje, balsa, tinet $Tn
Incidencia por manipulea /Tn
(e $/Tn
Desperdicio .......... Sededey 0 s /Tn
Costo Unitariec. o name $/Tn
Adoptado ...eeeeeee. $/Tn|
IV) ITEM N° .......... EJECUCION CARPETA ASFALTICA _ UNIDAD: .............
1) Materiales
Denominacion Unidad P.Unitario Cuantia Total
B el ceaeaseen pocmanvevene | meessaess | seessuid $/U
N R PO g S SISO SO iy s o $/J
L L Tt IR LRI NP MO, $/U
=NAares $/U
Costo Unitario Materiales: M $/U
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2) Ejecucion

- Equipos
Designacion Cantidad Potencia Valor
i ey S o P T ]y HB s 3
S e s L L I HP $
L N B HE e $
T L R U0 S HP 3
W HP Y $
- Amortizacion e intereses
Y$x..hid + Y$x..%anualx..hid= ..... F ot = L e $/d
Vida til 2X ... h/afio
- Reparaciones y Repuestos
........ % de Amortizacion BTSN
- Combustibles
..... Lts/HP x WHP x ......$/Lts x ...h/d 8
- Lubricantes
...... % de Combustibles e B/
- Mano de Obra
.... Oficial Especializado x ............ $d= ... $/d
... Oficial $/d =
... Ayudante ...l $/d =
Vigilancia ........ %
Costo Diario Z $d
Rendimiento: Q U/d
Costo Unitario Ejecucion: Z $/d = N $/U
Q U/
3) Costo Unitario Total = M $/U + NS/U = ..covvveervierrrmmninrrannens $/U
4) Precio Unitario Total = Costo Unitario Total X R =..ccevviminessiinninn $/U
lAdoptado ............. $/U|

PARA ESTA OBRA LA ALiQUOTA SOBRE IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS
CORRESPONDIENTES, SERA DEL 0,00% (Cero ciento)
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ARTICULO N°34: Gestiones ante organismos oficiales o privados

Todos los trabajos y/o gestiones que fuera menester realizar ante cualquier dependencia
publica (Nacional, Provincial o Municipal) y/o privada, necesarios para el desarrollo normal
de las Obras, correran por cuenta de la Contratista sin que este pueda reclamar pago
directo alguno por tales trabajos y/o gestiones.

ARTICULO N°35: Redeterminacién de precios

En esta obra tendra vigencia la Ley Provincial N°12046, promulgada en septiembre del
arfo 2002, y sus Decretos Reglamentarios N°3599 y N°3873.

Sera de plena aplicacion la “Metodologia de Redeterminacién de Precios de Contratos de
Obras Publicas” de la citada Ley.

ARTICULO N°36: Compras y subcontratos

Sera de aplicacion la Ley N°13.505 de Compre Santafesino, en la totalidad del plexo
normativo de ésta legislacion.

ARTICULO N°37: Conservacién

Durante el periodo constructivo

Durante el plazo constructivo la Contratista, librara al servicio publico todos los tramos
terminados y lo conservara por su exclusiva cuenta de acuerdo con las disposiciones que se
detallan mas adelante exigidas para la conservacion durante el plazo de garantia.

Durante el plazo de garantia
La conservacidon de las obras se hara en forma permanente y sistematica por cuenta

exclusiva de la Contratista durante el plazo de garantia de 6 (seis) meses a contar de la
fecha de terminacion de todas las obras, establecidas en el acta de recepcion provisional.

Los trabajos consistirdn en mantener en buen estado las flechas y perfiles de los
abovedamientos, terraplenes y desmontes, reponiendo los materiales necesarios para
restablecer las cotas del proyecto; se rellenaran y repasaran las huellas, pozos, baches y
otros desperfectos tanto en la calzada como en las banquinas y taludes en la forma prevista
en las especificaciones técnicas que integran el proyecto y la que en cada caso disponga la
Inspeccion.

Ademas, mantendra la pendiente adecuada de los desaglies limpiando los embanques y
taludes ejecutando todos los trabajos accesorios tendientes a perfeccionar el sistema de
drenajes del camino.
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En las calzadas afirmadas, ejecutard los retoques y reparaciones en todas aquellas
partes donde sean necesarios, de acuerdo con las especificaciones del contrato la técnica
gue corresponda al tipo de afirmado y lo que en cada caso disponga la Inspeccién.

La conservacién de las obras comprendera la reparacion inmediata de todos los
desperfectos que apareciesen durante el plazo de conservacion por vicios de construccion o
cualquier otra causa imputable a la Contratista.

Estas reparaciones se haran utilizando la misma clase de materiales de la construccion
en las mismas proporciones y siguiendo las instrucciones técnicas que dicte la Inspeccion.

En todo momento, durante el periodo de conservacién las obras de arte tendran sus
parte vitales, sus barandas guardarruedas, calzadas y arriostramientos en las mismas
condiciones de integridad y de pintura que en el momento de la recepcién provisional.

Plazo

El plazo de 6 (seis) meses establecidos para la conservacién de la obra por parte de la
Contratista en las condiciones estipuladas en el presente pliego empezara a contarse desde
la fecha de terminacion de toda la obra contratada aun en el caso en que las obras fuesen
parcialmente libradas al transito antes de la fecha de terminacion total.

A la terminacion de este plazo de conservacion se labrard un acta para dejar establecido
que la Contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta materia.

Equipo

La Contratista tendra en el obrador, al iniciarse el periodo de conservacion, el nimero de
operarios, plantel de trabajo y equipo, en perfectas condiciones y que haya denunciado para
ese objeto, al presentar su propuesta en la licitacién. La Direccion Provincial de Vialidad de
Santa Fe, podra exigir la mejora del equipo si a juicio de la Inspeccion del mismo resultara
insuficiente.

Reparacién de fallas

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o magnitud,
puedan constituir un peligro para el transito, la Contratista tomara las providencias
necesarias para reparar de inmediato dichas fallas. A este efecto proveerad oportunamente
el personal, equipos y materiales que requiera la ejecucion de estos trabajos.

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la indole apuntada, la
Contratista debera colocar sefiales adecuadas de prevencion, con el objeto de advertir al
transito la existencia de esos lugares de peligro.

Si la Direccidon Provincial de Vialidad de Santa Fe constata que dichas fallas no se
subsanan en el tiempo prudencial, podra ejecutar los trabajos de reparacion con elementos
propios, por cuenta de la Contratista, sin aviso previo al mismo.

Posteriormente se deduciran de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos
originales, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno.

Penalidades

La obra debera mantenerse en perfectas condiciones de transito durante el periodo de
conservacion especificada. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones que
anteceden, la Direccion Provincial de Vialidad de Santa Fe, podra prorrogar el plazo de
conservacion por un periodo igual al contractual, a contar del dia en que éste se constatara.

En caso de no ejecutarla, la Direccion podré realizar dichos trabajos, descontando a la
Contratista el valor realmente invertido en los mismos, mas una multa igual a dicho valor.
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Disposicion importante

Teniendo en cuenta que los trabajos de conservacion especificados en este articulo, no
recibiran pago directo, y que su costo se considera incluido en el de los diversos items que
integran el contrato, se deja expresa constancia que toda disposicién contenida en el
presente documento que se oponga a lo antes expresado, queda anulada.

ARTICULO N°38: Movilizacién de obra disponibilidad de equipos, obrador y
campamentos de la Contratista

Descripcién

La Contratista suministrara todos los medios de locomocién y transportara su equipo,
repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc., al lugar de la construccién y adoptara
todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucién de los distintos items de las
obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalacion de los campamentos necesarios
para sus operaciones. Ademas, deberd implementar un programa de comunicacion
tendiente a informar el proyecto de la obra a ejecutar, su interrelacion con el medio fisico,
social y productivo, el impacto de la construccion y finalizacion de la misma. El objetivo del
programa es -a través de la ejecucion- optimizar la circulacion del transporte y mejorar la
seguridad vial durante la ejecucion de la obra para los usuarios y el sector productivo. En
este sentido, la divulgacion de la nueva infraestructura también contribuira a la expansion de
la economia regional.

Terreno para obradores
Sera por cuenta exclusiva de la Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de
los terrenos necesarios para la instalacion de los obradores.

Equipos

El articulo denominado “Antecedentes y equipos”, incorporado al Pliego Complementario
de Bases y Condiciones Generales de esta obra, queda complementado con lo siguiente:

La planilla “Equipos pertenecientes a la Empresa” que la Contratista haya previsto utilizar
en la obra, serd suministrada en triplicado a la Direccién Provincial de Vialidad. La
Contratista notificara por escrito que el Equipo se encuentra en condiciones de ser
inspeccionado, reservandose la Direccién Provincial de Vialidad el derecho de aprobarlo si
lo encuentra satisfactorio. Debera acompariar a la Propuesta de Licitaciéon las fechas de
incorporacion del mismo en forma detallada y de acuerdo con la secuencia del Plan de
Trabajo.

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinion de Vialidad
Provincial no llene los requisitos y las condiciones minimas para la ejecucién normal de los
trabajos sera rechazado, debiendo la Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no
permitiendo la Inspeccién la prosecucion de los trabajos, hasta que la Contratista haya dado
cumplimiento con lo estipulado precedentemente.

La Inspeccion y aprobacion del Equipo por parte de la Direccion Provincial de Vialidad de
Santa Fe no exime a la Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo,
plantas y demas elementos en buen estado de conservacion a fin de que las obras puedan
ser finalizadas dentro del plazo estipulado.
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La Contratista debera hacer todos los arreglos y transportar el Equipo y demas
elementos necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelacién al comienzo de
cualquier operacién a fin de asegurar la conclusién del mismo dentro del plazo fijado.

La Contratista debera mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc., los que estaran en cualquier
momento a disposicion de la Direccién Provincial de Vialidad.

El incumplimiento por parte de la Contratista de la provision de cualquiera de los
elementos citados, en los que refiere a las fechas propuestas por él, dara derecho a la
Direccidén Provincial de Vialidad a aplicar las penalidades previstas en la Ley de Obras
Publicas N° 5188, su Decreto Reglamentario y Pliego Unico de Bases y Condiciones.

Programa de Comunicacion Vial

Para cumplir este componente se deberan ejecutar diversas tareas a través de diferentes
formatos de comunicacion local y regional, tales como servicios radicales, audiovisuales y
graficos, folleteria, carteleria, charlas, nuevas TICs y cualquier otro medio que sirva a su
cumplimiento. Las acciones deberan incluir la Ley Nacional de Transito y Seguridad Vial N°
24.449 su Decreto Reglamentario N° 779/95, la Ley provincial de Seguridad Vial N° 13.133
y las que a futuro se dicten.

Todas las acciones de este item deberan respetar la identidad institucional del Gobierno de
la Provincia de Santa Fe, que es quien, a través de la Direccion Provincial de Vialidad, y no
la empresa contratista, el que lleve a cabo las acciones de comunicaciones a los fines de
cumplir los objetivos de este programa.

Forma de pago

La oferta deberd incluir un precio global por el item: Movilizacién de Obra® que no
excedera del 5% (cinco por ciento) del monto de la misma, (determinado por el monto de la
totalidad de los items con la exclusién de dicho item que incluird la compensacion total por
la mano de obra:; herramientas; equipos; materiales; transporte e imprevistos necesarios
para efectuar la movilizacion del equipo y personal de la Contratista; construir sus
campamentos; provision de viviendas, oficinas y movilidades para el personal de la
Inspeccion; suministro de equipos de laboratorio y topografia y todos los trabajos e
instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecucion de la obra de conformidad con
el contrato.

El 75% (setenta y cinco por ciento) del item se pagara de la siguiente forma:

Un tercio: se abonara solamente cuando la Contratista haya completado los
campamentos de la Empresa y presente la evidencia de contar a juicio exclusivo de la
inspeccién con suficiente personal residente en la obra para llevar a cabo la iniciacién de la
misma y haya cumplido, ademas, con los suministros de oficinas, viviendas, movilidad y
equipos de laboratorio y topografia, para la inspeccion de obra y a satisfaccion de esta.

Para obras basicas, pavimento y/o puentes:

¢ Un tercio: se abonara cuando la Contratista disponga en obra de todo el equipo
que a juicio exclusivo de la Inspeccion resulte necesario para la gjecucion del
movimiento de suelo y obras de arte menores y/o infraestructura, en el caso de
puentes.

¢ El tercio restante: se abonara cuando la Contratista disponga en obra de todo
el equipo que a juicio exclusivo de la Inspeccion resulte necesario para la
ejecucion de bases y calzada de rodamiento y/o superestructura, en el caso de
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puentes y todo el equipo requerido e indispensable para finalizar la totalidad de
los trabajos.

Para obras de repavimentacion:

¢ Los dos tercios restantes: se abonaran cuando la Contratista disponga en obra
de todo el equipo necesario, a juicio exclusivo de la Inspeccion, para la
ejecucion segun corresponda, del movimiento de suelos, obras de arte
menores, bases y calzada de rodamiento.
El 6% (seis por ciento) restante del item sera destinado al Programa de
Comunicacion Vial. Dicho programa, que sera aprobado por la DPV, se
certificara mensualmente contra la presentacion de los correspondientes
comprobantes respaldatorios (facturas de la adquisicion de bienes o
contratacion de servicios), que avalen la ejecucién del mismo. Si el monto
mensual rendido difiriera (en mas o menos) con respecto del total ofertado
dividido los meses de duraciéon del contrato, esta diferencia sera acumulada
para los meses subsiguientes, estando obligada la empresa a realizar el total
de la erogacion, cuando la Direccion de Provincial de vialidad lo considere
conveniente.
El 19% restante se certificara mensualmente mediante una planilla donde se
lleve el cumplimiento diario de la carteleria de obra de acuerdo con la
especificacion técnica particular “Sefialamiento de Obra en Construccion”
contenida en el pliego de licitacion.
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COMPUTOS METRICOS

Imprenta Oficial - Santa Fe
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDABEBRA: RUTA PROVINCIAL N° 64 .
TRAMO: Ruta Provincial N° 6 — Rt Provincial N° 355

COMPUTOS METRICOS
y CANTIDADES
DESIGNACION DE OBRAS DIMENSIONES u
PARCIAL TOTAL
ITEM N 1
Movilizacion de obras. Disponibilidad de équipos.
Obrador y campamento para el Contratista
Gl 1.00
Gl 1.00
iTEM N° 2
Desbosque, destronque y limpieza del terreno Slcélculo auxiliar Ha 37.50
En teda la zona de camino Imprevisto + 5% Ha 1.50
Preg: 0+000 a 12+500 Ha 39.00
=
ITEM N° 3
Terraplenes de CALZADA NATURAL Slcélculo auxiliar m3 49079.94
Sin compactacion especial : o
Incluye extraccion y transporte del suelo Ll m3 2454.06
m3 51534.00
ITEM N° 4
De_sembanque y limpieza de alcantarillas S/Planimetria
existentes u 25.00
Imprevisto + 5% u 2.00
u 27.00
[lTEMN°5
Alcantarillas existentes a demoler y/o retirar S/Planimetria u 3.00
Incluye material y transporte. Imprevisto * 5% u 1.00
4.00)
[TEM N° 6
Alcantarilla LATERAL de cafio de H°A°® s/PT S/Planilla auxiliar
8508.c/cab. H°A? Prefabricados. m 19.00
Cafios de H®° A° Clase | @=0.80 m Imprevisto + 5% m 1.00
m 20.00§
JiTEM N° 7
Alcantarilla TRANSVERSAL de cafio de H°A® S/Planil i
SIPT 8508.c/cab. HCA® Prefabricados. e m 52.00
Cafios de H° A® Clase | @=0.80 m Imprevisto + 5% m 3.00
m 55.00
iTEM No 8
Cabezales Prefabricados de H°A® para S/Planilla auxiliar
alcantarillas de cafio de H°A° @= 0.80 m. (2 unid. por alcantarilla) u 14.00
Incluye material y transporte Imprevisto + 5% u 1.00
15.00)
Imprenta Oficial - Santa Fe
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DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDARRRA: RUTA PROVINCIAL N° 64
TRAMO: Ruta Provincial N°® 6 — Ruta Provincial N° 10

SANTA

COMPUTOS METRICOS
- CANTIDADES
DESIGNACION DE OBRAS DIMENSIONES u
PARCIAL TOTAL
[TEM N°9
Limpieza y rectifiacion de cunetas existentes SRR Hm 8.00
Imprevisto + 5% Hm 1.00
Hm 9.00
JiTEM Ne 10
Sefializacion Vertical para alcantarillas Sicalculos auxiliares
transversales (4 unid x alcantarilla) 44,00
Incluye material y transporte Imprevisto + 5% 3.00
47.00
§ITEM N° 11
Sefializacion Vertical S/Planilla auxiliar m2 18.99
Incluye material y transporte Imprevisto +5% m2 1.01
m2 20.00

Imprenta Oficial - Santa Fe

2
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PLANILLAS AUXILIARES

Imprenta Oficial - Santa Fe
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OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 64
TRAMO: R.P.N°6 -R.P.N° 10
Mejoramiento de Calzada Natural

PLANILLA DE ALCANTARILLAS A CONSTRUIR
CANOS DE H° A° S/PLANO TIPO 8508 Y CABEZALES PREFABRICADOS H° A°

Alc. N°| Progresiva | Ubicacion @ (m) ?nc}:) Observaciones
4 2+384 L.D. 0.80 6.00 Cafo clase | - Cab. Pref
5 2+410 L.L 0.80 7.00 Cafio clase | - Cab. Pref
Ti 24525 L.D. 0.80 6.00 Cano clase | - Cab. Pref
- 4+950 TEC 0.80 13.00 Cario clase Il - Cab. Pref
- 11+338 TEG 0.80 13.00 Cario clase |l - Cab. Pref
- 11+338 TEC 0.80 13.00 Cano clase Il - Cab. Pref
- 11+900 TEC 0.80 13.00 Cario clase Il - Cab. Pref

Cafio clase | diametro 0.80 19

Cafio clase Il diametro 0.80 52

Cabezales prefabricados Diametro 0.80m 14

Imprenta Oficial - Santa Fe
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OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 64
TRAMO: R.P.N°6 -R.P. N° 10
Mejoramiento de Calzada Natural

PLANILLA DE ALCANTARILLAS A DEMOLER

Alc. N° | Progresiva | Ubicacion |® (m) l(\n?) Observ.
4 24384 L.D. 0.80 6.00 Cafio
5 2+410 LI 0.80 7.00 Cafio
7 2+525 L.D. 0.80 6.00 Cafio

Imprenta Oficial - Santa Fe
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OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 64
TRAMO: R.P.N°6 -R.P.N° 10
Mejoramiento de Calzada Natural

PLANILLA DE SENALIZACION VERTICAL

N DIM. (m) | SUP.
TIPO DE SENAL | PROG.* / LADO OBSERVACIONES
Largo| Ancho | (m2)
A) Sobre R.P. N° 6, a 150 m. a cada lado de R.P. N° 64
{3 e
13 ) A) Ll 110 | 050 | 055
i1 =
13 (2) (B) LD 110 | 050 | 055 F s
' ' ' ' = 64
SUBTOTAL | 1.10
B) Sobre R.P. N° 64
17 cAuvez
16 0+250 /LD 210 | 120 | 252 1 LOPEZ
1" coL.BELGRANO
>  LOMAALTA
16 0+250 /LI 210 | 080 | 168
“emn GESSLER
R.15 4+200/LD D=0.90 0.64 Lim. de velocidad max. (40)
P.25 (a) 4+500 /LD 090 | 090 | 0.81 ESCOLARES
P.25 (a) 4+800 /LI 090 | 090 | 0.81 ESCOLARES
R.A15 5+100 /LI D=0.90 0.64 Lim. de velocidad max. (40)
P.7 (a) (B) 4+100/LD 090 | 090 | 081 CURVA COMUN IZQUIERDA
P.7 (a) (A) 7+500 /LI 090 | 090 | 081 CURVA COMUN DERECHA
>  LOMAALTA
16 7+800 /Ll 210 | 080 | 168
=3 GESSLER
)  GALVEZ
16 7+800 /LD 210 | 080 | 168
=  LOPEZ
P.7 (&) (A) 7+900 /LD 090 | 090 | 081 CURVA COMUN DERECHA
P.7 (a) (B) 9+000 /LI 090 | 090 | 0.81 CURVA COMUN IZQUIERDA
1 LomaALTA
16 124200 /LI 210 | 080 | 168
1T cEssLER
&  GALVEZ
16 12+200 /LD 210 | 120 | 252 o LOPEZ
1T coL.BELGRANO

SUBTOTAL 17.89

TOTAL 18.99

* Las progresivas seran ajustadas en obra

Imprenta Oficial - Santa Fe
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1. DESCRIPCION

La presente especificacion refiere a los trabajos necesarios para
realizar el desbosque, destronque y limpieza del terreno en la zona de
implantacién del terraplén proyectado, segln las planillas y los planos de
proyectos correspondientes

Rige la especificacién indicada en la “SECCION B.l.: DESBOSQUE,
DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO” del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales, edicion 1998, de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, con las siguientes modificaciones y exigencias que se indican a
continuacion.

2.MEDICION Y FORMA DE PAGO

La ejecucién completamente finalizada, aprobada y de acuerdo a la
cantidad autorizada por la Inspeccion de Obra en un todo de acuerdo a la
presente especificacion, se medira por unidad superficie, en Hectareas (Ha)
realizadas.

Las cantidades de ejecuciéon medidas en la forma especificada, se
pagaran. al precio unitario de contrato para el item correspondiente, el cual
sera compensacién total por todos los gastos de mano de obra, equipamiento
necesario para las tareas, del transporte para la deposicién final de los
residuos producto de las tareas, herramientas; gastos generales, impuestos,
beneficios y todo otro costo necesario para la correcta ejecucion de las
tareas y su mantenimiento hasta la recepcion definitiva de la obra y no
pagado en otro item del contrato.

Los costos de reparaciéon de dafios en las instalaciones existentes
que puedan ser atribuidas a los trabajos realizados; no recibiran pago
directo alguno, considerandolos incluidos en costo de los items que
integran el contrato, ni tampoco dard lugar a reclamo alguno por
modificacion de los plazos estipulados para la obra.
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1. DESCRIPCION

La presente especificacion refiere a la construccion de terraplenes para
aquellas obras donde se el ancho de rodamiento sea de calzada natural.

Rigen las especificaciones de la Secciones “B-Il: EXCAVACIONES",*B-IlI:
TERRAPLENES” y “B-VI: ABOVEDAMIENTOS”, del “Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales”, edicién 1998 de la Direccion Nacional de Vialidad, con las
modificaciones y agregados que se indican a continuacion.

2. MATERIALES

El suelo a emplear debera ser prioritariamente de extraccion lateral. Se
utilizaran los suelos disponibles, respetando las soleras minimas y maximas
especificadas en el proyecto, como asi también las cotas de desagle
establecidas en las planialtimetrias, las que no podran por ningun motivo sobre
excavarse, excepto para realizar su desbarre, en caso de corresponder.

Solamente en caso que los suelos laterales no se encuentren en volumen
suficiente para la total construcciéon del terraplén, el Contratista esta obligada a
explotar yacimientos de suelo, estando a su exclusivo cargo la adquisicion y
explotacion del mismo, carga, transporte y descarga del suelo, mantenimiento de
la seguridad en el predio del yacimiento seleccionado y la adopcién de todas las
acciones ambientales que le fueran requeridas segun las E.T.P. sobre mitigacion
del Impacto Ambiental que integran el presente pliego; no recibiendo
compensacién economica alguna por estas tareas y adquisiciones, debiendo
considerarlas en el item correspondiente a Terraplenes.

El Contratista asumira la responsabilidad de las procedencias previstas
por &l mismo para los distintos materiales comerciales 6 naturales a proveer a
su cargo, de la evaluacion de las reales distancias de origen a obra, y el medio
contemplado para su transporte. Los eventuales cambios que se produzcan no
daran derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.

3. CONSTRUCCION

Una vez debidamente conformado el terraplén (sin compactacion
especial), se deberd proveer a la calzada una debida terminacién o abovedado
de acuerdo a los anchos, pendientes y taludes establecidos en el proyecto.

Si el material excavado estuviera formado total o parcialmente por
terrones o concreciones de suelo, se lo debera pulverizar con rastras de discos
u otros implementos. No se admitira en los suelos que pasen a formar parte de
la béveda, ramas, raices, troncos u otras sustancias putrescibles.

El terraplenamiento se formara llevando a l|a calzada, la cantidad
necesaria de suelo para obtener el ancho, bombeo y espesor indicado en los
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planos, mas la sobreelevacion necesaria para compensar asentamientos
posteriores. Luego se conformard y alisara la calzada en su ancho total y se
perfilaran los taludes y cunetas. El Contratista debera utilizar rodillos si no se
lograse eliminar los terrones en el suelo de |la calzada.

La construcciéon, conformaciéon y perfilado de las cunetas, debera
efectuarse de modo que cumplan con la pendiente longitudinal, cotas de fondo e
inclinacién de taludes indicadas en los planos, para asegurar el correcto y eficaz
desagle de las aguas y evitar erosiones o desmoronamientos.

Las deficiencias que se acusaran tales como asentamientos o
deformaciones, deben ser corregidas hasta restablecer el perfil original. Esto se
completara con el perfilado de los taludes

4. MEDICION

La ejecucién completamente finalizada, aprobada y de acuerdo a la
cantidad autorizada por la Inspeccion de Obra en un todo de acuerdo a la
presente especificacion, se medira en unidad de volumen (metros cubicos).

El volumen de suelos colocado y aprobado por la Inspeccion, se medira
tomando en cuenta los perfiles transversales previos a la limpieza del terreno.
La reposicion de suelos producto de la limpieza sera a cargo exclusivo del
Contratista, incluida la provision del suelo necesario a tal fin y su compactacién
segln instrucciones de la Inspeccién de obras.

Se establece un plazo de Treinta (30) dias calendario, contados a partir de
la fecha del Acta de inicio de los trabajos, para que se formulen reclamos por
diferencias de mayor volumen, al indicado en los computos métricos, del item
Terraplenes del pliego de licitacion.

En todo este periodo de tiempo la Contratista no podra realizar ningun
trabajo sobre la obra basica existente en los tramos en que se hubieran
detectado las diferencias mencionadas, debiendo garantizar que se puedan
realizar relevamientos topograficos para el control correspondiente.- Caso
contrario no se dara lugar a reclamos de ninguna indole, quedando Ia
Contratista obligada a colocar el volumen de suelo que fuera necesario para
materializar los terraplenes conforme a los planos de proyecto.

Con la firma del Contrato la Contratista acepta estas condiciones y
renuncia expresamente a formular cualquier reclamo ante la DPV.

5. FORMA DE PAGO

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma especificada en el
apartado “Medicién”, se pagaran al precio unitario de contrato para el item
“Terraplenes”, el cual serda compensacion total por todos los trabajos necesarios
para la ejecucion de la misma, los equipos requeridos para todas las tareas, el
personal involucrado, la provision del suelo de extraccion lateral y de los
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yacimientos a cargo de la Contratista, por los gastos generales, beneficios y
todo otro costo necesario para la correcta ejecucion de las tareas indicadas en
esta especificacion técnica particular y no pagado en otro item del contrato.

Incluye todas las tareas a ejecutar, como también recursos humanos,
materiales y transporte necesarios para afrontar los trabajos de excavacion y
abovedamiento que permitan conformar el perfil transversal tipo que se
especifica en los planos del proyecto.
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1. DESCRIPCION

El o los yacimientos que fueran necesarios para los trabajos de
conformacién de terraplén y abovedamiento a proveer para las distintas
obras, serdn a cargo exclusivo del Contratista, estando a su cuenta, la
ubicacién, costo, limpieza y preparacién, excavacién, provisiéon del suelo,
transporte y todo otro trabajo necesario para la normal explotacion.

Debera asegurarse, ademas, un transito y explotacién permanente,
debiendo el Contratista construir los caminos de accesos necesarios
haciendo un mantenimiento constante de los mismos. Ademas, el avance de
la excavacién se hara teniendo en cuneta que posibles lluvias no inutilicen el
préstamo.

La ubicacion de los yacimientos sera en las zonas préximas al lugar de
la obra, tratando de abaratar el transporte; debiéndose disponerse
yacimientos alternativos para el caso de inundaciones prolongadas
motivadas por lluvias.

Previo al inicio de cualquier tarea referida a este rubro, la contratista
debera dar cumplimiento a la Resolucién N° 375/2008 del Ministerio de la
Produccién de la Provincia de Santa Fe, refrendada por Decreto Provincial
N°0727/09.

Ademas debera tomar todos los recaudos necesarios para prever la
seguridad hacia terceros del area de explotacion del yacimiento. También
debera tomar un seguro contra terceros que excluya de cualquier
responsabilidad a la Direccion Provincial de Vialidad por siniestros a
terceros durante la explotacién del o de los yacimientos de suelos a utilizar,
durante la construccién y el periodo de garantia de la obra en cuestion.

2. FORMA DE PAGO

La ubicacién y explotacién de estos yacimientos no recibira pago
directo alguno, siendo su costo incluido en los items correspondientes.
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1. GENERALIDADES i

La presente especificacion refiere a la remocion y retiro de los
sedimentos acumulados, malezas y todo cuerpo extrafio que obstruya el libre
escurrimiento de las aguas en una alcantarilla.

2. PROCEDIMIENTO

Las tareas de limpieza y desembanque se ejecutaran hasta recuperar
las cotas de desaglle en cada alcantarilla, y en un sector de 10 m de longitud
a cada lado de la misma.

La Contratista debera dejar acondicionando correctamente la alcantarilla
y el perfil transversal del desagie, libre de monticulos, malezas, restos de
mamposteria, hormigones y otros elementos extranos.

El producto de la limpieza sera depositado en los lugares que indique la
Inspeccién de Obra, hasta una distancia de 5 Km. a solicitud de la Contratista.
Y luego de la aprobacioén por parte de la Inspeccion de Obra, podra utilizarse
para el revestimiento de banquinas. Estando su carga, transporte al sitio de
uso y descarga, a exclusivo coste de la Contratista.

3. MEDICION

Los trabajos contratados, completamente finalizados, aprobados vy
conforme a la cantidad autorizada por la Inspeccién de Obra en un todo de
acuerdo a la presente especificacidn, se mediran por unidad (N°).

4. FORMA DE PAGO

Las cantidades ejecutadas y medidas en la forma especificada en el
apartado “Medicidn”, se pagaran al precio unitario de contrato para el item de
contrato “Limpieza y desembanque de alcantarillas existentes”; el cual sera
compensacion total por todos los trabajos de excavacién y remocidén de
sedimentos, malezas u otro material; de la provisién de los materiales, mano
de obra, equipos, combustibles, herramientas; de los gastos generales,
beneficios y todo otro costo necesario para la correcta ejecucién de las tareas
y no pagado en otro item del contrato.
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I. GENERALIDADES

La presente especificacién refiere a los trabajos necesarios para
realizar la demolicion y retiro de materiales de Obras de Arte existentes en Ia
zona de proyecto, donde lo indiquen los planos y planillas integrantes del
presente pliego; previa autorizacion de la Inspeccién de Obras.

II. DESCRIPCION

Se demoleran los elementos no recuperables (mamposteria, hormigén y
otros similares), mientras que aquellos prefabricados, susceptibles de ser
reutilizados a criterio de la Inspeccién (maderas, tubos, bévedas, vigas
metalicas, etc.), deberan ser recuperados cuidadosamente, evitando su rotura
y puestos a disposicion de la Inspeccién.

La Direccién Provincial de Vialidad - Santa Fe, podra disponer el
aumento, disminucién ¢ supresion total del numero de unidades a demoler
previstos en la Planilla de la propuesta, sin que ello de derecho a reclamacién
alguna por parte del contratista.

Al efectuar la demoliciéon, el Contratista adoptara todas las medidas
necesarias a los efectos de evitar dafios a las estructuras adyacentes, sean
éstas de superficie, aéreas o subterraneas, que deban conservarse, debiendo
reparar a su exclusivo cargo los dafios que eventualmente pudieran producirse
a las mismas. No podra iniciarse la demolicién de la estructura sin la previa
autorizacion de la Inspeccion de la obra, indicando el método y el equipo que
empleara en la ejecucion de los trabajos y precauciones a adoptar. Esta
autorizacidén no eximira al Contratista de su total responsabilidad respecto a la
correcta ejecucion de los trabajos.

Cualquiera sea la circunstancia que impida el trabajo en seco, los
gastos de construccion de ataguias, obras de desviacién, tablestacados
provisorios, apuntalamientos, bombeo, etc y la provisién de todos los
elementos necesarios para estos trabajos seran por cuenta del Contratista, y
su costo se considerara incluido en el item.

Los escombros, producto de la demolicién, deberan ser cargados,
transportados y depositados en lugares apropiados dentro de la zona de la
obra, ios que indicara oportunamente la Inspeccién de la obra.

Se debera asegurar el paso de vehiculos en transito, durante la
realizacion de la mencionada tarea de demolicién y posterior construccion de
las respectivas obras de arte, con pasos y/o desvios provisorios cuando la
Inspeccidn lo estime necesario.

Pag. N° |



1 DIRECCION  |ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR ‘4/"556"5%\
b | GENERAL DE ﬁp \\m
[SANTA FE)

samare)| PROYECTOS |DEMOLICION DE OBRAS DE ARTE e

III. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Las tareas necesarias y suficientes para realizar los trabajos
contratados, se medirdn por UNIDAD (N°) de Obras de Arte existentes
demolidas y/o retiradas.

Las cantidades de ejecucién medidas en la forma especificada, se
pagaran al precio unitario de contrato para el item “Alcantarillas existentes a
retirar y/o demoler”, el cual sera compensacién total por todos los gastos de
mano de obra, equipamiento y herramientas necesarias para las tareas, del
transporte para la deposicién final de los residuos producto de las tareas;
gastos generales, impuestos, beneficios y todo otro costo necesario para la
correcta ejecucion de las tareas y no pagado en otro item del contrato.

Los costos de reparacion de dafios en las instalaciones existentes que
puedan ser atribuidas a los trabajos realizados; no recibiran pago directo
alguno, considerandolos incluidos en costo de los items que integran el
contrato, ni tampoco dara lugar a reclamo alguno por modificacién de los
plazos estipulados para la obra.

Pag. N° 2



T,

[D—P\ﬂ preccion |ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR g/

GENERAL DE %‘i\“‘éé

[santare] PROYECTOS |CANOS DE H°A° PARA ALCANTARILLAS W :};/’;f?

‘ N e [0

Wlh' A

1. GENERALIDADES

La presente especificacion refiere a la construccién y colocacién de
cafios de H°A° para realizar las construcciones de las alcantarillas laterales,
donde lo indiquen los planos de proyecto y las planillas integrantes del

presente pliego, previa autorizaciéon de la Inspeccidén de Obras.

Rigen las especificaciones indicadas en la “SECCION L-VIII: CANOS DE
H°A°", la ‘Seccion H-II: HORMIGONES DE CEMENTO PORTLAND PARA
OBRAS DE ARTE’, y la ‘Seccion H-III: ACERO ESPECIALES EN BARRA
COLOCADO PARA H°A°' del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edicién 1998.

Ademas, rige los Planos Tipos de la Direcciéon Provincial de Vialidad N°
8508 “Caracteristicas de los cafios de hormigon” y N° 4140/ BIS “Cabezales
para Alcantarillas de Carios de H°A®"

En todos los casos que las especificaciones se refieran a los
reglamentos CIRSOC, debe entenderse que se refieren al REGLAMENTO
CIRSOC 201/2005.

2. MATERIALES

Los materiales deben responder a lo indicados en el REGLAMENTO
CIRSOC 201/2005.

En todos los casos, deberda usarse CEMENTO PORTLAND DE ALTA
RESISTENCIA A LOS SULFATOS.

3. FABRICACION
1.1 CANOS PREFABRICADOS

Cuando el contratista coloque cafios fabricados en establecimientos
especializados, estos deberan tener la aprobacion de la Inspeccién de la obra
la cual podré verificar si las condiciones de fabricacion son las adecuadas

1.2, DEFECTOS
Los cafios no podran tener los defectos siguientes:

» Dimensiones no especificadas en los Planos Tipos DPV N° 4140Bis y
N°® 8508.

o Grietas o fisuras.

e Textura abierta, presencia de nidos de abejas

e Deformaciones en el enchufe

o Falta de resonancia al ser golpeados por un martillo liviano

e Bordes deteriorados
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1.3. IDENTIFICACION

Los cafios llevaran pintados o grabados en forma perfectamente
legibles:

e Marca de fabrica.

e Didmetro interior en mm.

e Fecha de fabricacion.
1.4. TOLERANCIAS

Las tolerancias respecto a las medidas indicadas en los planos Tipos,
no podran exceder a las indicadas en la siguiente tabla:

Dimensiones Tolerancias
Longitud + 1%
Diametro exterior del fuste * 1%
Diametro interior del fuste + 1%
Espesor + 5%
Flecha 1 cm/m
Perpendicularidad de las espigas 6 m

4.ENSAYOS DE CALIDAD
4.1. PRESION EXTERNA:

Los cafios seran ensayados a presién externa por método de las tres
aristas, debiendo resistir las cargas que se detallan en los cuadros siguientes:

DIAMETRO (mm)

Ensayo
600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600

Carga de

3500 3800 4000 4300 5200 6000 6600 7800 9200
Prueba (Kg/m)

Carga de

5500 5800 6000 6500 7800 9000 10000 12000 13500
Rotura (Kg/m)

Una vez sometidos a la carga de prueba, no deberan presentar fisuras,
grietas u otros desperfectos. Asi mismo no acusaran diferencias de sonido al
ser golpeados con un martillo liviano después de ensayados. Los presentes
cuadros estan dados para hormigones con 400kg de cemento por m* y una
resistencia a la compresion minima de 280kg/cm? a los 28 dias,
correspondiendo a los cafios clase 7, // y 11/ del Plano Tipo DPV N° 8508
adjunto. Para cafios clase IV con hormigones de resistencia de 420kg/cm? los
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valores de resistencia de carga de prueba y rotura seran fijados*en
especificaciones complementarias.

4.2, PRESION INTERNA

Los cafios se ensayaran a una presion hidraulica interna de 0,5kg/cm?
durante 15 minutos.

4.3, ABSORCION DE AGUA

La absorcion méaxima de agua sera de 8% de su peso seco.

5.INSPECCION Y RECEPCION

5.1. INSPECCION
Se inspeccionaran todos los cafios de cada partida, rechazandose todos
aquellos que no respondan a las exigencias fijadas en los apartados I11-2, 1l1-3

y I11-3. De los cafios que se satisface la inspeccion, se extraeran muestras de
la forma siguiente:

a) PARA LA RESISTENCIA A LA CARGA EXTERNA

Para verificaciéon de la resistencia a la carga externa de prueba se
extraera el 1% de la partida con un minimo de 2 cafios por partida. La
verificacion de la carga a la rotura se realizara sobre el 0.5% de la partida con
un minimo de un cafo.

b) PARA LA PRESION INTERNA

Este ensayo deberd realizarse indefectiblemente en el obrador por
medio de los equipos que proveera la empresa contratista. En caso que el
contratista adquiera los cafios a fabricantes especificados, debera disponer de
un equipo de ensayo en obro; este ensayo se efectuara sobre el 10% de la
partida.

c) PARA ABSORCION DE AGUA

Se realizara sobre cafios que hayan satisfecho las pruebas de
resistencia a carga interna y externa. De cada cafic ensayado a la carga de
roturase extraeran: un trozo por espiga y un trozo por parte media.

d) PARA LA CALIDAD DE HORMIGON

Para ensayos de calidad de hormigdén se prepararan 4 probetas
cilindricas de 150 x 300mm dos veces por semana, usando el material de la
fabricacion de los tubos.
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52. RECHAZOS
a) PRESION EXTERNA

Si en el ensayo de presién externa fallan dos (2) tubos se rechazara
toda la partida. Si falla uno se repetira el ensayo sobre el 1% no ensayado
con un minimo de dos (2) cafios y si uno de estos falla, se rechazara toda la
partida.

b) ABSORCION DE AGUA

Por cada probeta que falla se extraeran dos nuevas probetas y cuando
de estas falla una se rechazara toda la partida.

c) PRESION INTERNA

Si al ensayar los cafios a presién interna fallan dos tubos se ensayara
toda la partida; si falla uno se repetira el ensayo sobre el otro 10% no
ensayado y si de estos falla uno se ensayara toda la partida. Al ensayar toda
la partida se rechazaran todos los cafios fallados.

d) RESISTENCIA DEL HORMIGON

Cuando la resistencia de una probeta es menor a la especificada, se
rechazara toda la partida correspondiente.

2.3. METODOS DE ENSAYO

Se usaran como técnicas de ensayo las especificadas en Norma IRAM
11503 seccion G.

6. COLOCACION

La colocacién de cafios podra hacerse sobre platea o terreno natural
compactado segun especifique el proyecto. En el caso de llevar platea la
superficie de asiento debera ser compactada para luego colocar sobre ella Ia
platea de hormigén de las caracteristicas que se especifique. Con
posterioridad los cafios deberan ser calzados con hormigén o mamposteria
segun se indique y en el ancho que resulte de su proyeccién maxima en el
plano horizontal de asiento. Si no llevan platea la superficie de asiento sera
adecuadamente compactada; los cafios se colocaran a cota proyectada, se
calzara con suelo completandose su colocacion con capa de 0.20m de espesor
compactadas. Deberan sellarse uno a otro con mortero asfaltico.

6.1 MATERIALES
a) ASFALTO

Serd homogéneo, libre de agua y no formara espuma al calentarse a
100°C, debiendo cumplir con las condiciones de calidad de la especificacién
de la Seccién D-1-2-4 del P.E.T.G. de la DNV.

Pag. N° 4

AR5 —JeN\
A \



" DIRECCION ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR //ﬂr\“z%f;
GENERAL DE =7

PROYECTOS |CANOS DE H°A° PARA ALCANTARILLAS F& Sim
W=

DAY

SANTA FE

ST S "‘\
\.‘),_' +

b) ARENA >
Cumplira con las siguientes caracteristicas granulométricas:
» Pasa tamiz N° 10 100%
e Pasa tamiz N° 20 85%
e Pasa tamiz N° 200 5%

c) MORTERO ASFALTICO

Sera preparado en la proporcion de una parte de asfalto y tres partes de
arena, medidas en volumen. El asfalto se calentara hasta el estado liquido sin
exceder la temperatura de 150°C. A continuacién se agregara arena calentada
a 130°C, removiendo la mezcla hasta obtener adecuada uniformidad.

VI-2 EJECUCION

El sellado se ejecutara cuando las superficies estén perfectamente
secas y a temperatura ambiente mayor de 15°C. Se colocara el mortero en las
juntas hasta colmarlas para luego de transcurridas cuatro horas se rellenaran
los asentamientos derivados de la primera aplicacién. Durante la operacién de
sellado el mortero conservara la temperatura adecuada a cuyo efecto los
recipientes de distribucion deben calentarse antes de recibir el mortero y
sellado se ejecutara con herramientas de forma adecuadas para poder rellenar
adecuadamente las juntas entre los mismos. El costo del mortero y su
colocaciéon encuentra incluida en el presente item.

7.FORMA DE MEDICION

Los cafios de H°A°, colocados en su sitio y a cota definida de la
alcantarilla que conforman, rellenada hasta la cota de rasante correspondiente
y con los taludes laterales perfectamente conformados, y los muros de alas
ejecutados, se pagaran por metro (m) de cafio de H°A®° colocado y aprobado
por la inspecciéon de Obra.

La medicion de hara por diametros de cafios colocados, de acuerdo a lo
indicado en la planilla de la propuesta.

Los cabezales de hormigén armado se medirdn y pagaran por separado
segun los items correspondientes.

8. FORMA DE PAGO

Los cafios de H°A° medidos segln lo especificados, se pagaran al
precio de contrato para cada uno de los items que corresponda, segun el
diametro del mismo. Dicho precio sera compensacion total por todos los

trabajos de provisién, transporte, colocacion, rellenos y compactacién de la
totalidad de los materiales intervinientes, mano de obra, equipos,
combustibles, herramientas, provision, carga, transporte, descarga de suelo y
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el resto de los materiales, la incorporacién de estabilizantes que sean
necesarios, gastos generales, beneficios y todo otro costo necesario para la
correcta ejecucién de las tareas y no pagado en otro item del contrato.
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En la presente rigen las especificaciones del Pliego de Especificac cmef
Técnicas Generales de la Direccion Nacional de Vialidad, con las
modificaciones y exigencias que se indican a continuacién.

I) DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la excavacion, limpieza, desbarre, desbosque,
destronque y rectificacion de las cuentas perpendiculares a la Ruta Provincial
N°64 en la progresiva 11+338, con el fin de lograr un correcto escurrimiento de
las aguas.

Previo al inicio de las tareas, la Contratista debera realizar el
relevamiento planialtimétrico y proyecto de rectificacion las mismas debiendo
ajustarse a las presentes Especificaciones Técnicas.

No podran comenzar los trabajos sin la autorizacién previa de la
Direccién Provincial de Vialidad.

IT) MEDICION

Los trabajos especificados en ésta se mediran por unidad de longitud —
hectometros (Hm) y comprendera las tareas indicadas precedentemente
totalmente terminadas, aprobadas por la inspeccion de obra y con todas las
dimensiones y secciones necesarias para su buen funcionamiento.

III) FORMA DE PAGO

La cantidad de unidades medida de la forma especificada, se pagara al
precio unitario de contrato estipulado para el item “Limpieza y rectificacién de
cuentas existentes”.

Este precio serda compensacion total por el desbosque, destronque,
limpieza, excavacion, rellenos, alejamiento del material sobrante, rotura vy
demoliciones de las alcantarillas existentes en caso de ser necesario; por la
provision al pie de obra de todos los materiales necesarios para llevar a cabo
los trabajos especificados; por la ejecucién de los trabajos y la provision de
mano de obra, equipos, combustible y herramientas; por el acondicionamiento y
limpieza del terreno aledafio; por la construccion de desvios peatonales vy
vehiculares necesarios durante la ejecuciéon de las obras; por las medidas de
seguridad, incluyendo vallados de proteccion y sefalizacion diurna y nocturna;
como asi también por todo otro insumo, tarea o transporte a obra, necesarios
para llevar a cabo los trabajos detallados en esta especificacién y que no
reciban pago en otro item del contrato.

Se incluye en el precio unitario la provisién de cafios de Hormigén
Armado, cuyos diametros pueden variar de 0.80 m. a 1.00 m., segin Plano
Tipo 8580 y la construccién de cabezales de Hormigén Armado seglin Plano
Tipo 4140-bis que sean necesarios.
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1. DESCRIPCION

La presente especificacidon refiere a la posicidén del sefialamiento de una
alcantarilla transversal.

Rige la Especificacion Técnica Particular “SENALAMIENTO VERTICAL” del
presente Pliego y los planos tipos “8504", “8507bis" y “8509"; que se
encuentran contenidos en el presente Pliego, con las siguientes
modificaciones y exigencias que se indican a continuacion.

2. PROCEDIMIENTO

Se colocaran 2 (dos) sefiales por cada sentido de circulacién, o sea 4
(cuatro) por cada alcantarilla transversal.

Las sefales utilizadas seran paneles de prevencién del tipo P2(b) segun la
nomenclatura de la ley nacional 24449, provincial 11583 y decreto
reglamentario 2311/99 y el plano tipo N° 8507 '‘BIS’.

En todas las alcantarillas transversales se colocaran las sefiales
especificadas segun plano tipo N° 8504, disponiéndolas de la siguiente
manera:

Seiial

Borde Banguing

e o e e e

(T FE R T E  SA N Y]

ALCANTARILLATTRANSVERSAL

¥

CRERRLERELERRLRERY

ruedas

Guarda

3
¥
=
g
ol

t .
I ]
Seiial : ]
b |
! 1
' |
F

Borde Banquing

o . 1 7 s -

Las sefiales deberan verse para quien circule por su mano derecha, por tal
motivo correspondera ubicarlas a 0,40m antes del comienzo de Ia

Pag. N° 1

F e



_ N
— ; 4\,
[DPW] DIRECCION |ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR %x%\_ﬁi__);ﬁ
1 GENERAL DE W &y
(samare) PROYECTOS |SENALIZACION DE ALCANTARILLAS TRANSVERSA&EZS—’Q’;

alcantarilla, y separadas 0,20m desde I|a alineacion interior del
guardarruedas hacia la calzada.

La altura superior de la sefial estard a +0,90m de la cota de rasante en
esa seccion transversal.

0,90 m Sefial

Cota de Rﬂbﬂllf@

3. MEDICION

La tarea contratada completamente finalizada, aprobada y de acuerdo a la
cantidad autorizada por la Inspeccion de Obra en un todo de acuerdo a la
presente especificacidon, se medira por unidad (N°) de sefal colocada.

4. FORMA DE PAGO

Las cantidades ejecutadas y medidas en la forma especificada en el
apartado “Medicion”, se pagaran al precio unitario de contrato para el item
“Sefializacion de Alcantarillas Transversales”, el cual sera compensacion
total por los gastos de todos los materiales para su construccion, incluyendo
los soportes, bulones, trabas, chapa, pinturas, etc; como también por todo
gasto de construccion, traslado, emplazamiento, gastos generales,
impuestos, beneficios y todo otro costo necesario para la correcta ejecucion
de las tareas y el mantenimiento de la carteleria colocada hasta Ia
Recepcién Definitiva de la Obra, y no pagado en otro item del contrato.
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1. DESCRIPCION

Rigen los planos tipo N° "8507” y 8509 BIS” que se encuentran
contenidos en el Pliego, con mas las siguientes modificaciones
complementarias y de cumplimiento obligatorio para la Contratista.

Este item consistira en la ejecucion del Sefalamiento Vertical y
delineadores de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas de los
materiales que se especifican mas adelante.

Los trabajos se deberan ejecutar en un todo de acuerdo con estas
especificaciones, a los planos de sefializacién vertical, a las 6rdenes
dadas por la Inspeccion.

Se adopta el Sistema de Sefializacién Vial Uniforme publicado como
Anexo L del Reglamento 692/92 en el Boletin Oficial del 27/6/94, Decreto
875/94. Rige el Manual de Sefalamiento Vertical, versién 2017, de libre
disponibilidad en la pagina oficial de la DNV.

2. MATERIALES

Las sefales y delineadores estaran confeccionadas en placas de
aluminio fijadas sobre parantes de madera que deberan cumplir con las
siguientes especificaciones técnicas:

2.1.- PLACAS DE SENALIZACION LATERAL

Las placas seran de acero galvanizado de (tres) 3 mm de espesor
— Recubrimiento minimo Z275 - que respondan a la Norma IRAM-las U
200-214:2002. El Contratista deberé presentar certificado autenticidad de
cumplimiento de la norma IRAM citada.- Las dimensiones de las placas
responderan al plano Tipo DPV N° 8509

a) Preparacidon de la Placa: Previamente a la aplicacién de las
laminas, se limpiaran con liquidos desengrasantes y se dejaran secar para
luego efectuar un trapeado con solventes adecuados que permitan
eliminar todas las particulas grasas que hayan quedado.- El desengrasado
se podra efectivizar por los siguientes medios:

- Mecanico: utilizando abrasivos en polvo y viruta de acero de buena
calidad, limpiando muy bien la superficie con solvente de buena calidad, y
secando luego prolijamente las superficies sin dejar rastros de humedad
superficial ni de pelusas.

- Quimico: mediante la inmersién de las placas bateas con acido
fosférico al 7%; los bafios deberan tener un PH = 10 para no decapar el
metal. Posteriormente con agua limpia se enjuagaran y se secaran bien,
sea a corriente de aire o con trapos, sin dejar muestras de humedad o
pelusas. La primera mano de pintura de fondo o imprimacion debera darse
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lo antes posible, a lo sumo dentro de las 24 horas del tratamiento de
superficie.

b) Pintura De La Cara Posterior De La Placa. Una vez desengrasada
se le dara una mano de pintura primaria destinada a dar adherencia al
conjunto de revestimiento y a protegerlo, que debera ser: adherente,
flexible, resistente a la humedad y debera tener una accion preservante
sobre el metal. Sera basandose en resinas vinilicas (butiral vinilico) y
comprendera dos elementos: - Una solucién de base pigmentada al
cromato de zinc. - Una solucién endurecedora con acido fosférico dosado.
9 Antes de efectuarse la aplicacién de las pinturas de terminacion debera
dejarse secar muy bien la capa de pintura primaria. En el caso de
observarse defectos de superficie, los mismos se corregiran con enduidos
y/o masillas.

¢) Pinturas De Terminacidén: Podran ser de dos tipos: - Esmaltes
sintéticos: de alta resistencia al impacto, por simple agitacién con una
espatula, deberan formar una mezcla homogénea, presentando una
completa dispersién del pigmento en el vehiculo, sin contener restos de
particulas secas, ni gruesas, ni otros materiales extrafios. Al secar
formaran una pelicula uniforme, dura de gran resistencia a la intemperie.
La pintura deberd ser aplicada a soplete y sera de color gris mate. EI
secado podra ser al aire o por horneado con un tiempo de secado al tacto,
maximo de una hora. - Esmaltes de Tipo Vinilico de gran resistencia a la
accion de acidos débiles, sales marinas y corrosion.

d) Ensayo De Adherencia: Con una aguja bien afilada se rayara la
superficie pintada de la placa hasta el metal, con trazos perpendiculares
equidistantes de 1 mm. Se dibujaran asi cuadrados de 1 mm. de lado.
Ningun cuadrado del revestimiento debera desprenderse ni presentar
rotura en los bordes. Tampoco han de despegarse de la superficie del
metal si se pega y despega una tela adhesiva.

e) Ensayo De Rayado: Al inclinar a 45° la mina de un lapiz de
dureza H y empujando sobre el revestimiento, el mismo no presentara
rayaduras.

f) Material Reflectante: Seran laminas de Alto Impacto Visual (gran
angularidad). El color de la lamina debera ser acorde a los niveles
requeridos en la Norma IRAM 3952. La reflectividad minima requerida para
el color blanco sera de 400 cdl.lux/m2 , medida de la siguiente forma:
Angulo de observacion: 0,2° Angulo de entrada: -4° El factor Y de
iuminancia debera ser como minimo de 40 %. La vida uatil de la lamina
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de ese tiempo un 80% de reflectividad original al cabo de ese tiempo. La
fluorescencia de la lamina reflectiva, debera estar garantizada por su
fabricante y por escrito por dicho periodo. Se deberan utilizar para la
confeccion de sefales, materiales compatibles que no afecten ni
deterioren la calidad y reflectividad de las mismas. Estos materiales
abarcaran la lamina reflectiva en todos sus colores y presentaciones
ademas de las 10 laminas de color amarillo — limén fluorescente, los
vinilos y/o tintas que se utilicen en la confeccion de la sefial. Todo
material compatible a utilizar, debera estar garantizado por escrito por su
fabricante, en lo que a Reflectividad se refiera. El material reflectante a
utilizar en la confeccién de las sefiales sera de color blanco, amarillo o
naranja, segun corresponda a la sefial o al delineador y los tonos de los
colores responderan a los adoptados internacionalmente para Ia
sefializacion vertical vial. La lisura de la superficie posibilitara que aun
cuando se frotare sobre ella vigorosamente cenizas, tintas, lapiz, etc.,
ésta no presentard marcas y/o manchas, y una vez aplicadas sobre placas
metalicas, su brillo sera uniforme en cualquier posicion. Los talleres de
confeccion de sefiales deben tener probada experiencia en la tarea
sefialada. Deberan poseer capacidad técnica y operativa propia para
realizar tareas de: Corte de Chapa Ploteo Pintura Laminado Armado de la
Seflal Almacenamiento Estiba Todo lo expresado sera verificado por la
Inspeccion

g) Adhesivo: La cara posterior de la lamina reflectiva contendra una
capa de adhesivo reactivable por calor, lo suficientemente uniforme de
manera que al reactivarlo no presente arrugas, ampollas, o manchas una
vez aplicada la lamina sobre chapas. El adhesivo, vendra protegido por un
papel facilmente removible por pelado sin mojar en agua u otro solvente;
debiendo formar un vinculo durable de la lamina en si, resistente a la
corrosion y a la intemperie y adherirse a temperatura de 90°C. Luego de
48 horas de aplicada la lamina, el adhesivo sera lo suficientemente duro
para resistir el desgaste y daflado durante el manipuleo; suficientemente
elastico a bajas temperaturas y suficientemente fuerte para resistir el
arrancado de la lamina de la superficie a la que fuera aplicado, cuando se
aplique una fuerza de 2,250 kg. cada 2,5 ¢cm de ancho, conforme a ASTM
D-903-49. El adhesivo no tendra efectos mohoantes sobre la lamina
reflectiva y sera resistente a los hongos y bacterias.

h) Generalidades: Las laminas reflectivas seran suficientemente
flexibles como para admitir ser cortadas en cualquier forma y permitir su
aplicacién conformandose moderadamente a relieves poco profundos. El
poder reflectivo debera ser mantenido hasta el 90% de su total, en
condiciones ambientales de lluvia, niebla, y permitir una total y rapida
limpieza de mantenimiento luego de un eventual contacto con aceites,
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grasa y polvos. La superficie de laminas reflectivas sera resistente a los
solventes y podra ser limpiada con nafta, aguarras mineral, trementina,
metanolxilol o aguas jabonosas

2.2.-PARANTES:

Para el apoyo de los carteles se utilizaran postes de madera, de
longitud y cantidad necesaria para que cumplan con la profundidad de
enterramiento y la altura de colocacién. Detras de la placa metéalica se
colocaran listones transversales para brindar rigidez a la estructura de
sostenimiento de seccién adecuada para lograr dicha rigidez:

NOMBRE IRAM NOMBRE BOTANICO NOMBRE VULGAR

Quebracho Colorado . . Ny
Schinopsis lorentsii
Santiaguefio

Cebil Colorado b Curupay
macrocarpa

Caldén Prosopis caldenia

Algarrobo Negro Prosopis nigra Ibopé-hu - arbol negro
Tabebuia spp Lapacho

Caealpinia paraguarensis |Guayacan

Astronium balansae Urunday

En caso de no existir en plaza las especies precedentemente
enunciadas, el Contratista propondra a la D.P.V. la némina alternativa de
aquellas que, cumpliendo con similares caracteristicas, satisfagan el
requerimiento previsto. Es de suma importancia que los postes de los
carteles, al ser embestidos por los vehiculos, se astillen para que el
impacto sea menos agresivo; es responsabilidad de la Contratista testear
este requerimiento.

La escuadria sera de 3"x 3" o de 4"x 4” segun corresponda, o salvo
que el calculo efectuado por la Contratista diera postes de mayor
dimension. Se admitiran para los espesores las tolerancias indicadas por
norma IRAM 9560, cuando se trate de postes sin cepillar. Para aquellos
que fueron cepillados por maquinado se admitira que pueden reducir su
seccion segun normas IRAM 9560, es decir +/- 4 (cuatro) milimetros por
cara.
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A fin de rigidizar las placas de gran tamafio y evitar alabeos de la
misma se emplazaran entre los dos postes sostén dos travesafos (varillas
o tiretas) de madera dura de 3"x 1 %" y largo igual al ancho de la chapa
de que se trate. Estos travesafos se encastraran en los postes verticales
y el encastre en estos serd de 3" en sentido longitudinal y 1%" en el
sentido transversal, debiendo coincidir la colocacién de los travesafios con
las perforaciones practicadas para los bulones de fijacion de la placa,
lograndose de este manera no solo fijacion de la placa, sino también la de
los travesafos. '

Pintura: Los parantes seran pintados con una mano de pintura
asfaltica base a fin de darle imprimacion y dos manos de esmalte sintético
color gris acero mate, similar al de la cara posterior de las placas. Al
tramo que va empotrado en la tierra se le dard una mano de pintura
asfaltica negra. Se deberan colocar en todos los parantes la sigla D.P.V.
en forma vertical con pintura negra (planograf o esmalte sintético) con
letras de 10 cm. de alto, debajo del borde inferior de la placa en la parte
frontal del parante y a mitad de su longitud en la parte posterior del
mismo.

2.3.-BULONES

Para fijar las chapas de las sefiales a los postes se emplearan
bulones de aluminio torneado, aleaciéon tipo 6262 y temple T-9 segln
catalogo de Kaiser o designaciéon ASTM B211/65, con cabeza redonda o
gota sebo, cuello cuadrado de 9 2 mm de lado, vastago de 9 mm y 100
mm de largo con un roscado de tuerca no menor de 3 cm. La
correspondiente tuerca sera cuadrada de 15 mm de lado y un espesor de 5
mm. La arandela deberéa ser de aleacién 1.100 temple H-18 para bulon de
9 mm de diametro, con espesor de 2mm y con diametro externo similar al
de la cabeza del buldén. La cabeza del buléon debera estar reflectorizada
con el mismo material y color que el correspondiente al de la superficie de
la placa donde se ha efectuado el agujereado para el paso del bulén.

3. FORMA DE EJECUTAR LOS TRABAJOS - EQUIPOS Y
ELEMENTOS:

A los efectos de la cotizaciéon del item se establecen las siguientes
condiciones:

La Contratista esta obligada a proveer los carteles, soportes,
elementos de fijacion y todos aquellos los elementos necesarios para
ejecutar la sefalizacién Vertical Lateral especificada para la obra,
incluyendo la colocacion final de los carteles en la obra.

La inspeccion de obra exigira que la calidad de los elementos a
proveer y/o colocar sea conforme a la presente especificacion y podra
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exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aptos o
aceptables para llevar a cabo los trabajos especificados.

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO

La ejecucion, materiales y transportes necesarios para realizar y
colocar toda la sefializacién vertical indicada en los planos y planillas
correspondientes, se medirdn y pagaran por metro cuadrado (m2) de
superficie de carteleria colocada y aprobada por la Inspeccién de obras, al
precio unitario cotizado para el correspondiente item de contrato.

Dicho valor serd compensacion total por la ejecucion, materiales vy
transporte de los postes de madera de soporte de cada una de las sefales
y su correspondiente colocacién final en obra con todos los elementos de
fijacién de los carteles.

Se deja constancia, que todas las chapas y sefiales impresas, seran
provistas por al DPV a través de la Direccion General de Conservacion.
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SANTA FE

1. GENERALIDADES

La presente especificacion refiere al uso de las barras de acero para el
armado del H°A®° necesario para realizar las construcciones de las obras de
arte, donde lo indiquen los planos de proyecto y las planillas integrantes del
presente pliego, previa autorizacidén de la Inspeccion de Obras.

Rigen las especificaciones indicadas en la ‘Seccién H-IlI: Aceros

GENERAL DE LG .
PROYECTOS |ACERO EN BARRA COLOCADO PARA OBRAS DE ARTE[>"

especiales en barra colocados para H°A°® del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edicién
1998.

En todos los casos que las especificaciones se refieran a los
reglamentos CIRSOC, debe entenderse que se refieren al REGLAMENTO
CIRSOC 201/2005.
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1.GENERALIDADES

La presente especificacion refiere al uso de los hormigones
necesarios para realizar las construcciones de las obras de arte, donde lo
indiguen los planos de proyecto y las planillas integrantes del presente pliego,
previa autorizacion de la Inspeccion de Obras.

Rigen las especificaciones indicadas en la 'Seccion H-lI: Hormigones
de Cemento Portland para Obras de Arte’ del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edicion
1998.

En todos los casos que las especificaciones se refieran a los
reglamentos CIRSOC, debe entenderse que se refieren al REGLAMENTO
CIRSOC 201/2005.

Pig. N° 1



LIV GENERAL DE b3
SANTA FE]

I. GENERALIDADES

La presente especificacién refiere al sefialamiento a realizar por la
Contratista de la zona de ejecucién de los trabajos contratados.

_ Rigen las especificaciones indicadas en la ‘Seccion L-XIX:
SENALAMIENTO DE OBRAS EN construccién’ del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edicion
1998.
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1. DESCRIPCION

La presente especificacion refiere a la construccion y disefio grafico del
cartel de obra.

2. EQUIPOS

Todos los elementos deben ser provistos en namero suficiente para
completar los trabajos en el plazo previsto, y ser detallados al presentar la
propuesta.

Los equipos a emplear deberan ser presentados para su evaluacién y
eventual aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra, la que podra exigir
el cambio o retiro de los elementos que no resulten aptos o aceptables para
llevar a cabo los trabajos especificados.

3. PROCEDIMIENTO
3.1 Dimensiones

Las dimensiones "2 médulos de largo x 1 modulo de ancho” se regiran de
acuerdo al monto de obra establecido.

3.1.1 Superficie minima

La carteleria de la obra tendré una superficie minima, que depende del
monto de obra, segun el siguiente detalle:

= Obras que no superen los:

o $100.000 (pesos cien mil), 5 metros cuadrados de carteleria
en un cartel.

o $600.000 (pesos seiscientos mil), 8 metros cuadrados de
carteleria en un cartel.

o $2.000.000 (pesos dos millones), 18 metros cuadrados en uno
0 mas carteles.

o $6.000.000 (pesos seis millones) 41 metros cuadrados en dos
0 mas carteles.

= Cuando el monto supere los $6.000.000 (pesos seis millones)
debera comunicarse con la suficiente antelacién a la Subsecretaria
de Comunicacion Social y Gestion de Imagen para determinar la
superficie de carteleria, la cual deberd ser como minimo dos
carteles de 41 metros cuadrados ubicados en los extremos de la
obra.
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3.2 lluminacion

Cuando el presupuesto de obra o monto de contratacion supere la suma
de $2.000.000 (pesos dos millones) el o los carteles deberan estar
iluminados.

3.3 Estructura

Cuando el monto de obra supere los $2.000.000 (pesos dos millones) la
estructura de sostén debera ser preferentemente metalica. La estructura de
sostén deberd respetar la estética de la carteleria y serd adecuada al
tamarfio y materiales del cartel.

3.4 Ubicacion

Si se localizara dentro de la zona de camino, se deberan respetar las
distancias reglamentarias para seguridad del transito.

Los carteles deberan ser ubicados con buen criterio en lugares visibles
perpendiculares a las vias de transito o en ochavas. Debe evitarse la
colocacion en lugares donde quede oculto o tapado el contenido o paralelos
a las vias de transito.

3.5 Disefio y composicion

Las caracteristicas de colores y tipografias deberan ser las siguientes:

Colores

Negro

Amarillo pantone 123c

Celeste pantone 299c

Rojo pantone red 032
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En aquellos casos que superen

consultar el disefio grafico y texto del cartel.

3.6

4. CONTROL

Cartel de obra tipo
Ver ANEXO |

los 15 metros cuadrados se debera

Se debera tener en cuenta, en aquellos aspectos que sean aplicables a la
presente, los lineamientos del “Pliego de bases y condiciones generales” que
forma parte del “Pliego Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas”
(PUCET) de la Direcciéon Provincial de Vialidad de Santa Fe.

5. PENALIDADES

Si la Contratista cometiera faltas o infracciones a esta especificacion
técnica particular se hara pasible a la imposiciéon de multas que podran

variar segun
Reparticién.

6. MEDICION

la importancia de

Esta tarea no se medira.

7. FORMA DE PAGO

la infraccion a exclusivo

juicio de la

La ejecucidén, materiales y transporte no recibiran pago directo alguno, se
contemplara en el costo del item “Movilizaciéon de obra”.
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1. Objeto.
Las presentes especificaciones establecen las obligaciones aplicables a la empresa contratista
para la presente obra y tienen por objeto contribuir a que las tareas y actividades a desarrollar en
la ejecucion del proyecto se lleven a cabo en un marco de sustentabilidad ambiental.
Estas especificaciones se fundamentan en la ley provincial N° 11.717 de medio ambiente y
desarrollo sustentable, sus decretos reglamentarios, normas accesorias y complementarias y el
manual MEGA II.
La empresa contratista es Unica responsable por los posibles dafios ambientales, a los bienes y
a las personas que pudieran generar los incumplimientos a la normativa ambiental vigente 6 a
las condiciones establecidas en estas Especificaciones Técnicas Ambientales. Por lo que debera
remediar o indemnizar a su exclusivo costo.
2. Presentaciones.
Hasta tanto se constituya la Inspeccion de Obra toda documentacion que la empresa
contratista deba presentar, en cumplimiento de las presentes Especificaciones, debera hacerlo
en la Direccion de Staff de la DPV. Una vez constituida la Inspeccion de la Obra, toda
presentacion debera ser realizada a través del Inspector de Obra.
Toda presentacion realizada tendra siempre el caracter de Declaracién Jurada.
3. Glosario.

e DNV: Direccidn Nacional de Vialidad.

e DPV: Direccién Provincial de Vialidad de Santa Fe. Sito en calle Bv. Muttis 880 de la

ciudad de Santa Fe, TE: 0342- 4573963/66.
e Mega II: Manual de Evaluacion y Gestion Ambiental de obras viales de la DNV, Segunda
Edicion, afio 2007.

e PGAC: Plan de Gestién Ambiental para la etapa constructiva.
4. Responsable Ambiental.
La empresa contratista designard a una persona fisica como Responsable Ambiental. El
profesional propuesto contard con titulo universitario con incumbendas en materia ambiental,
matricula profesional habilitante a nivel provincial y acreditard experiencia en gestién ambiental

de obras viales.
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Los datos, antecedentes y documentacion correspondiente al profesional propuesto deberan ser
presentados por la empresa contratista en un plazo no mayor a los cinco (5) dias corridos contados
a partir de la firma del contrato. La DPV evaluara la propuesta en un plazo no mayor a los cinco (5)
dias corridos de recibida la documentacion.
El Responsable Ambiental actuard como interlocutor en todos los aspectos ambientales entre la
empresa contratista y la DPV y tendra a su cargo el cumplimiento de los requerimientos
ambientales durante toda la Obra, hasta la recepcion definitiva. No se podra dar comienzo a la Obra
sin Responsable Ambiental.
Serén tareas del Responsable Ambiental, sin que esto constituya una enumeracién taxativa:
¢ Presentar en tiempo y forma toda documentacion requerida en estas Especificaciones.
» Garantizar el estricto cumplimiento del PGAc y de todo compromiso u obligacidn,
que en materia ambiental, haya asumido la empresa contratista.
e Llevar en tiempo y forma toda la documentacidn y registros exigibles para esta Obra.
e Suscribir toda presentacion que se realice en materia ambiental. No se dard curso a
ninguna presentacion, en esta materia, si carece de la firma del Responsable
Ambiental.
5. Permisos ambientales.
La empresa contratista obtendra todos los permisos ambientales y los permisos de utilizacion,
aprovechamiento o afectacién de recursos que se requieran para esta Obra, de acuerdo a la
normativa vigente y debera presentar a la Inspeccion de Obra los permisos pertinentes, previo al
inicio de la actividad objeto del mismo.
La empresa contratista debera obtener los siguientes permisos, sin que esto constituya una
enumeracion taxativa:
o (para la) captacién de agua.
o (para la) explotacién de yacimientos 6 canteras.
¢ (para la) disposicion de los residuos asimilables a domiciliarios.
o (para el) vertido de efluentes liquidos.
* (para el) depdsito de combustibles, lubricantes y sustancias peligrosas.
e (para el) establecimiento de campamentos y obradores.

e generador de residuos peligrosos.
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La empresa contratista deberd acatar todas las estipulaciones y deberd cumplir con todos los
requisitos para cada permiso. Sera su exclusiva responsabilidad todo retraso en la ejecucién de la
obra atribuible a tramites de permisos.

6. Plan de Gestion Ambiental para la etapa constructiva (PGACc).

El Responsable Ambiental presentard, en un plazo no mayor a los quince (15) dias habiles
contados a partir de la suscripcién del contrato para esta Obra, el PGAc correspondiente.

La DPV cuenta con un plazo méximo de cinco (5) dias habiles, contados a partir de la recepcion
del mismo, para su revision.

No se podra dar comienzo a la Obra sin el PGAc aprobado.

7. Obrador, campamentosy plantas.

El sitio en el que la empresa contratista pretenda instalar el obrador, el campamento y/o plantas de
materiales (hormigdn, concreto asfaltico, seleccionadoras de &ridos, plantas fijas de mezdlas y
depdsitos de materiales, entre otros), deberd ser propuesto con la debida anticipacion para ser
evaluado por la Subdireccidn Unidad Ambiental de la DPV. Esta Area Témica se expedird al respecto
en un plazo no mayor a los cinco (5) dias hébiles contados a partir de la recepcion de la
documentacidn correspondiente, autorizando 6 no la instalacion propuesta.

No podran instalarse obradores, campamentos ni plantas en zonas de riesgo hidrico.

No podra instalarse ningln Obrador, Campamento o Planta sin la autorizacidn previa.

A tal fin el Responsable Ambiental presentara la siguiente documentacion:

1. Ubicacidn del sitio sobre imagen satelital referenciada que incluya una rosa
de los vientos con frecuencia, direccién y velocidad, para cada estacion del
afio.

2. Plano detallando la ubicacion de los distintos sectores de actividades que se
pretendan desarrollar.

Uso conforme de suelo expedido por el Gobierno local.

4. Imagenes de la situacién previa al inicio de la obra a fin de asegurar su
restitucion plena y deslinde de responsabilidades de la empresa contratista.

5. Evaluacién de Pasivos Ambientales. Si el sitio elegido fue anteriormente
ocupado por instalaciones similares u otras, la empresa contratista realizara y
presentara una declaracion de pasivo ambiental, con documentacién
respaldatoria.

6. Plan de Gestién de Residuos. La empresa contratista es la Unica responsable
de la gestion y disposicién final, en condiciones ambientalmente adecuadas y
de acuerdo a la normativa particular vigente, de todos los residuos
generados, de cualquier naturaleza y en cualquier estado de agregacién. Por
lo que este Plan comprendera la gestion de todos los residuos generados.

7. Gestion de Sustancias Peligrosas. Los depdsitos de sustancias peligrosas que
puedan contaminar el ambiente, en caso de producirse derrames

Pagina3de 5



f ‘_/ FOLO
DIRECCION DE STAFg:"’

SUBDIRECCION }
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD UNIDAD AMBIENTAL. =~~~

accidentales o pérdidas, requieren de acondicionamientos especificos. Los
tanques de depdsito se dispondran siempre sobre la superficie del terreno,
nunca soterrados. La empresa contratista presentard un detalle de todas
estas instalaciones.

8. Plan de Minimizacion de la Contaminacidn Atmosférica. El Responsable
Ambiental presentara un Plan tendiente a minimizar y mitigar las emisiones
de material particulado, humos y otras emisiones a la atmdsfera procedentes
de las operaciones de carga y descarga de camiones, plantas elaboradoras
de materiales, acopio de &ridos y otras instalaciones y actividades. Respecto
de emisiones sonoras, deberd cumplir con las normas locales, 6 las que se
apliquen en este caso.

Se debera sefializar adecuadamente el acceso a las instalaciones, teniendo en cuenta el

movimiento de vehiculos y peatones. Esta sefializacidn serd transitoria y sélo se hara efectiva
durante la etapa de construccién de la obra y tiene por objetivo facilitar la fluidez del trénsito y
evitar accidentes.

Las instalaciones seran desmanteladas una vez que cesen las obras, dejando el drea en perfectas
condiciones e integrada al ambiente circundante.

8. Yacimientos para obtencién de suelo.

Los suelos a ser empleados para la construccién podran ser extraidos de yacimientos y/o canteras
a ser explotadas para la presente obra o preexistentes, debidamente autorizados y habilitados.
Las zonas para la apertura de yacimientos ¢ canteras seran seleccionadas por la empresa
contratista, teniendo en cuenta que deberdn estar alejadas a no menos de 200 metros del eje del
camino en construccion y de todo camino, de cualquier jerarquia 6 fuera de la vista de los
mismos. Se encuentran exceptuadas de esta restriccion las extracciones de suelo laterales a la
calzada en los tramos en que éstas han sido previstas en los planos del proyecto de ingenieria.
Cada yacimiento o cantera que se pretenda explotar debera contar con los permisos pertinentes.
En caso de que el suelo a utilizar provenga de yacimientos y/o canteras existentes, la empresa
contratista debera presentar ante la Inspeccidn de Obra las habilitaciones y permisos pertinentes,
previo a la utilizacion de ese material.

No se podra extraer suelo sin el correspondiente permiso habilitante.

9. Plan para contingencias.

Debera presentarse previo al inicio de la obra. Este desarrollara las medidas que se tomaran en
caso de contingencias ambientales, accidentes, derrames u otros episodios semejantes.

10. Seguimiento Ambiental de la obra.
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Periédicamente la Subdireccién Unidad Ambiental inspeccionard el obrador y el frente de la
Obra y elaborara un Acta de la inspeccién el que sera comunicado a la empresa contratista a
través de la Inspeccién de Obra.

11. Medicion y forma de pago.

La empresa contratista no recibird pago directo ninguno por el cumplimiento de las presentes
Especificaciones, debiéndose prorratear su costo en los distintos item de la obra.

12. Penalidades.

En caso de que la empresa contratista no cumpla con alguna de las obligaciones de estas
Especificaciones sera advertida por la Inspeccién de Obra, la que otorgard un plazo perentorio
para su concrecion. Si la empresa contratista no cumple con lo requerido en la advertencia dentro
del plazo establecido en la notificacidn, serd pasible de una multa equivalente al 2% de la
Certificacion Mensual correspondiente al mes del incumplimiento, siendo esta multa aplicada de
acuerdo a lo especificado en las Condiciones Generales del Contrato, tal como lo establece el
MEGA II.

La aplicacion de una penalidad no exime de la obligatoriedad de recomponer, restaurar o
compensar el dafo que pudiere haberse producido.

Previo a la Recepcion Provisoria de la obra la empresa contratista habra dado cumplimiento a las
obligaciones y consideraciones ambientales citadas en estas Especificaciones y a todos los
requerimientos en la materia. A la finalizacion de obra la Subdireccién Unidad Ambiental emitira un
Certificado de Cumplimiento Ambiental, en el caso en que no se verifiquen incumplimientos, para

ser presentado ante la Comisién de Recepcidn de la Obra.
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Provincia de Santa Fe
Ministerio de Infraestructura y Transporte
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
Direccicn de Programacion Economica y Costos
OBRA: _|Ruta Prov. N° 64 Fecha: jun-18
TRAMO: [RPN°6-RPN°10 Plazo 4 [ Meses
SECCICN: Expta.N° 16108-0002363.2
ltem DESIGNACION FACTOR DE REDETERMINACION (FR)
Ne Equipos (al) M. de Obra (22) | Materlales (a3) | Transperte (ad)
1 Movilizacién de obras. 0,45 0,26 0,28 0,01
2 Desbosque, destronque y limpieza del terreno 0,77 0,23 0,00 0,00
3 Terraplenss de calzada natural sin compactacion especial 5,35 0,10 0,55 0,00
4 Desembaque y limpieza de alcantarillas existentes 0,37 0,30 0,33 0,00
5 Alcantarillas existentes a demoler y/o retirar 0,54 0,46 0,00 0,00
[ Alcantarilla lateral de cafo de H2A? Clasi ], Diam, 0,80 m 0,11 0,07 0,80 0,02
7 Afcantarilfa transversal de cafic de H2A2 Clasi il. Diam, 0,80 m 0,11 0,08 0,79 0,02
8 Caberales prefabricados de H2A2 para alc. de cafio de H2AS, Diam. 0,80 m ;18 0,10 0,74 0,01
9 Limpieza y rectificacién de cunetas existentes 0,31 0,19 0,00 0,00
10 Sefializacién vertical para alcantarillas transversales 0,20 0,27 0,53 0,00
11 Sefializacion vertical 0,25 0,34 0,41 0,00

Provincia de Sanla Fe
Ministerio de Infraeslrustura y Transperle
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
Dirsccion de Programacion Econornica y Cestos
OBRA: |Ruta Prov. N° 64 Fecha: jun-18
TRAMO: |RP.N°5- RPN 10 Plazo 4 ] Meses
SECCICN: Expte.N° 16108-0002363-2
ltiem DESIGNACION RUBRO EQUIPOS Y MAQUINAS
N Amcrt/interesss {21) | Rap.y Repusstos (a2} | Comb. y Lubric. {23)
1 Movilizacién de obras. 0,32 0,17 0,51
2 Desbosque, destronque v limpieza del terreno 0,34 0,18 0,47
3 1airapiengs de caizada natural sin compactacin especial 0,35 0,15 0,46
4 Desembaque v limpieza de alcantariilas existentes 0,34 0,19 0,47
5 Alcantarillas existentes a demoler y/o retirar 0,30 0,17 0,53
6 Alcantarilla lateral de cafio de H2A®2 Clasi |. Diam. 0,80 m 0,36 0,20 0,44
7 Alcantarilia transversal de cafio de H2A2 (lasi Il. Diam. 0,80 m 0,36 0,20 0,44
8 Cabezales prefabricados de H2A®2 para alc, de cafic de H2A2, Diam. 0,80 m 0,36 0,20 0,44
9 Limpieza y rectificacian de cunetas existentes 0,36 0,20 0,44
10 Sefializacidn vertical para alcantarillas transversales 0,29 0,16 0,55
11 Sefalizacidn vertical 0,29 0,16 0,55




Provincia de Santa Fe
Ministerio de Infreestructura y Transporte
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

Direccion de Programacion Economica y Cosios
OBRA: _|Ruta Prov. N° 64 Fecha; jun-18
TRAMO: iRPK°G-RPN°1iC Plazo 4 | Meses
SECCION: i Expte.N° 16108-0002363-2
Item , MATERIALES
= DESIGNACION o= o = w2 = =
1 Movilizacion de obras. il 1,00
2 Desbosque, destrongue y limpieza del terreno
3 Terraplenes de calzada natural sin compactacién especial 1 1,00
4 Desembaque y limpieza de alcantarillas existentes 1 1,00
5 Alcantarillas existentes a demoler y/o retirar
6 Alcantarilla lateral de cafio de H2A® Clasi I. Diam. 0,80 m 8 0,60 12 0,39 s 0,01
7 Aleantarilla trancvareal da eafia de H2AD Clasi Il Diam. 0,80 m 8 0,57 12 0,42 7 0,01
8 Cabezales prefabricados de H2A? para alc. de cafio de H2A2. Diam. 0,80 m 12, 0,58 11 0,42
] Limpiera y rectificacion de cunetas existentes
10 Sefializacion vertical para alcantarillas transversales 10 0,70 9 0,30
11 Senalizacion vertical 9 1,00
e Provincia de Santa Fe
D PV Miristerio de Infraestructura y Transporte
e DIREGCION PROVINGIAL DE VIALIDAD
3 Diracclon de Programacion Economica y Coslos
OBRA: Ruta Prov. N° 64 Fecha: jun-18
TRAMO: RPN 6-RPN10 Plazo 4 [ Meses
SECCION: Expte.N° 16108-0002363-2
MATERIALES REPRESENTATIVOS
N® Dasignacicn Codigo
1 Gastos Generales C.1.4.1CC Costo Construc.
L N Gas oil - Decreto PEN 1295/02 2320-33360-1
3 Aceites lubrlcantes (AL) 2320-33380-1
4 Amortizacion de equipos DPV-Caminos-DGVC 1023003
5 Cap. Mano de Qbra - Mano de Obra asalariada - INDEC Sin Cédigo
6 Fuel oil - Decreto PEN 1295/02 2320-33370-1
7 Arena Fina 1531011
2 Cafos de hormigen armade DNV-18
3 Tirantes sin cepillar 3110011
10 Chapas metalicas 2899-42995-2
11 Aletas prefabricadas de H2A2 0821128
12 Frentes prefabricados de H2A2 0821123
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