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DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

OBRA: ALCANTARILLA TRANSVERSAL — ACCESO A CORONEL DOMINGUEZ

RUTA PROVINCIAL N° 22s

TRAMO: RUTA PROVINCIAL N° 18 - CORONEL DOMINGUEZ

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente documentacién refiere a las obras necesarias para la
construccion de una alcantarilla transversal en el cruce de a RPN° 22-s con el
Arroyo Frias a la altura del acceso a la localidad de Coronel Dominguez desde
la Ruta Provincial N°® 18.- La obra esta ubicada en el Departamento Rosario de
la Provincia de Santa Fe.

El objeto de la obra es reemplazar una alcantarilla existente de luz
insuficiente y estado avanzado de corrosién por una nueva alcantarilla de
hormigén armado tipo A2 segin planos tipo de la DPV.

El disefio hidrologico e hidraulico de la obra de paso fue verificado para
eventos extraordinarios de 50 afios de recurrencia conforme a la Res DPV
598/11.

1. DISENO GEOMETRICO

Se mantiene el trazado existente de la RPN® 22-s sin modificaciones.

2. DISENO ESTRUCTURAL

El paquete estructural para reconstruir la zona de contacto de la obra
basica con la nueva alcantarilla a construir esta conformado por una carpeta de
concreto asfaltico en caliente de 6cm de espesor y 7,30m de ancho como
superficie de rodamiento, sobre un riego de liga con emulsion asfaltica
cationica tipo CRR-1 y un riego de imprimacién con emulsién asfaltica tipo CL-
1, el que se colocara sobre una base de estabilizado granular cementado de
0.30 m asentada en la subrasante del terraplén a reconstruir conjuntamente
con las banquinas para restituir las condiciones de transitabilidad de la
calzada.

MEMORIA DESCRIPTIVA Hoja Ne 1

IMPRENTA OFICIAL - SANTA FE



DPV

SANTA FE
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

3. DRENAJE

La alcantarilla transversal a construir tendra las  siguientes
caracteristicas:

ACCESO A CORONEL DOMINGUEZ DESDE RUTA DATOS PARA EJECUTAR LA
PROVINCIAL N° 18 OBRAS S/Res 598/11
ANCHO DE CALZADA (m) 13.3
LUZ (m) 2 X 3.00m = 6.00m TOTAL
ALTURA ESTRUCTURAL (m) 4.00
ANGULO OBLICUIDAD (grados) 90
PENDIENTE CARPETA RODAMIENTO (%) 2
COTA EJE DE CALZADA (m) 99.53
COTA INFERIOR DE LOSA DE TABLERO (m) 99.21
COTA PELO DE AGUA MASPyMA - T=50 S/FOJA 56 98.77
VERIFICACION DE REVANCHA 0.16
COTA DE DESAGUE S/MASPYMA‘(m) 96.05
95.14 s/ verificacidn
COTA DE BASE DE ZAPATA (m) geotécnica DPV
1.00 se ejecutaran uno
PROFUNDIDAD TOTAL DE FUNDACION hormigén de limpieza de 0.15 m de
espesor

4. OBRAS COMPLEMENTARIAS

Para el presente Proyecto se incluyen las siguientes obras
complementarias:

¥ Excavaciones comunes y para fundacién de obras de arte.
v" Colocacion de hormigén H-25 s/ Cirsoc 201 — 2005,

v Colocacion de acero ADN 420/500 para armaduras de alcantarilla, platea,
alas terminales y guardarruedas.

v Sefializacién vertical para alcantarillas.
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5. PLAZO DE OBRAS

El plazo para la completa terminacién de los trabajos se fija en Cuatro
(4) meses calendario.

6. PLAZO DE GARANTIA

Se fija en SEIS (6) meses calendario, estando a cargo del contratista en
ese lapso, la conservacion de la obra.

7. PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial de la obra asciende a la suma de PESOS: Dos Millones Doscientos
Noventa y Siete Mil Seiscientos Setenta y Nueve con Veintiocho Centavos ($ 2.297.679,28)
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SENOR OFERENTE

Con el fin de facilitar cualquier eventual comunicacién con esta firma, sirva brindar
de inmediato la siguiente informacién:

Cddigo Postal: ... Localidad: ...................................
RIS B ) et e st e e e

TEIBROMOE oot nems noms o s s £ 558 e e et ettt et

REPRESENTANTE EN SANTA FE

Apellido: ..o

PAOTITIEES. om0 52 st s e S et e e s
UTBOBION oottt 5 e amms Ao L e+t e

EICIONERL ot cosronn e g oo e e e

Dirigirse a. Direccién Provincial de Vialdad
Boulevard Muttis N° 880
(3000) Santa Fe

Tel: 0342-4573964/65

IMPRENTA OFICIAL - SANTA FE
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FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA

Sr.

Administrador General de |a
Direccién Provincial deVialidad
SU DESPACHO

LB RIVIE s oot s BB et e o
Que suscribe, de Nacionalidad ... " con domicilio legal en la
Ciudad de Santa Fe (Art 11° del Pliego de Bases y Condiciones Generales) - Calle

s 1 RIS | (R S S S
Habiendo examinado los Planos, Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones y
Presupuesto Oficial de la Obra:
e Y TECOGIENdO en el lugar los  datos necesarios, se
compromete a ejecutar dicha obra de acuerdo a la documentacion mas arriba indicada por la
BUMNR B8 PSS ruamnross oo mussis s 81 sms s e st A e oot ot

Declara que Renuncia al Fuero Federal que pudiera corresponderle en razén de su
Nacionalidad, aceptando para dirimir cualquier cuestion judicial, los Tribunales Ordinarios de Ia
ciudad de Santa Fe, como asi también que conoce la Ley de Obras Publicas de la Provincia de
Santa Fe N° 5188/60 y su Decreto Reglamentario, Leyes, Disposiciones y Especificaciones
concordantes

Se Compromete a mantener esta Oferta por el término de tres (3) meses (Art. 14-Inc 2°)
del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Firma la presente propuesta en caracter de Director Técnico de la Empresa el Ingeniero
................................................................................................. Inscripto en el Colegio
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SANTA

ZENINC LSS

tey ) el
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Sl 8 )5k - EER
\%\w/of‘o
'M -

PRESENTACION DE PROPUESTAS

La Documentacion sera presentada en el lugar indicado en los avisos correspondientes, en sobre
cerrado y con la siguiente inscripcién:

LICITACION PUBLICA — EXPTE N° DIA: HORA:

SOBRE N° 1 Contendra:

1)
2)
3)
4)

9)

6)

)
8)
9)

Sellado Provincial de Ley.

Garantia de |la Propuesta.

Recibo que acredite haber adquirido Ia documentacioén de la Licitacion con suficiente
anticipacion.

Certificado habilitante del Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de
Santa Fe — ESPECIALIDAD - Obras de Arte — CODIGO 600.

Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administracién Provincial de
Impuestos (s/Resolucion General N° 019 - 20/10/2011 - API). La misma se obtiene con
clave fiscal a través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, ingresando a : Impuestos
— Impuesto sobre los Ingresos Brutos — Constancia de Cumplimiento Fiscal —
Consulta.”

Declaracion firmada por el Proponente y su Director Técnico de “conocimiento del
lugar” y de las condiciones en que se efectuara la obra.

Némina de obras realizadas.

Nomina de equipos propios y a adquirir.

Referencias Técnicas del Representante que se propone y numero de inscripcion en el
Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de Santa Fe.

10) Declaracion Jurada firmada por el Proponente y su Director Técnico de conocer el

“PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS” y “PLIEGO DE
PLANOS TIPOS PARA PROYECTO DE CAMINOS’

SOBRE N° 2 Contendra:

1)

2)

3)

Las Propuestas con que el interesado se presenta a la Licitacién Publica debidamente
firmada por el Proponente y su Director Técnico, discriminada en los diversos Items
que la componen en cantidades Yy precios unitarios. Se recuerda que tal Propuesta
debe presentarse indefectiblemente en el “Detalle de la Propuesta” adjunto.

Los Analisis de Precios en triplicado, de los Items que componen la Propuesta o
Presupuesto que la presente.

Plan de Trabajos e Inversiones.

Acompariara ademas, el Pliego adquirido gratuitamente de la pagina Oficial de la Provincia
y la documentacién completa del Proyecto correspondiente a su Propuesta, debidamente
firmado o inicialado en todas sus hojas por el Proponente y su Director Técnico.
Proponente y su Director Técnico
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OBRA:
RUTA PROVINCIAL N° 22-s
TRAMO: RPN° 18 - Cnel DOMINGUEZ

Alcantarilla Transversal - Acceso a Coronel Dominguez

DETALLE DE LA PROPUESTA

DESIGNACION DE LAS OBRAS UNIDAD | CANTIDAD = PRECIO UNITARIO IMPORTE
NUMERO LETRAS

ITEM N° 1
Movilizacién de obras. Disponibilidad de Equipos, Obrador y i ot
Campamento del Contratista. |
ITEM N° 2
Demolicién y retiro de alcantarilla existente Gl 1.00
ITEM N° 3
Excavacion comn para construccién de alcantarilla y it So0
reconstruccion de terraplenes y banquinas )
ITEM N° 4
Base de estabilizado granular cementado de 0,30 m y 8.00m de m3 25100
ancho S/ P.E.T. '
~iTEM N5
Riego de imprimacion con emulsion Asfaltica tipo CL-1 arazén de
0,0012 m*/m? s/ PET
Sobre Estabilizado Granular cementado en 8m de ancho.- o Bk
Longitud 10 m i
ITEM N° 6
Riego de Liga con Emulsion Asfaltica tipo CRR-1 a razdn de 5 d0n
0,0006 m® /m? en 7.30 m de ancho. s/ E.T P, m '

IMPRENTA OFICIAL - SANTA FE
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OBRA: Alcantarilla Transversal - Acceso a Coronel
RUTA PROVINCIAL N° 22-s
TRAMO: RPN° 18 - Cnel DOMINGUEZ

Dominguez

DETALLE DE LA PROPUESTA

DESIGNACION DE LAS OBRAS

UNIDAD | CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

NUMERO LETRAS

(ITEM N 7

Carpeta de concreto asfaltico en caliente en 6cm de espesor, y
7.30m de ancho s/ P.E.T.

ITEM N° 8
Excavacion para fundacion de obra de arte
ITEMN°9

Hormigén H-30 para obras de arte s/ CIRSOG 201/2005

ITEM N° 10
Acero en barras colocado para obras de arte

ITEM N° 11

Sanalizacion alcantarillas transversales s/ especificaciones

ITEM N° 12
Hormigén de Limpieza cant de cemento minimo 180 kim3

m3

m3

Kg

Nﬂ

m3

80.00

85.00

100.00

5480.00

4.00

10.00

IMPRENTA OFICIAL - SANTA FE
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PLIEGO COMPLEMENTARIO
DE BASES Y CONDICIONES
GENERALES
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ARTICULO N°1: Objeto

La Direccion Provincial de Vialidad realiza la convocatoria a licitacion publica de
oferentes para cotizar la ejecucién de la OBRA: ALCANTARILLA TRANSVERSAL —
ACCESO A CORONEL DOMINGUEZ, RUTA PROVINCIAL N° 22s, TRAMO: RUTA
PROVINCIAL N° 18 - CORONEL DOMINGUEZ

ARTICULO N°2: Inscripcién en el registro de licitadores y capacidad necesaria

Los proponentes deberan presentar certificado habilitante o constancia de inicio del
tramite de inscripcion o actualizacion emitida por el Registro de Licitadores del Ministerio de
Obras Publicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe; dejandose constancia que previo a
la adjudicacion los Oferentes deberan cumplimentar con los tramites iniciados y establecida
en los Pliegos segun Resolucion N°055/95 del M. O. S. P. y V. conforme al siguiente detalle:

Presupuesto oficial: Pesos: Dos Millones Doscientos Noventa y Siete Mil Seiscientos
Setenta y Nueve con Veintiocho Centavos ($ 2.297.679,28)

Plazo de la Obra: 4 (Cuatro) meses
Especialidad: OBRAS DE ARTE
Cadigo 600

En el caso de Uniones Transitorias de Empresas, seran de aplicacion las Normas del
Registro de Licitadores vigentes a la fecha de Licitacion.

A la fecha de Licitacion de la obra la Capacidad minima de Contratacion Anual debera ser
de: Pesos Seis Millones Ochocientos Noventa y Tres Mil Treinta y Siete con Ochenta y
Cuatro Centavos ($ 6.893.037,84)

A la fecha de Licitacion de la obra la Capacidad Técnica de contratacion en la especialidad
Cddigo 600 debera ser de: Pesos Dos Millones Doscientos Noventa y Siete Mil Seiscientos
Setenta y Nueve con Veintiocho Centavos ($ 2.297.679,28)

ARTICULO N°3: Oficinas y campamentos de la Contratista - Vivienda para el
personal de la Inspeccion de Obra

La Contratista queda obligada a construir o alquilar vivienda (s) para el personal de
Inspeccion de Obra, ubicada dentro de la zona de la obra. La (s) vivienda (s) debera (n)
constar de 3 (ires) o mas ambientes, bafio y cocina desarrollados en una superficie minima
de 90 (noventa) metros cuadrados.

.
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La altura minima de los ambientes sera de 2,80 m, la superfici\g:'ﬁf%éypueﬂas y ventanas
sera de 1/8 de la superficie de cada ambiente, la tercera parte de la superficie de puertas y
ventanas debera proveer ventilacién. El bafio y la cocina deberan contar con las
instalaciones completas. Ademas la Contratista proveera la cantidad de mesas, sillas y todo
otro mueble o elementos necesarios acorde con las necesidades que exija la Inspeccién de
Obra. En todos los casos la Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccion de Obra
los locales que ofrece debiendo atender las observaciones que éste le haga a su capacidad,
ubicacién y condiciones generales. La (s) vivienda (s) sera (n) entregada (s) por la
Contratista a la Inspeccion de Obra al efectuarse el replanteo de la obra.

La aceptacion por parte de la Direccién Provincial de Vialidad de las instalaciones
correspondientes, citadas precedentemente, no exime a la Contratista de la obligacion de
ampliarlos o modificarlos de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su
proceso de ejecucion. Si la Contratista no cumpliere satisfactoriamente con el apartado
anterior, la Inspeccién de Obra alquilard o construira la vivienda descontandose de los
haberes de la Contratista las sumas que corresponden. Si la (s) vivienda (s) para la
Inspeccién de Obra fuera (n) construida (s) por la Contratista, quedara de propiedad de este
ultimo, una vez finalizada la totalidad de las obras.

ARTICULO N°4: Plazo de ejecucién de las obras

El plazo total para ejecucién de las obras es de 4 (CUATRO) meses calendarios
contados a partir del Acta de Iniciacion de los trabajos, quedando en consecuencia anulado
el articulo N°65 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Seran causales para la ampliacion del mencionado plazo las previstas en el articulo N°48
del Pliego de Bases y Condiciones Generales, con la aclaracion expresa que las lluvias
ordinarias no estan comprendidas dentro de las causales indicadas en el inciso c).

ARTICULO N°5: Movilidad a cargo de la Contratista

La Contratista debera proveer a la Direccion Provincial de Vialidad, con anterioridad a la
firma del Acta de Iniciacién de los trabajos, 1 (UNA) movilidad de 3.000cc. de cilindrada
minima, con una antigledad maxima de 2 (dos) afios, equipada con todos los elementos de
seguridad reglamentarios y doble air-bag; la que estara afectada con caracter permanente
hasta 60 (sesenta) dias posteriores a la Recepcién Provisoria de la Obra.

Estardn a cargo de la Confratista el Seguro Total, la Patente y los gastos de
reparaciones, repuestos, neumaticos, combustibles y lubricantes del vehiculo.

El pago del suministro de la movilidad no recibird pago directo y su costo sera
considerado dentro de los Items del Contrato

IMPRENTA OFICIAL - SANTAFE
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Cuando por causas imputables a la Contratista, éste no proveyera de la movilidad en que
esta obligado, dara lugar a la aplicacién de una multa de $3000 (pesos tres mil) por cada dia
carrido en que no provea la misma.

Para resolver cualquier situacion que pudiera presentarse derivada de accidentes,
incendios, hurtos, etc. ocurridos al vehiculo, se aplicaran las disposiciones del Codigo Civil
{articulo N°2255 y siguientes) relacionados al contrato gratuito de uso.

El presente Articulo deja sin efecto el articulo N°60 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.

ARTICULO N°6: Local para la Inspeccion de Obra

Con anterioridad a la firma del Acta de Iniciacion de los Trabajos, la Contratista debera
proveer el Local o los locales necesarios para el funcionamiento de la Inspeccion y Oficina
de su Personal, que retinan condiciones minimas de higiene y habitabilidad.

Dichos locales, que estaran sujetos a la aprobacién de la Inspeccion, reuniran los
siguientes requisitos:

a) Oficina de la Inspeccion: Superficie cubierta minima: 45 m2.

b) Laboratorio de Campana; Superficie cubierta minima: 25 m2.

Cuando los locales a) y b) sean independientes, cada uno contara con instalacion
sanitaria.

Para el funcionamiento de la Oficina de Inspeccién, deberan proveerse los siguientes
elementos: dos escritorios, una mesa de dibujo con tablero 1m x 2m como minimo, una
magquina de calcular electrénica (de cuatro operaciones), una maquina de escribir de 110
espacios, un planimetro, una mueble biblioteca, dos mesas, seis sillas, estufas,
ventiladores, un aparato de aire acondicionado de 3.800 frigorias, una heladera de 7 pies
cUbicos como minimo, regla paralela y demas materiales de dibujo, como asi tambien,
cuaderno, papel borrador, tinta lapices, boligrafos, etc.

Deberan instalarse 2 (dos) Equipos de Computacion, cuyas caracteristicas minimas
seran las siguientes:
PC PENTIUM 4 3,0 GHz ¢ superior.
4 GB RAM minimo.
Disco Rigido 500 GB minimo.
Monitor Color LCD 17*.
DVD Lector-Grabador incorporado.
Impresora chorro de tinta de carro ancho.
6 Puertos USB.
¢ 3 Dispositivos de almacenamiento masivo (pendrive) de 16Gb minimo.
Cada equipo debera contar con la correspondiente fuente reguladora de voltaje.

* s+ 000

El Software minimo requerido sera:
¢+ Windows 7 & Superior

IMPRENTA OFICIAL - SANTA FE
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¢+ Autocad 2010 ¢ superior
¢+ Microsoft Office 2010 & superior

La Inspeccion podra exigir a la Contratista, la provision de cualquier otro elemento para
lograr un eficiente y comodo desarrollo.
Los locales deberan contar con luz eléctrica.

Sera también por cuenta de la Contratista, el Ayudante de Inspeccion que tendra a su
cargo el cuidado, limpieza y conservacion de los locales y de los elementos de trabajo. El
costo de todo aquello que este articulo prevé, no estard sujeto a reintegro y debe
considerarselo dentro de los gastos generales de la Propuesta.

El laboratorio contara con una pileta de agua corriente, mesas, sillas, y estanteria, cuyo
ndmero y caracteristica indicara la Inspeccion.

Los elementos provistos para el funcionamiento de la oficina de la Inspeccion seran
restituidos a la Contratista en el estado en que se encuentren en oportunidad de llevarse a
cabo la Recepcion Provisoria de la Obra.

ARTICULO N°7: Provision de vivienda para el personal de la Inspeccion de
Obra con su grupo familiar

La Contratista debe proporcionar viviendas para el Personal residente de la Inspeccion y
su Grupo Familiar en la cantidad que se establece en el item respectivo que deberan ser
entregadas al efectuarse el Acta de Replanteo de la Obra.

Las mismas que deberan ser aprobadas por la Inspeccion de Obra, deberan tener un
minimo de 90 metros cuadrados cubiertos cada una, y estar en condiciones de higiene y
habitabilidad.

Las viviendas deberan ser entregadas a la Contratista en las mismas condiciones en que
se las recibio a los dos meses de la fecha de finalizacion de los trabajos de la obra.

La variacion de las cantidades del item, asi como su eventual supresién no daran motivos
a reclamo alguno ni a modificacion de los precios contractuales.Para_esta obra en
particular no se considerara este item.

ARTICULO N°8: Instrumental topografico a cargo de la Contratista

La Contratista debera suministrar en el momento de la firma del acta de iniciacion de los
trabajos el instrumental que se indica mas abajo, el que sera devuelto en oportunidad de
practicarse la recepcion definitiva de la obra.

El detalle de este instrumental es el siguiente:
2 - Niveles Opticos, con tornillo de elevacion ¢ automaticos.
2 - Cinta de Acero de 50 mis.
2 - Cinta de Acero de 25 mts.

IMPRENTA OFICIAL - SANTA FE
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2 - Miras extensibles - longitud 4 mts.

1 - Escuadra Optica de 180°.

30 - Jalones de 1,50 m. de longitud, metalicos enchufables.
1 - Juego de fichas de acero.

2 - Radio transmisores de alcance minimo 2.5 Km.

1 - Estacion total, cuyas caracteristicas minimas son:

Teclado alfanumérico expandido y tecla de navegacién;

Sistema operativo Windows CE;

Idioma castellano;

Lectura angular: 1" — Precision angular: 5”;

Precision de distancia: 2mm + 2ppm;

Aumento del anteojo: 30x;

Doble compensador automatico de ejes;

Plomada laser;

Base desmontable para método de centrado forzoso;

Alcance maximo para un solo prisma: 4000m

Memoria interna para almacenamiento de 10.000 puntos;

Comunicacién de datos a PC: USB, mini USB y/o Tarjeta Compact Flash;

2 Baterias recargables de NiMh de alto poder 12 horas de autonomia;

1 funda de transporte de la E. T. y para lluvia, 1 cargador de baterias,

prisma triple, bastén de 2m con nivel esférico y funda de transporte, cable

de comunicacion a PC, 1 Prisma circular con portaprisma y sefial de

punteria;

o Manual de empleo en castellano

o Un CD con software para Obras Viales y descarga de datos, con su
licencia correspondiente

O 00 0 0QO0O 0B 000 O

Todos los elementos en buenas condiciones de uso deberan ser aceptados de
conformidad por la Direccién Provincial de Vialidad.

Los software entregados y sus licencias activas correspondientes, quedaran en
propiedad de la Direccion Provincial de Vialidad — Direccién de Estudios y Proyectos.

Los gastos de mantenimiento en concepto de reposiciones y reparaciones seran por
cuenta de la Contratista.

ARTICULO N°9: Instrumental de laboratorio de campafia a cargo de la
Contratista

La Contratista debera proveer a la Inspeccién de Obra, en el momento de la firma del
Acta de Replanteo de los Trabajos, el instrumental de Laboratorio de Camparia, compuesto
de los elementos que, para cada Tipo de Obra, se indican en el apartado “Laboratorio de
Campaiia” del PUCET y aquellos que exija el Pliego para la buena marcha de la obra.

Este instrumental debera recibir la aprobacion de la Inspeccion.

Los gastos de mantenimiento y en concepto de reposiciones seran por cuenta de la
Contratista.
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Todos los elementos citados seran devueltos a la Contratista al término de |la obra, en el
estado en que se encuentren.

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

La Contratista facilitara un ayudante al Laboratorio de la Inspeccion, el que estara en
funciones hasta la terminacién de las obras, debiendo ademas, tener permanentemente en
Obra, una persona capacitada para efectuar los ensayos e interpretar los realizados por el
Laboratorio de la Direccion Provincial de Vialidad.

ARTICULO N°10: Documentacion a adquirir por la Contratista

Para esta Obra rigen el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES —
Edicién 1998, de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y el Pliego de Bases y
Condiciones Generales del PLIEGO UNICO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS (PUCET) de la DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD de SANTA FE,
documentacion que debera estar en posesion y conocimiento obligatorio por parte del
oferente.

ARTICULO N°11: Régimen legal

La licitacion y Contratacion de las Obras a Ejecutar se efectuaran de conformidad con las
disposiciones del presente Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales vy la
documentacion anexa. En caso de contradiccidon entre los diversos elementos que la
integran, se establece el siguiente orden de prelacion:

1) Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales.

2) Planos Especiales de la Obra, Especificaciones Técnicas Complementarias, Computo
y Presupuesto.

3) Pliego de Bases y Condiciones Generales del PUCET

4) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V., edicion 1998.

En todo lo que no estuviera previsto en los 4 (cuatro) puntos anteriores se atendera a lo
dispuesto por la Ley de Obras Publicas N° 5188 y sus Decretos Reglamentarios.

ARTICULO N°12: Fianza

La Contratista deberd presentar una fianza que garantice el mantenimiento de la
Propuesta por un importe del 1% del monto del Presupuesto Oficial de la Obra (articulo
N°26- Ley 5188). )

Maodificase el articulo N°13 - punto N°1 - inciso e) del Pliego Unico De Condiciones Y
Especificaciones Técnicas, el que quedarad redactado de la siguiente manera: e) Fianza
mediante Po¢liza de Seguro, extendida de acuerdo con las normas vigentes de la
Superintendencia de Seguros de la Nacion, por Compariia reconocida por la misma -
resolucion N° 1435 del 23/08/82.
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ARTICULO N°13: Antecedentes y equipos

A) Antecedentes técnicos

Sin perjuicio de lo dispuesto por el capitulo | - articulo N°3 del PUCET, las firmas
proponentes deberan demostrar una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de Ia
Comisién de Evaluacion. Para ello, los proponentes deberan presentar un detalle certificado
de las obras que han ejecutado a su cargo, que resulten similares a la que se licita;
particularmente en materia vial y en especial en la construccion de Alcantarillas y Puentes
de Hormigdn Armado y ejecucion de pavimentos flexibles.

Es obligatorio para el Oferente acreditar fehacientemente haber ejecutado por lo menos
una alcantarilla o puente de 6m de luz total minima en el término de los altimos cinco (5)
afios y haber ejecutado una obra de pavimento flexible con certificado emitido por el
Comitente de la obra que presente como antecedente.- Sin estos requisitos
OBLIGATORIOS la Oferta quedara desestimada sin méas tramites.- La sola presentacion de
la Oferta implica que el Oferente acepté esta condicion y por lo tanto renuncia
expresamente a formular cualquier reclamo ante la DPV el momento de la adjudicacion de
la obra.

B) Equipos

Los proponentes deberan, ademas, acompariar un listado de la maquinaria de su
propiedad que esta disponible en el momento de la oferta. De cada maquina se debera
indicar la marca, potencia o capacidad y ubicacion. La Direccidon Provincial de Vialidad
tendra derecho a inspeccionar la maquinara listada.

El listado de referencia podra ser completado con otro que incluya la maquinaria que el
proponente se compromete irrevocablemente, en caso de que resultare adjudicatario, a
adquirir u obtener para su utilizacién en la obra; la cual debera ser incorporada dentro de los
plazos que surjan del “Plan diagramado de trabajo” aprobado por Vialidad Provincial. El
ulterior incumplimiento sera considerado como grave negligencia sin que puedan aducirse
descargos de ninguna naturaleza, salvo aquellos atribuidos a actos de la Direccion
Provincial de Vialidad.

C) Informacidn incompleta

En caso de considerarse que los antecedentes indicados en A) y/6 el equipo referido en
B) sean insuficientes para ejecutar la obra en plazo y calidad; la Direccion Provincial de
Vialidad podra requerir el refuerzo y/6 reemplazo del equipamiento ofrecido y/6 Ia
ampliacion de antecedentes, pudiendo incluso desestimar la oferta en caso de no lograrse
repuesta satisfactoria del Proponente.

Cuando la Direccion Provincial de Vialidad permita la presentacién de ofertas conjuntas
para dos o mas obras de una misma licitacion, se debera presentar una planilla adicional
con los equipos de refuerzo que se propongan para realizar el grupo de obras.

En caso de efectuarse en el mismo acto la licitacion de dos o mas obras en forma
independiente (“Grupo de obras individuales“), se debera presentar una “Planilla de
Equipos” por cada una de las obras ofertadas, no aceptandose la inclusién simultanea del
mismo equipo en las distintas planillas.

D) Planillas a presentar
Las columnas de cada planilla a presentar se indican a continuacién:
¢ PARA LA PLANILLA N° 1 (Equipos pertenecientes a la Empresa):
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o COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacion para la Inspeccion o durante del desarrollo de la
obra.

o COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacién del equipo o
magquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc.

o COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre
con que dicha fabrica denomina a la méaquina ofrecida.

o COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la méaquina ofrecida por
fabrica antes mencionada (columna 3).

o COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3, t., m3/h, t/h, etc.).

o COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

o COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion
de Equipos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones,
si se halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al
dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.

o COLUMNA (8): UBICACION ACTUAL: La Contratista debera indicar en el
momento de la licitacion, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido
para poder realizar su Inspeccion, (obra, taller de reparacion, depésito,
etc.).

o COLUMNA (9): FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: La Contratista
debera indicar en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de
ingresar a la obra.

¢ PARA LA PLANILLA N° 2 (Equipos previstos a alquilar o importar):

o COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar ésta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitard su identificacion para la Inspecciéon o durante el desarrollo de la
obra.

o COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacién del equipo o
magquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, aplanadora, etc.

o COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre
con que dicha fabrica denomina a la maquinaria ofrecida.

o COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por la
fabrica antes mencionada (columna 3).

o COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3,t.,m3/h, t/h, etc.).

o COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

o COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion
de Equipos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones,
si se halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al
dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.

o COLUMNA (8): CALIDAD: Esta columna también queda reservada a la
Inspeccion de Equipos, la que debera indicar la calidad de la maquina
ofrecida o formular cualquier observacion.
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o COLUMNA (9): UBICACION ACTUAL O PROCEDENCIA SI ES A
ADQUIRIR: La Contratista debera indicar en el momento de la licitacion,
donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su
Inspeccion (obra, taller de reparaciones, depdsito, etc.). Para el radicado
en el pais, 60 establecera el lugar de su procedencia u origen si es a
importar.

o COLUMNA (10): FECHA DE INCORPORACION: La Contratista indicara
en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de su
incorporacion a la obra.
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ARTICULO N°14: Plan diagramado de trabajo y curva de inversiones

Los Oferentes deberan acompafiar el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de
Inversiones” que consignara en forma grafica los distintos items con los plazos parciales
gue sean provistos para su ejecucion y su logica relacion en el tiempo, en forma tal que la
realizacion total de la obra quede concluida dentro del plazo contractual estipulado (articulo
N°13 sobre N°2, apartado N°3 del PUCET).

Tal “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” estara sujeto a la aprobacién
de la Direccion Provincial de Vialidad en un todo de acuerdo a lo estipulado por el articulo
N°43 de la Ley N°5188 de Obras Publicas.
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ARTICULO N°15: Fijacién de domicilio - Informacién suplementaria

Dentro de las 48 horas de la adquisicion del Legajo de Obras las Empresas deberan
obligatoriamente fijar domicilio en la ciudad de Santa Fe para todos los efectos emergentes
de la presente Licitacion. En la Direccion de Coordinacion y Despacho de la Direccion
Provincial de Vialidad y con 72 horas de antelacion al acto de apertura deberan recabar toda
informacion suplementaria y/o medificaciones que pudieran eventualmente producirse con
relacion a dicha Licitacion.

En caso de incumplimiento de la presente disposicién, no podran aducirse
desconocimiento de las modificaciones y/o Resoluciones que adopte la Direccién Provincial
de Vialidad.

ARTICULQO N°16: Omision de documentos en la propuesta

Complementando el Articulo N°13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales se
aclara expresamente que toda omision por parte de los proponentes, de los requisitos
exigidos por los Pliegos, excepto la garantia de la propuesta y la propuesta propiamente
dicha (incisos 1° del contenido del Sobre N° 1 y 1° del Sobre N°2 respectivamente), que no
haya sido advertida en el acto de apertura, podra ser suplida en el término de 48 horas de
notificada al interesado por la Comision de Adjudicacian.

Queda ratificado asimismo que el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones”
y los “Analisis de Precios” Preparados conforme lo requerido por la Documentacion
Licitatoria, estaran sujetos a la aprobacién de Vialidad de acuerdo a lo estipulado por el
Articulo 43 de la Ley N° 5.188 de Obras Publicas por lo que su eventual modificacion para el
logro de tal aprobacion no significara variacién alguna a la Propuesta presentada.

En las mismas condiciones podra esa Comision de Adjudicacion solicitar informaciones
aclaratorias a los Proponentes dentro de plazos que establezca, debiendo todas estas
actuaciones incorporarse a la Documentacion de la Adjudicacion.

ARTICULO N°17: Representante Técnico de la Contratista

Se entiende por Representante Técnico de la Contratista, al Profesional designado
por la Empresa Contratista. La misma sera ejercida por un profesional con titulo habilitante y
capacidad legal para representar técnicamente a la Contratista en la ejecucién de los
trabajos contratados.

El Representante Técnico debera ser un profesional con competencias en la
especialidad vial, matriculado y habilitado en el Colegio de Profesionales de la Ingenieria
Civil de la provincia de Santa Fe, estando su designacidén sujeta a la aprobacién de la
Direccion Provincial de Vialidad.
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ARTICULO N°18: Cumplimiento de las leyes N° 2429 y N° 411

De conformidad con lo dispuesto por la Resolucion M.O.S.P. y V. N° 543/97, previo al
acta de inicio o de replanteo de la obra, la Contratista debera elevar a la Inspeccion de Obra
copia certificada de las ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el
Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de la provincia de Santa Fe, mediante los
cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes del/los
Representante/s Técnico/s y Profesionales habilitado/s en Higiene y Seguridad en €l trabajo
de la Contratista conforme a las leyes provinciales N° 2429 y N°4114 y de toda otra
disposicion legal modificatoria 6 complementaria de las mismas.

Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la recepcién provisoria de la obra,
la Contratista debera presentar las constancias a que se hace referencia en el parrafo
anterior correspondientes a la totalidad de los profesionales que actuaron en relacion con la
obra. Caso contrario el Comitente de la obra informara a los Colegios Profesionales que
correspondan de tal incumplimiento.

ARTICULO N°19: Forma de ejecutar la obra

Debe tenerse en cuenta que la obra se efectuara sin que interrumpa el acceso a las
propiedades privadas y el transito vehicular, para lo cual la Contratista debera tomar todas
las medidas de seguridad pertinentes.

ARTICULO N°20: Interpretacion de Ias normas

Aln cuando en general las normas técnicas de ensayo de materiales incluidas en el
presente legajo corresponden a IRAM y VN, la Direccion Provincial de Vialidad se reserva el
derecho de emplear ofras normas de validez y crédito internacional (ASTM, AASHTO, DIN,
AFNO, RBS, etc.) y/o efectuar la interpretacion de IRAM y VN cuando circunstancias
imprevistas asi lo requieran o cuando IRAM y VN no resulte suficientemente clara o
completa.

ARTICULQO N°21: Condiciones de sequridad en la obra

La Contratista estara obligada al conocimiento y respeto de la Ley Nacional N° 19.587/72
y su reglamentacion, adecuada con las disposiciones de la ley nacional N° 24.557de Riesgo
del Trabajo y Decreto N° 911/96 y resoluciones correspondientes, en lo referente a las
condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo.
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Al inicio de la relacion contractual y en forma previa a la iniciacion de los trabajos la
Empresa Contratista debera presentar a la Direccién Provincial de Vialidad la siguiente
documentacion en materia de Higiene y Seguridad:

e Copia del Aviso de Obra recibido por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo.

e Copia en papel y soporte digital del Programa de Seguridad Unico para toda la obra
S/ Resolucion 35/98 del Decreto 911/96 (Aprobado por la Aseguradora de Riesgo de
Trabajo contratada). Se debe destacar también, que si durante la obra existiesen
modificaciones con incorporacién de nuevos Items, la Empresa Contratista debera
presentar un nuevo Programa de Seguridad Unico o adecuar el anterior a la nueva
situacion

e Copia del contrato de afiliacién a una aseguradora de riesgos del trabajo.

e Copia de la nébmina del personal asegurado. (nombre, apellido y CUIL) cuya fecha de
emision no sea superior a los 30 dias de la fecha de iniciacion de las obras

e Copia de la matricula habilitante del profesional a cargo del Servicio de Higiene y
Seguridad en el trabajo del contratista, antecedentes laborales y detalle de la carga
horaria a cumplir.

e Copia de las capacitaciones realizadas a su personal.

e Copia de las planillas de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion
personal.

e Copia del detalle de los prestadores médicos y servicios de urgencia habilitados por
la aseguradora de riesgos de trabajo especificando direccion y nimero de teléfono.

e Copia de comprobante de notificacion a los empleados de la identidad de la
aseguradora de riesgos del trabajo en la que se encuentran afiliados conforme al articulo
N° 31 de la Ley 24.557.

En el caso en que la Contratista, o algunas de las subcontratistas (si hubiese) se
presente como autoasegurado en el marco de la Ley N° 24.557, debera presentar copia
certificada y legalizada de la correspondiente acreditacion y autorizacion para operar en el
marco del autoseguro, emitida por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, firmada por
apoderados legales de la empresa con firmas certificadas por ante escribano y legalizadas
por ante Colegio de Escribanos correspondientes.

Una vez iniciados los trabajos, y durante todo el tiempo que dure la obra, la Inspeccion
de Obras debera exigir a la Empresa Contratista que siempre esté disponible en obra el
Legajo Técnico que incluya:

Copia de aviso de obra.

Copia del Programa de Seguridad en papel y soporte digital (aprobado por la ART).
Copia de la memoria descriptiva en papel y soporte digital.

Copia de la planilla de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion
personal.

e Copia de las capacitaciones realizadas.

e Copia de las visitas de la ART y SRT.

« Copia de la ndmina actualizada del personal afectado a las tareas.

La misma debera ser exhibida, a la Direccion Provincial de Vialidad (en caso de ser
solicitada) cuando se realicen las visitas de obra correspondientes.
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El Contratista sera el encargado de asumir la responsabilidad de implementar el servicio
de Higiene y Seguridad para la coordinacién de las acciones de prevencion durante todo el
tiempo que dure la Obra. En aquellos casos en donde existiese Uniones Transitorias de
Empresas (UTE) sera la Contratista principal quien lleve a cabo la coordinaciéon en lo
referente a Higiene y Seguridad.

Todos los gastos que demanden las actividades concernientes a Higiene y Seguridad asi
como items solicitados precedentemente estaran a exclusivo cargo de la Empresa
Contratista.

ARTICULO N°22: Documentacion fotografica

Para que la Inspeccién emita y dé curso a cada certificado mensual la Contratista debera
proveer a la misma de 1 (una) camara del tipo digital, con resolucion minima de 1024 x 768
pixeles, con el software y conexiones necesarias para bajar la informacion a computadora;
debe tener una capacidad de almacenamiento minima de 1000 fotos para dicha resolucién,
y debe estar equipada con dos juegos de pila recargables y el correspondiente cargador de
baterias. El equipo se devolvera a la finalizacion de la obra en las condiciones de uso que
se encuentre.

Todos los gastos que de ello deriven seran por cuenta de la Contratista.

ARTICULO N°23: Fondo de reparo

Sobre cada certificado mensual de Obra se hara una retenciéon del 5% en concepto de
Fondo de Reparo, como garantia de la buena ejecucion de los trabajos, hasta la fecha de la
Recepcion Definitiva de los mismos (articulo N°68 de la Ley N°5188).

ARTICULO N°24: Sistema de contratacién

Esta Obra se contratara por el sistema de unidad de medida y precios unitarios.

ARTICULO N°25: Medicion y forma de pago de los distintos trabajos que
inteqran la obra

La medicién y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se efectuara
de acuerdo a las unidades de medidas y precios unitarios del contrato.
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El pago de los certificados se efectuara dentro de los 60 (sesenta) dias, contados a partir
del ultimo dia del mes de realizados los trabajos, conforme al Capitulo VIII de la Ley de
Obras Publicas.

ARTICULO N°26: Importe del contrato en las multas

Déjase expresamente establecido que a los efectos de la aplicacion de las multas a que
se refieren los articulos del Capitulo X - Multas, del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales, inserto en el Pliego Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas; debe
interpretarse como “Importe de Contrato” a la suma contratada mas las ampliaciones y/o
modificaciones si las hubiere.

ARTICULO N°27: Pago de materiales

El acopio de materiales en la Obra es de exclusiva responsabilidad de la Contratista, no
contemplandose Pago por este concepto.

El almacenado de materiales en Obra debe efectuarse de modo de evitar su propio
deterioro 0 su contaminacion con otros materiales.

ARTICULQ N°28: Planos conforme a obra terminada

Antes de la Recepcion Definitiva de la Obra, la Contratista debera suministrar a la
Direccién Provincial de Vialidad, planos definitivos conforme a la obra terminada, segtn el
siguiente detalle:

¢ Relevamiento planialtimétrico completo del trazado de la seccion (perfiles
previos).

¢ Se requiere nivelacion de apoyo (Puntos Fijos) referida a cota IGM y con una
precision de error < 1cm. por Km. y cada 1(un) Km. se colocara un mojén de
hormigén cercano a la linea de alambrado de 0.12m.x0.12m.x0.80m. con un
hierro @=10mm. para apoyar la mira en su punto superior (centrado en el H® y
20mm. saliente). Se debera pintar e indicar en los postes la presencia de este
punto fijo.

+ Las planialtimetrias se dibujaran en escala horizontal 1:2500 y vertical 1:100.

+ Croquis de ubicacidon, planimetria general, disefio planialtimétrico, disefio
estructural y todo otro plano de detalles conveniente para completar la
interpretacion de los anteriores y que reflejen el Estado Final de las Obras,
fijando ésta las escalas respectivas.
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Los planos deberan ser realizados en Autocad 2007 o superior y deberan entregarse las
correspondientes unidades de almacenamiento digital (podra ser en CD, DVD o pent drive)
a la Direccion de Estudios y Proyectos de la Direccion Provincial de Vialidad.

Ademas se entregaran los planos en poliéster y tres copias de cada uno. Si en la
Recepcién Definitiva de la Obra se detectaran diferencias con los Planos Conforme Obra
presentados por la Contratista, esta debera corregir y reimprimir todos los planos indicados
en el punto anterior, siendo su presentacion requisito para otorgar la Recepcion Definitiva de
la Obra por parte de la Direccién Provincial de Vialidad.

La obligacion enunciada no estara sujeta a pago directo alguno y su costo debe
considerarse incluido dentro de los gastos generales de la Propuesta.

ARTICULO N°29: Plazo de garantia

El plazo de conservacion y garantia sera de 6 (seis) meses a partir de la Recepcion
Provisoria, estando la conservacion de las obras durante ese periodo a cargo exclusivo de
la Contratista.

ARTICULO N°30: Salario de obreros

Se deja expresa constancia que el salaric minimo legal para el personal obrero de esta
obra, no podra ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes.

ARTICULO N°31: Pago de horas extras

Seran a cargo de la Contratista las horas extras que fuera del horario establecido, trabaje
el personal de Inspeccion de acuerdo a normas vigentes. A tal efecto, mensualmente, la
Administracién confeccionara una planilla con la liquidacion de esos importes, la cual sera
notificada a la Contratista y al Inspector de Obra y abonada por la Direccion Provincial de
Vialidad, descontando a tal efecto su importe del primer certificado de obra que se expida.

ARTICULO N°32: Inspeccion de carga

La Contratista y/o subcontratistas, estd obligada al conocimiento y respeto de la Ley
Nacional N°24.449, Leyes Provinciales N°11.583 y N°12.354, Y Decretos N°2.311/99,
104/00, 1.314/05, y toda otra normativa que en el futuro los reglamente y/o modifique y/o
sustituya.

Los proponentes deberan presentar entre la documentacion de la licitacion el "Certificado
de Libre Multas", o en el caso que corresponda el "Informe de Multa", los que seran
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expedidos por la Direccion General de Finanzas y Presupuesto, a traves de la Division:
Combustibles, Multas y Lubricantes.

Si quién resultare adjudicatario tuviere deuda por multas en virtud de infracciones
constatadas con motivo de la normativa citada podra hacerse efectivo su importe al
momento de abonarse la facturacién.

La Direccibn General de Finanzas y Presupuesto se encuentra facultada para realizar
dicho descuento. Igual temperamento se adoptara cuando se constaten otras infracciones
en el transcurso de la provision.

La Inspeccion de Obra debera efectuar los controles que dictan las leyes que regulan los
maximos de cargas de materiales elaborados o no, aplicable a los camiones que
transporten dentro de la obra o que arriben con destino de acopios a la misma. En los
supuestos que se comprueben infracciones por excesos de carga debera proceder a hacer
descargar los excesos, labrando las constancias correspondientes e informando con las
mismas a la dependencia técnica competente, a los fines de la aplicacion de las multas
pertinentes, acompariando con lo actuado la respectiva boleta de infraccion con la firma del
actuante, del infractor y de la autoridad policial a la que debera dar intervencion.

ARTICULO N°33: Gestiones administrativas

Toda gestion que se originare como consecuencia directa o indirecta del Contrato de
esta Licitacion debera ser ingresada por la Mesa General de Entradas de la Direccion
Provincial de Vialidad sita en la calle Boulevard Muttis 880 de la ciudad de Santa Fe de la
Vera Cruz y no sera considerada sin la fecha y nimero asignado conforme al decreto
N°10.204/58 de Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N°34: Patronato de liberados

Del total del personal a ocupar en los trabajos, un porcentaje no inferior al 5% del mismo
debera ser cubierto por Liberados sometidos al control del Patronato; en ningln caso la
dotacion de estos servicios sera inferior a dos personas.

A tales fines la Direccion Provincial de Vialidad y los sefiores Contratistas deberan
efectuar los requerimientos y procedimientos necesarios ante el Patronato de Liberados.

ARTICULO N°35: Plagas vegetales y animales

Son las consideradas como tales por el articulo N°3 de la Ley Provincial N°4390 y sera
obligacion de la Contratista arbitrar los medios tendientes a combatirlas y extinguirlas dentro
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de las zonas de camino, ajustandose en un todo a lo estipulado en la citada Ley y su
Decreto Reglamentario N° 01307 del 2 de mayo de 1955.

A los fines pertinentes, debera recabar de la Direccion General de Extension
Agropecuaria del Ministerio de Agricultura de la Provincia, el asesoramiento que fuera
menester, debiendo emplearse en cada caso, productos con poder residual y aplicarse en la
oportunidad mas propicia a fin de tender a lograr su total eliminacion impidiendo una
eventual y posterior reproduccion.

Los gastos que se ocasionaren con motivo de la obligacién enunciada, se consideran
distribuidos en todos los items del Presupuesto de la Obra.

ARTICULO N°36: Bienes de capital

Los Bienes de Capital que la Contratista debe proveer para uso de la Inspeccién de las
Obras, de acuerdo a lo indicado en el presente Pliego, le seran devueltos en el estado en
que se encuentren en la fecha indicada en los distintos articulos o en su defecto al término
de la Obra.

ARTICULO N°37: Analisis de los precios unitarios cotizados

Los Proponentes deberan presentar por triplicado, acompafiando su Propuesta, los
analisis de precios detallados que justifiquen sus cotizaciones para cada uno de los item de
la obra.

Tales analisis de precios deberan ser confeccionados conforme al modelo adjunto.

Queda entendido que dichos precios incluyen, explicitos e implicitos, todos los insumos y
valores agregados necesarios para la ejecucion total del item pertinente, en un todo de
acuerdo con las Especificaciones Generales y Complementarias del presente Pliego, las
reglas del arte consagradas para el bien construir, los Planos Generales, de Detalles y
Computos Métricos correspondientes.

Los analisis de precios presentados estaran sujetos a la aprobacién de la Direccion
Provincial de Vialidad, en un todo de acuerdo a lo estipulado por el Articulo N°43 de la Ley
N°5188 de Obras Publicas.

La eventual inadecuacién de los datos contenidos en los analisis de precios con respecto
a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demanda
la ejecucion de los trabajos conforme a las Especificaciones del proyecto, no justificaran
modificacion alguna en los precios unitarios cotizados.

El incumplimiento de los requerimientos de la Direccidon Provincial de Vialidad,
conducentes a la aprobacion de los analisis de precios conforme se indicé anteriormente,
sera motivo de rechazo de la propuesta.

El Oferente debera adjuntar en la presentacion, su propuesta y los analisis de precios
correspondientes, en disco compacto (CD), unicamente en formato de EXCEL (XLS), el que
sera remitida la Direccion de Programacion Econdmica y Costo de la Direccion Provincial de
Vialidad, como asi también si posee base de datos referenciadas deben incluirse las
mismas, con las rutas de acceso y claves si las tuviera. No podran ser archivos de soélo
lectura.
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ANALISIS DE PRECIOS
{MODELO DE EJEMPLO)

1) CALCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN (R)

Costo neto 1,00
Gastos Generales de la Empresa ... % de 1,00 ormenans
Beneficios .. % de 1,00 R

(a.........
Imp. Ingresos Brutos ... % de (a) LN

b)..........
IVAG % de (b) et
Coeficiente Resumen (R)erennoen

I) ANALISIS PRIMARIO DE MANO DE OBRA

1) Oficial Especializado

Jornal Basico 3/d
Mejoras Sociales ... L $/d
Seguro Obrero ... o e, $/d
Otres . %

ltem N oo - Cemento Portland
Costo sobre camion/Vagon en origen S FA E
Transporte ...Kmx....%km . $/MTn
Incidencia p/peaje, balsa, tanel . $/Tn
Incidencia por manipuleo e 9T
(©)ins $/Tn
Desperdicio .......... Yode(cy R /Tn
Costo Unitaric $/Tn
Adoptado............. $/Tn
IV} ITEM N° .......... EJECUCION CARPETA ASFALTICA __ UNIDAD: .............
1) Materiales
Denominacién Unidad P.Unitario Cuantia Total
SEAESNEEE  sedeniee  mmmesmsmsy paamemusn menman $/U
e $/U
B I $/U
-Varios $/U
Costo Unitario Materiales: M &/U
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2) Ejecucién

- Equipos
Designacion Cantidad Potencia Valor
S b oeeeeees s HP $
o HP $
S st g HP $
S swensemsmasanasswmoo HP 3
W HP Y $
- Amortizacion e intereses
Y$x.hid + YS$x..%anualx..hid=..... + o, R T $/d
Vida util 2 h/afio
- Reparaciones y Repuestos
........ % de Amortizacion sl
- Combustibles
..... Lts/HP x W HP x ......$/Lts x ...h/d e O
- Lubricantes
...... % de Combustibles e Sid
- Mano de Obra
.... Oficial Especializado x ............ 715 R $/d
- Oficial e $/d =
... Ayudante ... $/d =
Vigilancia ........ %
Costo Diario Z %/
Rendimiento: Q U/d
Costo Unitario Ejecucion: Z $/d = N $/U
Q uU/d
3) Costo Unitario Total =M $/U + NS/U = ..o, $/U
4) Precio Unitario Total = Costo Unitario Total X R=........c..ceuv....... $/U
IAdoptado ............. $/u

PARA ESTA OBRA LA ALK}UOTA SOBRE IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS —|
CORRESPONDIENTES, SERA DEL 0,00% (Cero ciento) }
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ARTICULO N°38: Gestiones ante organismos oficiales o privados

Todos los trabajos y/o gestiones que fuera menester realizar ante cualquier dependencia
publica (Nacional, Provincial o Municipal) y/o privada, necesarios para el desarrollo normal
de las Obras, correran por cuenta de la Contratista sin que este pueda reclamar pago
directo alguno por tales trabajos y/o gestiones.

ARTICULO N°39: Redeterminacion de precios

En esta obra tendra vigencia la Ley Provincial N°12046, promulgada en septiembre del
ano 2002, y sus Decretos Reglamentarios N°3599 y N°3873.

Sera de plena aplicacién la “Metodologia de Redeterminacién de Precios de Contratos de
Obras Publicas” de la citada Ley.

ARTICULO N°40: Compras y subcontratos

Sera de aplicacion la Ley N°13.505 de Compre Santafesino, en la totalidad del plexo
normativo de ésta legislacion.

ARTICULO N°41: Conservacion

Durante el periodo constructivo

Durante el plazo constructivo la Contratista, librara al servicio publico todos los tramos
terminados y lo conservara por su exclusiva cuenta de acuerdo con las disposiciones que se
detallan mas adelante exigidas para la conservacién durante el plazo de garantia.

Durante el plazo de garantia

La conservacion de las obras se hara en forma permanente y sistematica por cuenta
exclusiva de la Contratista durante el plazo de garantia de 6 (seis) meses a contar de la
fecha de terminacién de todas las obras, establecidas en el acta de recepcion provisional.

Los trabajos consistiran en mantener en buen estado las flechas y perfiles de los
abovedamientos, terraplenes y desmontes, reponiendo los materiales necesarios para
restablecer las cotas del proyecto; se rellenaran y repasaran las huellas, pozos, baches y
otros desperfectos tanto en la calzada como en las banquinas y taludes en la forma prevista
en las especificaciones técnicas que integran el proyecto y la que en cada caso disponga la
Inspeccion.

Ademas, mantendra la pendiente adecuada de los desagiies limpiando los embanques y
taludes ejecutando todos los trabajos accesorios tendientes a perfeccionar el sistema de
drenajes del camino.
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En las calzadas afirmadas, ejecutarad los retoques y reparaciones en todas aquellas
partes donde sean necesarios, de acuerdo con las especificaciones del contrato la técnica
que corresponda al tipo de afirmado y lo que en cada caso disponga la Inspeccion.

La conservacion de las obras comprendera la reparacion inmediata de todos los
desperfectos que apareciesen durante el plazo de conservacién por vicios de construccién o
cualquier otra causa imputable a la Contratista.

Estas reparaciones se haran utilizando la misma clase de materiales de la construccion
en las mismas proporciones y siguiendo las instrucciones técnicas que dicte la Inspeccion.

En todo momento, durante el periodo de conservacion las obras de arte tendran sus
parte vitales, sus barandas guardarruedas, calzadas y arriostramientos en las mismas
condiciones de integridad y de pintura que en el momento de la recepcion provisional.

Plazo

El plazo de 6 (seis) meses establecidos para la conservacion de la obra por parte de la
Contratista en las condiciones estipuladas en el presente pliego empezaran a contarse
desde la fecha de terminacion de toda la obra contratada atin en el caso en que las obras
fuesen parcialmente libradas al transito antes de la fecha de terminacion total.

A la terminacion de este plazo de conservacion se labrara un acta para dejar establecido
que la Contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta materia.

Equipo

La Contratista tendra en el obrador, al iniciarse el periodo de conservacion, el nimero de
operarios, plantel de trabajo y equipo, en perfectas condiciones y que haya denunciado para
ese objeto, al presentar su propuesta en la licitacién. La Direccion Provincial de Vialidad de
Santa Fé, podra exigir la mejora del equipo si a juicio de la Inspeccién del mismo resultara
insuficiente.

Reparacion de fallas

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o magnitud,
puedan constituir un peligro para el transito, la Contratista tomara las providencias
necesarias para reparar de inmediato dichas fallas. A este efecto proveera oportunamente
el personal, equipos y materiales que requiera la ejecucion de estos trabajos.

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la indole apuntada, la
Contratista debera colocar sefiales adecuadas de prevencién, con el objeto de advertir al
transito la existencia de esos lugares de peligro.

Si la Direccién Provincial de Vialidad de Santa Fe constata que dichas fallas no se
subsanan en el tiempo prudencial, podra ejecutar los trabajos de reparacion con elementos
propios, por cuenta de la Contratista, sin aviso previo al mismo.

Posteriormente se deduciran de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos
originales, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno.

Penalidades

La obra debera mantenerse en perfectas condiciones de transito durante el periodo de
conservacion especificada. Si se comprobara falta de cumplimiente de las condiciones que
anteceden, la Direcciéon Provincial de Vialidad de Santa Fe, podra prorrogar el plazo de
conservacion por un periodo igual al contractual, a contar del dia en que éste se constatara.

En caso de no ejecutarla, la Direccidon podra realizar dichos trabajos, descontando a la
Contratista el valor realmente invertido en los mismos, mas una multa igual a dicho valor.
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Disposicion importante

Teniendo en cuenta que los trabajos de conservacion especificados en este articulo, no
recibiran pago directo, y que su costo se considera incluido en el de los diversos items que
integran el contrato, se deja expresa constancia que toda disposicion contenida en el
presente documento que se oponga a lo antes expresado, queda anulada.

ARTICULO N°42: Movilizacion de obra disponibilidad de equipos, obrador y
campamentos de la Contratista

Descripcion

La Contratista suministrara todos los medios de locomocion y transportara su equipo,
repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc., al lugar de la construccion y adoptara
todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucion de los distintos items de las
obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalacién de los campamentos necesarios
para sus operaciones.

Terreno para obradores
Sera por cuenta exclusiva de la Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de
los terrenos necesarios para la instalacion de los obradores.

Equipos

El articulo denominado “Antecedentes y equipos”, incorporado al Pliego Complementario
de Bases y Condiciones Generales de esta obra, queda complementado con lo siguiente:

La planilla “Equipos pertenecientes a la Empresa” que la Contratista haya previsto utilizar
en la obra, serd suministrada en triplicado a la Direccion Provincial de Vialidad. La
Contratista notificara por escrito que el Equipo se encuenira en condiciones de ser
inspeccionado, reservandose la Direccion Provincial de Vialidad el derecho de aprobarlo si
lo encuentra satisfactorio. Debera acompafiar a la Propuesta de Licitacion las fechas de
incorporacién del mismo en forma detallada y de acuerdo con la secuencia del Plan de
Trabajo.

Cualguier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinion de Vialidad
Provincial no llene los requisitos y las condiciones minimas para la ejecucion normal de los
trabajos sera rechazado, debiendo la Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no
permitiendo la Inspeccion la prosecucion de los trabajos, hasta que la Contratista haya dado
cumplimiento con lo estipulado precedentemente.

La Inspeccién y aprobacién del Equipo por parte de la Direccion Provincial de Vialidad de
Santa Fe no exime a la Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo,
plantas y demas elementos en buen estado de conservacion a fin de que las obras puedan
ser finalizadas dentro del plazo estipulado.

La Contratista deberd hacer todos los arreglos vy transportar el Equipo y demas
elementos necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelacion al comienzo de
cualquier operacién a fin de asegurar la conclusion del mismo dentro del plazo fijado.
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La Contratista debera mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, efc., los que estaran en cualquier
momento a disposicion de la Direccién Provincial de Vialidad.

El incumplimiento por parte de la Contratista de la provision de cualquiera de los
elementos citados, en los que refiere a las fechas propuestas por él , dara derecho a la
Direccion Provincial de Vialidad a aplicar las penalidades previstas en la Ley de Obras
Publicas N° 5188, su Decreto Reglamentario y Pliego Unico de Bases y Condiciones.

Forma de pago
La oferta debera incluir un precio global por el item: Movilizacién de Obra” que no

excedera del 5% (cinco por ciento) del monto de la misma, (determinado por el monto de la
totalidad de los items con la exclusion de dicho item que incluira la compensacion total por
la mano de obra; herramientas; equipos; materiales; transporte e imprevistos necesarios
para efectuar la movilizacién del equipo y personal de la Contratista; construir sus
campamentos; provision de viviendas, oficinas y movilidades para el personal de Ia
Inspeccién; suministro de equipos de laboratorio y topografia y todos los trabajos e
instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecucion de la obra de conformidad con
el contrato.

Un tercio: se abonard solamente cuando la Contratista haya completado Ios
campamentos de la Empresa y presente la evidencia de contar a juicio exclusivo de la
Inspeccién con suficiente personal residente en la obra para llevar a cabo la iniciacion de la
misma y haya cumplido, ademas, con los suministros de oficinas, viviendas, movilidades y
equipos de oficina, laboratorio y topografia, para la Inspeccion de obra y a satisfaccion de
esta.

Para obras basicas, pavimento y/o puentes:

¢ Un tercio: se abonara cuando la Contratista disponga en obra de todo el equipo
que a juicio exclusivo de la Inspeccion resulte necesario para la ejecucion del
movimiento de suelo y obras de arte menores y/o infraestructura, en el caso de
puentes.

¢ El tercio restante: se abonara cuando la Contratista disponga en obra de todo
el equipo que a juicio exclusivo de la Inspeccion resulte necesario para la
ejecucion de bases y calzada de rodamiento y/o superestructura, en el caso de
puentes y todo el equipo requerido e indispensable para finalizar la totalidad de
los trabajos.

Para obras de repavimentacién:
¢ Los dos tercios restantes: se abonaran cuando la Contratista disponga en obra
de todo el equipo necesario, a juicio exclusivo de la Inspeccién, para la
ejecucion segin corresponda, del movimiento de suelos, obras de arte
menores, bases y calzada de rodamiento.
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DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

CcOMPUTOS METRICOS
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DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

OBRA: Alcantarilla Transversal - Acceso a Coronel Dominguez
RUTA PROVINCIAL N° 22-s

TRAMO: RPN° 18 - Cnel DOMINGUEZ

COMPUTOS METRICOS
CANTIDADES
DESIGNACION DE OBRAS Ne DIMENSIONES U I'PARCIAL | TOTAL
ITEMN° 1
Movilizacion de obras, Disponibilidad de Equipos, Obrador y
Campamente del Contratista. Gl 1.00
Gl 1.00
[TEM N° 2
Demolicion y refiro de alcantarilla existente Gl 1.00
Gl 1.00
ITEM N° 3
Excavacion comin para construccian de alcantarilla y
reconstruccion de terraplenes y banguinas SiPerfiles previos y proyecto m? 380.00
Imprevistos + 5% m 10.00
m? 390.00]
ITEM N° 4
Base de estabilizado granular cementada de 0.30 m y 8.00m de
ancho S/ P.E.T.
Espesor de 0,30m . Longitud total 5 m a cada lado de la
alcantarilla 240 m? m® 24.00
Imprevistos + 3% md 1.00
m® 25.00
ITEM N° 5
Riego de imprimacian con emulsion Asfaltica fipo CL-1 a razén
de 0,0012 m* /m? s/ PET
Sobre Estabilizado Granular cementado en 8m de ancho.-
Longitud 10 m 80 m? & 80.00
Imprevistos + 3% m? 5.00
m? 85.00
ITEM N° 6
Riego de Liga con Emulsion Asfaltica fipo CRR-1 arazdn de
0,0006 m® /m? en 7.30 m de ancho. s/ ET.P. 73 m? m? 73.00
Imprevistos + 3% m? 7.00
m? 80.00
ITEM N° 7
Carpeta de concreto asfaltico en caliente en Giem de espesor, y
7.30m de ancho s/ P.E.T. 73 m? m? 73.00
Imprevistos + 3% m? 7.00
m? 80.00
ITEMN°8
Excavacion para fundacion de obra de arte s/Planos de Proyecto m? 83.89
Imprevistos + 5% m? abaji|
m? 85.00

IMPRENTA OFICIAL - SANTAFE
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OBRA: Alcantarilla Transversal - Acceso a Corenel Dominguez
RUTA PROVINCIAL N° 22-s

TRAMO: RPN° 18 - Cnel DOMINGUEZ

COMPUTOS METRICOS
[ ] CANTIDADES
ESI RA N° I
DESIGNACION DE OBRAS DIMENSIONES u PARCIAL | TOTAL
fTEMN°g
Hormigén H-30 para abras de arte s/ CIRSOC 201/2005 Para estructura y platea s/Planos de Proyecto m’ 95.01
Imprevistos + 3% m? 4.99
m® 100.00]
ITEM N° 10
Acero en barras colocado para obras de arte s/Planos de Proyecto Kg 5212.29
Impravistos + 3% Kg 267.71
Kg 5480.00
ITEM N° 11 )
Safializacion alcantarillas ransversales s/ especificaciones 4 por alcantarila transversal x 1 Al Ne 4.00
Ne 4.00
iTEM N° 12
Hormigdn de Limpieza H-17 Espesar total 0.15m s/Planos de Proyecto m? 9.64
Imprevistos + 3% m* 0.36
m’ 10.00

IMPRENTA OFICIAL - SANTA FE
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I. GENERALIDADES

La presente especificacion refiere a los trabajos necesarios para
realizar las excavaciones comunes Y aquellas necesarias para la fundacion de
las obras de arte, donde indiquen los planos de proyecto y las planillas
integrantes del presente pliego, previa autorizacion de |a Inspecciéon de Obras.

Rigen las especificaciones indicadas en la ‘Seccién Bll: Excavaciones’
y en ‘Seccién H-1: Excavacién para fundaciones de obras de arte’ del Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, Edicién 1998.

En el Item “Excavacién comun para construccién de alcantarilla y
reconstruccion de terraplenes y banquinas se incluye la reconstruccion de
terraplenes y vegetado de banquinas respetando las especificaciones técnicas
particulares incluidas en el presente pliego.

En el Item “Excavacién para fundacién de obras de arte” entiéndase
como cota de la superficie libre a la Cota de Desaglie de la alcantarilla a
construir. A partir de dicha cota, se entendera que la excavacion corresponde
a la fundacién de la misma de acuerdo a la profundidad indicada en el
proyecto.

Pag. N° 1
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1. DESCRIPCION

La presente especificacién refiere a la construccién de terraplenes y de
las caracteristicas de los materiales aptos provenientes de distintos tipos de
excavacion.

Rigen las especificaciones de la Secciones “B-1II: Terraplenes”, B-V:
Compactacién Especial”, “B-VII: Preparacién de la Subrasante” y “B-XI:
Conservacion” del “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales”, edicién
1998 de la Direccion Nacional de Vialidad, con las modificaciones y agregados
que se indican a continuacion.

2. MATERIALES

El suelo a emplear podra ser de extraccién lateral y/6 yacimiento a proveer
por el Contratista.

En caso de ser de extraccion lateral se utilizaran los suelos disponibles
respetando las soleras minimas y maximas especificadas en los planos, como
asi también las cotas de desagiie establecidas en las planialtimetrias, las que no
podran por ningin motivo sobre excavarse, excepto para realizar su desbarre,
en caso de corresponder.

En caso de que los suelos de extraccion lateral no resulten de la calidad
necesaria para estos fines y/é6 no se encuentren en volumen suficiente para la
total construccion del terraplén, el Contratista debera explotar yacimientos de
suelo de las caracteristicas exigidas estando a su exclusivo cargo la adquisicion
y explotacion del mismo, carga, transporte y descarga del suelo, mantenimiento
de la seguridad en el predio del yacimiento seleccionado y la adopcién de todas
las acciones ambientales que le fueran requeridas segun las E.T.P. sobre
mitigacion del Impacto Ambiental que integran el presente pliego; no recibiendo
compensacion econémica alguna por estas tareas y adquisiciones, debiendo
considerarlas en el item correspondiente a Terraplenes.

El Contratista asumira la responsabilidad de las procedencias previstas
por €l mismo para los distintos materiales comerciales 6 naturales a proveer a
su cargo, de la evaluacion de las reales distancias de origen a obra, y el medio
contemplado para su transporte. Los eventuales cambios gue se produzcan no
daran derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.

Se utilizarén suelos del segundo horizonte para la construccion de los
terraplenes, ocupando los suelos del primer horizonte para revestimiento de
banquinas y taludes si cumplieren con las caracteristicas necesarias para estos
trabajos.

La calidad del suelo a utilizar para conformar el terraplén a construir,
debera responder como minimo a las caracteristicas fisicas siguientes:

E.T.P. CONSTRUCCION DE TERRAPLENES Hoja N° 1
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e Indice de Plasticidad: IP < 15
¢ Hinchamiento = 2,5 (con sobrecarga de 4, 5Kg)

e Limite de Contraccién >12%
e CBR =23

La densidad de compactacién del terraplén exigida sera mayor o igual al
100% de la maxima obtenida en el Ensayo 1 VN-E5-9.- Toda variacién sustancial
en las propiedades del suelo implica la realizacion de nuevos ensayos de valor
soporte para ajustar la densidad de control. En caso de gue tener que adicionar
agua al suelo, a los fines de lograr las humedades requeridas para su correcta
compactacion, esta no recibira _pago directo alquno y sera a exclusiva cuenta y
cargo del Contratista. En caso de que se necesite incorporar algun aditivo fisico
y/o quimico para lograr estas exigencias: cualquiera sea el lugar de extraccion
del suelo, este no recibird pago directo alguno por ningln concepto, siendo su
adquisicién, acarreo, transporte y mezcla a exclusiva cuenta vy cargo del
Contratista.

En caso de que tener que adicionar agua al suelo, a los fines de lograr las
humedades requeridas para su correcta compactacion, esta no recibird pago
directo alguno y sera a exclusiva cuenta y cargo del Contratista.

En caso de que se necesite incorporar algun aditivo fisico y/o quimico
para lograr estas exigencias; cualquiera sea el lugar de extraccion del suelo,
este _no recibird  pago directo alguno por ningln concepto, siendo su
adquisicion, acarreo, transporte y mezcla a exclusiva cuenta y cargo del
Contratista.

3. MEDICION Y PAGO

La ejecucién completamente finalizada, aprobada y de acuerdo a la
cantidad requerida por la Inspeccion de Obra en un todo de acuerdo a la
presente especificacién, no recibird pago directo alguno siendo su costo incluido
en el item “Excavacién comian para construccién de alcantarilla Y reconstruccion
de terraplenes y banquinas” del Contrato.

E.T.P. CONSTRUCCION DE TERRAPLENES Hoja N° 2
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I. DESCRIPCION

El o los yacimientos que fueran necesarios para el total de suelo
seleccionado o de suelo para terraplén a proveer para las distintas obras,
seran a cargo exclusivo del Contratista, estando a su cuenta, la ubicacion,
costo, limpieza y preparacion, excavacién, provision del suelo, transporte y
todo otro trabajo necesario para la normal explotacion.

Debera asegurarse, ademas, un transito y explotacién permanente,
debiendo el Contratista construir los caminos de accesos necesarios
haciendo un mantenimiento constante de los mismos. Ademas, el avance de
la excavacion se hara teniendo en cuneta que posibles lluvias no inutilicen el
préstamo.

La ubicacion de los yacimientos sera en las zonas préximas al lugar de
la obra, tratando de abaratar el transporte; debiéndose disponerse
yacimientos alternativos para el caso de inundaciones prolongadas
motivadas por lluvias.

Previo al inicio de cualquier tarea referida a este rubro, la contratista
debera dar cumplimiento a la Resolucién N° 375/2008 del Ministerio de la
Produccion de la Provincia de Santa Fe, refrendada por Decreto Provincial
N°0727/09.

Ademas debera tomar todos los recaudos necesarios para prever la
seguridad hacia terceros del area de explotacion del yacimiento. También
debera tomar un seguro contra terceros que excluya de cualquier
responsabilidad a la Direccién Provincial de Vialidad por siniestros a
terceros durante la explotacién del o de los yacimientos de suelos a utilizar,
durante la construccion y el periodo de garantia de la obra en cuestion.

II. FORMA DE PAGO

La ubicacion y explotacion de estos yacimientos no recibira pago
directo alquno, siendo su costo incluido en los items correspondientes.

Pdg. N° |
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1. DESCRIPCION

En todos los trabajos previstos en el Proyecto de la Obra que
impliquen manipuleo y la utilizacién de suelos en su lugar de origen o
transportados, que se presenten con exceso de humedad, el Contratista
debera proceder al retiro de los mismos. Posteriormente a su secado en
lugares a determinar por la Inspeccion de Obras, podran ser reutilizados en
los items correspondientes.

Este exceso de humedad que puede manifestarse en obras basicas
existentes, cunetas laterales, yacimiento y/6 canales; como asi también los
que se detectaran durante la marcha de los trabajos: excavacion de caja,
ejecucion de terraplenes, canales, escarificado y recompactacion de la base
de asiento, o de cualquier otro item donde se utilice suelo como material
componente del mismo; no dard motivos de reclamos por parte del
contratista por una posible modificacién de los precios unitarios estipulados
en el contrato y/6 de los plazos de obra, ni tampoco dara lugar a la creacion
de nuevos items de obra.

En caso de presentarse durante el transcurso de la obra, el problema
de exceso de humedad en los suelos, el Contratista debera implementar
todas las medidas necesarias conducentes a garantizar la continuidad de los
trabajos tanto en tiempo como en forma, para lograr la calidad especificada.

En tal sentido, debera modificar las técnicas constructivas en uso
adapténdolas a la nueva situacion, ya sea reforzando el equipo existente en
obra y/6 sustituyéndolo por otro mas adecuado a las nuevas condiciones,
estén o no incluidos en los Analisis de Precios estipulados en le contrato.

Las canchas de secado, si fueran necesarias, deberan ser ubicadas en
lugares donde no se afecte el desarrollo de Ia obra, con exclusivo cargo al
Contratista.

En todos los casos, los distintos procedimientos que se propongan
para solucionar el inconveniente, deberan ser aprobados previamente por la
Inspeccion de la Obra.

I1. FORMA DE PAGO:

Las operaciones de secado de los suelos con exceso de humedad,
desbarre y reposicién de los suelos a sus cotas originales, como asi también
toda otra operacién necesaria para el normal desarrollo de los trabajos
previstos; no recibirdn pago directo alguno, considerandolos incluidos en
los distintos items que integran el contrato.

Pag. N°© |
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La presente especificacion refiere al recubrimiento de banquinas y taludes tot -sticlos
organicos del primer horizonte y posterior implantacién y mantenimiento de un tapiz vegetal
con el fin de estabilizarlos y evitar la pérdida de galibo por efecto de la erosion hidrica y
edlica.

2. MATERIALES

Suelo

Suelo organico de primer horizonte, sera prioritario el suelo proveniente de la limpieza del
terreno. De ser necesario se utilizara el suelo proveniente de destape de yacimiento o de
yacimientos creados a tal efectos.

La calidad del suelo a usar debera responder a las caracteristicas fisicas siguientes:

Limite liquido: < 40 (norma IRAM 10501)

indice plastico: 7< IP < 18 (norma IRAM 10502)

Salinidad (sales totales) < 650mg/100g (norma VN-E18-89)

Materia organica 2 1,5% (normas del departamento salinidad de los Estados Unidos,
California, Método 24 Walkey-Black)

Sodio de intercambio: s 15% de capacidad de intercambio catiénico (T) = (normas del
departamento salinidad de los Estados Unidos, California, Métodos 18 v 19)

Se exige una muestra ensayada cada 1200 m® de banquina terminada.

Si se llegaran a cambiar las zonas de prestamos, en todas se deberan realizar los
controles exigidos en este items.

Césped

Previamente al inicio de las tereas, la Contratista debera presentar para su aprobacion la
semilla propuesta para los trabajos; debera anexar un informe que acredite su buen poder
germinativo, pureza y la capacidad de arraigo en los suelos utilizados para la siembra y la
zona de obra.

En caso de usar tepes, provendran de zonas cubiertas por césped bajo, denso y
continuo. Seran de espesor uniforme y de formas y dimensiones adecuadas para facilitar su
colocacién. Con el objeto de no encarecer su extraccion, no se exigird darles formas
regulares, por cuya razén se los puede extraer mediante el uso de arados.

3. EQUIPOS

Todos los elementos deben ser provistos en numero suficiente para completar los
trabajos en el plazo previsto, y ser detallados al presentar la propuesta.

Los equipos a emplear deberan ser presentados para su evaluaciéon y eventual
aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra, la que podra exigir el cambio o retiro de los
elementos que no resulten aptos o aceptables para llevar a cabo los trabajos especificados.

4. PROCEDIMIENTO

Se distribuira el suelo especificado en un espesor de 0,15m con cota superior igual a la
del borde externo del pavimento (nueva carpeta) y compactada mediante un rolo liviano.

La pendiente transversal serd de 4% tomando como primer punto la cota del borde
externo del pavimento (nueva carpeta).- Se incluye el vegetado de sendos taludes.

Para sembrado se utilizaran técnicas de sembrado comun.

Si el recubrimiento se efectiia con tepes, se los colocara formando una superficie
cerrada, comprimiéndolos contra el talud para asegurar su adherencia, bajo el efecto de un
simple apisonado, con su correspondiente riego.
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Se deberé tener en cuenta, en aquellos aspectos que sean aplicables a la pres&ite’ los

lineamientos del “Pliego de bases y condiciones generales” que forma parte del “Pliego
Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas” (PUCET) de la Direccién Provincial de
Vialidad de Santa Fe.

Suelo

Los recubrimientos con suelo del primer horizonte, se aprobaran cuando cumplan con los
espesores minimos especificados.

Césped

Se aprobaran cuando la uniformidad de cobertura vegetal observada muestre ausencia
de zonas sin recubrimiento.

6. PENALIDADES

Si la Contratista cometiera faltas o infracciones a esta especificacion técnica particular se
hara pasible a la imposicion de multas que podran variar segun la importancia de la
infraccion a exclusivo juicio de la Reparticion.

7. MEDICION Y FORMA DE PAGO

La ejecucion completamente finalizada, aprobada y de acuerdo a la cantidad requerida
por la Inspeccién de Obra en un todo de acuerdo a la presente especificacion, no recibira
pago directo alguno siendo su costo incluido en el item “Excavacion comin para
construccion de alcantarilla y reconstruccion de terraplenes y banquinas” del Contrato.

La Inspeccién de la Obra no dara curso al pedido de Recepcion Provisoria de la Obra en
caso de verificar que no se encuentran debidamente vegetados las banquinas y los taludes
de la obra.- En caso de verificarse fallas o defectos del vegetado la Contratista esta obligada
a su ejecucion como condicién previa para requerir la Recepcion Provisoria de la Obra.
Idéntico tratamiento tendra vigencia durante el periodo de Conservacion y Garantia previo a
la Recepcién Definitiva de la Obra.
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I. GENERALIDADES

La presente especificacién refiere al trabajo de construccién de una
base de suelo seleccionado — Arena — Agregado Grueso - Cemento, de la
forma y dimensiones indicadas en los planos.

Rige las especificaciones indicadas en la “SECCION C.1I:
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION Y REPARACION DE
BASES NO BITUMINOSAS”, “SECCION C.II: BASE O SUBBASE DE
AGREGADO PETREQ Y SUELQ y la “SECCION C.IV: BASE O SUB-BASE DE
SUELO-CEMENTO” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales,
edicion 1998, de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, vy las
Especificaciones Técnicas Particulares “YAC/IMIENTOS DE SUELOS” y
“EXCESO DE HUMEDAD DE SUELOS — DESBARRE” del presente Pliego; con
las modificaciones y exigencias que se indican a continuacion.

I1. MATERIALES

Para la construccion de la Base, se utilizaran los materiales que a
continuacién se indican:

A) SUELO SELECCIONADO

Se utilizard Suelo Seleccionado tipo A-4 cuya adquisicion, extraccion,
carga, transporte y descarga, seran por cuenta de la Contratista.

La calidad del suelo a usar debera responder a las caracteristicas
fisicas siguientes:

Limite liquido = 35%.

indice plastico < 15%.

Hinchamiento < 1%

No debera contener materia organica alguna.

En el caso de ser necesaria la incorporacion de estabilizantes para
alcanzar las propiedades exigidas, no recibiran pago directo alguno.

B) ARENA
Se utilizara arena natural de Rio Parana, con la siguiente caracteristica:
e Modulo de Fineza > 1,80.

C) AGREGADO GRUESO

Los agregados pétreos, grueso y fino, deberan cumplir las mismas
exigencias requeridas contenidas en la especificacién técnica particular

correspondiente al concreto asfaltico en caliente.

D) CEMENTO

El cemento a utilizar debera responder a la norma IRAM N°50000,
debiéndose encuadrar dentro de los cementos tipificados como CPE, CPP o
CPC, siendo el requisito mecéanico de resistencia caracteristica a la
compresién simple del cemento de 30 MPa a los 28 dias, o sea que debera
encuadrarse dentro de la categoria CP30 como minimo.

PAG. N° |
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Podran utilizarse cementos CAH siempre que la Contratis%\t\“a)}-.rdmil.le ‘
con ensayos propios efectuados con los materiales a utilizar en la;ghra_gde1a
resistencia a la compresion simple a los 28 dias sea superior\‘ada:.ﬁ_t_)&ﬁ'ido
segun lo estipulado en el punto 3 a).

ITI. MEZCLA

La Contratista de obra debera presentar la correspondiente formula de
mezcla en un plazo no mayor a los 45 dias contados a partir de la fecha de Ia
firma del contrato. La formula debera constar de resultados de las resistencia
a la compresion simple a los 7, 14, 21 y 28 dias, obtenida con el dosaje
propuesto con los cementos CPE, CPC 6 CPP. La misma debera ser aprobada
por la DIYET de la D.P.V. Santa Fe, para habilitar su uso.

La mezcla intima y homogénea de los materiales sera realizada
obligatoriamente en planta de elaboracién.

A) EXIGENCIAS REQUERIDAS EN LA MEZCLA DE ESTABILIZADO
GRANULAR PREVIO A LA INCORPORACION DE CEMENTO

Con la fraccién de la mezcla que pasa el tamiz de 19 mm. (3/4") y con la
correccion granulométrica que corresponda, sin la incorporacién de cemento,
sometida a ensayo de Valor Soporte California, realizado sobre probeta
moldeada con el P.U.S.V. maximo y la humedad 6ptima de compactacién
correspondiente al Proctor Modificado luego de cuatro (4) dias de embebida,
se debera obtener un Valor Soporte California mayor o igual al Ochenta por
ciento: VS>80% (VN-E6-84), valor obtenido como promedio de las dos
primeras penetraciones sobre el estado que haya arrojado los menores
valores (sin embeber o embebido) y sobre dos probetas de resultados
concordantes.

Toda modificacion de la mezcla que conlleve a obtener dicho
valor soporte y/o los pardmetros granulométricos descriptos en la presente
especificacion con agregado de material corrector serd a cuenta del
contratista, no teniendo reconocimiento directo de pago.

B) RESISTENCIA DE LA MEZCLA CON EL CEMENTO AGREGADO

La férmula de la mezcla a presentar por la contratista, debera tener
como minimo, una Resistencia a la Compresién Simple a los 7 dias, segun
norma VN-E33-67de:

L 20Kg/cm* £ RCS < 25kg/cm?.

Debera presentar, ademas, la enumeracion, descripcién y resultados de
todos los ensayos realizados que permitan justificar los items previamente
descriptos.

Tanto la férmula de trabajo como los materiales a utilizar seran
presentados en la DIYET para su evaluacién y eventual aprobacion, si es que
los mismos se ajustan al pliego de obra.

C) COMPACTACION

PAG. N 2
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El suelo serd distribuido como indican los planos, Ia

compactada hasta obtener una densidad igual o superior al 10 - la
verificada en el ensayo Proctor reforzado tipo Il segin VN-E5-93 (con 35
golpes).

IV. PROTECCION Y CURADO

La Contratista debera tomar los recaudos convenientes para evitar la
rapida evaporacion del agua de la mezcla, por lo cual tan pronto como se
termine la compactacion de la base, procedera a aplicar sobre la superficie las
medidas que considere necesaria a tal fin, previa aprobacion de la Inspeccion
de Obras. Dichas medidas no recibiran pago directo alguno, debiendose
considerarlas incluidas dentro del costo del presente item.

V. APERTURA DE TRANSITO

A los fines de evitar posibles dafios y deformaciones, no se permitira Ia
circulacion de equipo pesado y semi-pesado sobre las secciones terminadas,
hasta que la superficie haya endurecido lo suficiente. Excluyese de lo
anterior, a la circulacion a los equipos propios de la contratista provistos de
llantas neumaticas.

Las secciones terminadas podran ser liberadas al transito después de 7
(siete) dias de acuerdo a lo especificado en el parrafo anterior y siempre que
la capa haya endurecido convenientemente como para evitar los deterioros
base por los vehiculos en movimiento.

VI. FORMA DE MEDICION

La ejecucion completamente finalizada, aprobada y de acuerdo a la
cantidad autorizada por la Inspeccion de Obra en un todo de acuerdo a la
presente especificacién, se medira en unidad de volumen, en m® (metros
cubicos).

VII. FORMA DE PAGO

Las cantidades de ejecucion medidas y aprobadas en las formas
especificadas, se pagaran al precio unitario de contrato para el item de
contrato, el que sera compensacién total por todos los trabajos de provision,
colocacion y compactacién de la totalidad de los materiales intervinientes,
adquisicion y explotacion de los yacimientos necesarios, mano de obra,
equipos, combustibles, herramientas, provisién, carga, transporte, descarga
de suelo y el resto de los materiales, la incorporacidén de estabilizantes que
sean necesarios, gastos generales, beneficios y todo otro costo necesario
para la correcta ejecucién de las tareas y no pagado en otro item del contrato.
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La presente especificacién refiere a la ejecucion de mezclas as +E‘:/é§‘
para bases, carpetas asfalticas y bacheos en caliente.

Rigen las especificaciones indicadas en Ia “SECCION D.I:
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE IMPRIMACION,
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES, CARPETAS Y BACHEOS
BITUMINOSOS”, la “SECCION D.JI: [MPRIMACION CON_MATERIALES
BITUMINOSOS”, la “SECCION D.VviIl: BASES Y CARPETAS DE MEZCLAS
PREPARADAS EN CALIENTE®, la “SECCION D.IX: REPARACION DE
DEPRESIONES Y BACHES CON MEZCLAS BITUMINOSAS” , y la "“SECCION
D.XII: FRESADQO DEL PAVIMENTO BITUMINOSO EXISTENTE” del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales, edicion 1998, de la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD, con las siguientes modificaciones y exigencias
que se indican a continuacion.

2. MATERIALES

2.1. AGREGADO GRUESO

A) EI coeficiente de cubicidad del agregado grueso, debera ser mayor
de 0,60 determinado segun el ensayo de norma IRAM 1681.

B) Sometido el agregado grueso al ensayo acelerado de durabilidad
(IRAM 1525), no debe acusar muestras de desintegracién al cabo
de 5 ciclos y no experimentar una pérdida superior al 10%. En caso
de excederse de la tolerancia este ensayo, solo se podra utilizar
dicho agregado si resiste satisfactoriamente al ensayo de
congelacion y deshilo (IRAM 1526), no debiendo mostrar sintomas
de desintegracion después de 5 ciclos.

C) Desgaste en el ensayo “Los Angeles” (IRAM 1532):s 25%. Debera
cumplimentar |la exigencia de uniformidad de dureza, por lo cual el
desgaste entre las 100 y las 500 vueltas debera responder al
cociente:

Degastel 00vueltas
Degaste500vueltas

D) Absorcién (IRAM 1533):< 15%

0,20

E) Polvo adherido (VN-E68-75):2 2%
F) Elongacién (VN-E38-86):< 25

G) Lajosidad (VN-E38-86):< 25

2.2. AGREGADO FINO DE TRITURACION

Hoja N° /
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Se considerara agregado fino a todo material de trituracién que %é‘&@‘};{:‘
tamiz N°4. Provendra de la trituracion de rocas sanas de origen granitico™uc?"
tengan iguales caracteristicas de durabilidad, resistencia al desgaste,
tenacidad dureza y absorciéon que el agregado grueso especificado en el
paragrafo anterior. Las arenas de trituracién de rocas o gravas, solo seran
permitidas si se las emplean mezcladas con arenas naturales de particulas
redondeadas para lograr mezclas asfalticas trabajables.

Tendra granos limpios, duros, resistentes; durables y sin pelicula
adherida alguna, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones,
particulas blandas o laminares, alcalis, margas, arcillas, materias organicas
o de toda otra sustancia deletérea; si para obtener estas condiciones se
requiere lavarla, el Contratista procedera a hacerlo sin que esto de derecho
a reclamacion alguna de su parte.

El porcentaje de sustancias perjudiciales no excedera de los
consignados a continuacion:

T

Sustancias perjudiciales Maximo admisible ;

o Método

(% en peso)
Material que pasa por lavado a través del tamiz
IRAM 74y (N° 200) 10,0 IRAM 1540
Sulfatos expresados en anhidrido sulftirico 0,1 IRAM 1531
Materia carbonosa 0.5 IRAM 1512
Terrones de arcilla 0:25 IRAM 1512
Otras sustancias nocivas (Sales) arcilla 2.0
esquistosa, mica, fragmentos blandos, etc. . J

La suma de los porcentajes de sustancias perjudiciales no exceder3
del 3,0% en peso.

También deberan cumplir con las siguientes exigencias de calidad:
= [ndice de Plasticidad (IP) de finos (VN-E3-65):= 2%
* Relacién de Pasa Tamiz N° 200 via seca/via humeda:> 0%
* Equivalente Arena (EA) (VN-E10-82): > 60%
Si 60 2 EA > 50:
* Reaccion Azul de Metileno (IRAM 1594):< 10%

2.3. RELLENO MINERAL (CAL COMERCIAL)

En caso de ser necesaria su utilizacién, el aporte que el relleno
mineral hace a la mezcla debe ser tal que la “Pérdida de estabilidad” por
efecto del agua sea inferior al 25% con densificacién al 98% del ensayo
“Marshall” indicado en esta especificacion. Se usars obligatoriamente Cal
Comercial.

Hoja N° 2



2.5. ASFALTO

Se utilizaran asfaltos para uso vial que cumplan los requisitos del tipo
CA 30 segtn Norma IRAM IAPGA 6835.

3. EQUIPOS
3.1. INSTRUMENTAL DE LABORATORIO

Ademas de lo indicado en estas Especificaciones Técnicas en cuanto
al suministro de instrumental de Laboratorio de Obra, en el mismo se debera
asegurar la existencia del siguiente instrumental:

* Equipo Brookfield para asfaltos.

* Compactador mecanico automatico para probetas de ensayo
Marshall.

" Equipo recuperador de asfalto.

3.2. PLANTA ASFALTICA

La capacidad de la planta mezcladora sera como minimo la necesaria
para cumplimentar los planes de trabajo aprobados en tiempo y forma, pero
se requerira una produccion horaria minima real de 80 toneladas.

No se permitird el uso de plantas de tambor mezclador con ingreso
directo de asfalto.

3.3. TERMINADORA Y COMPACTADORES

El equipo de distribuciéon de mezcla asfaltica debera estar dotado de
todos los aditamentos que garanticen Ia mejor calidad de los trabajos.
Cuando se trate de obras nuevas o repavimentaciones de mas de una capa
de concreto asfaltico se debera incluir palpador electrénico.

No obstante la aprobacién previa que pueda realizar la Inspeccion de
Obra, la Contratista bajo su exclusiva responsabilidad, no deberd emplear
equipos con fallas que traigan aparejado una terminacién deficiente en Ia
superficie de rodamiento, aunque tales defectos no superen las tolerancias
establecidas. En ningln caso la Inspeccion de Obra tolerara la aparicion de
depresiones o lomas transversales en forma sistematica, las que se puedan
acreditar a defectos en el funcionamiento de Ia terminadora. La combinacién
de los equipos de compactacion detras de la terminadora debera realizarse
de manera tal que no queden marcadas huellas del neumatico o bordes con
falta de lisura, estos defectos seran causales para que la Contratista deba
rehacer a su exclusivo cargo todo lo ejecutado, o bien, cubrir con una nueva
capa cuyo espesor minimo sera de 25mm de la calidad exigida por la

Hoja N° 3
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Reparticion, ambos trabajos, remocion de lo ejecutado y/o reconstr@lﬁ@b{w.
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4. PROCEDIMIENTO oL

4.1. MEZCLA ASFALTICA

La Contratista debera presentar con antelacién correspondiente la
“Férmula para la mezcla asfaltica”, la que debera ser verificada y aprobada
por la Reparticion.

En la férmula presentada por la Contratista debera constar,
complementariamente a lo solicitado en los correspondientes articulos del
P.G.E.T., lo siguiente:

a) Tipo de cemento asfaltico, su penetracion y viscosidad a 25°C vy
60°C respectivamente.

b) Mddulo de rigidez (Stiffness) a la temperatura de 20°C y 60°C con
tiempo de aplicacion de carga de 0,01seqg.

c¢) Estudio de su sensibilidad variando el material.

4.1.a) Caracteristicas que deben cumplir las mezclas asfalticas

Técnicas a emplear:
* VN-E9-86 (Ensayo Marshall)
* VN-E27-84 (Método Rice)
= N°de Golpes (75 por cara)

o — Mezclas
y Carpeta Base Bacheo
Estabiidag a ma:rg;ydzt;srdad >800 >750 >750
K 0
(Ko) maxima densidad >650 =600 >600
PARA 75 ’Fluen.czlaO,T mm . 2-4 2.4 2-4
GOLPES Vacios residuales % (Rice) 3-5 3-5 3-5
POR Relacién Betun - Vacios 70 -80 55-75 55-75
CARA Relacion C/Cs (*) <1 <1 <1
Relacién Estabilidad - Fluencia >2000 >1800 >1800
(Kg/cm) <4000 <3800 <3800
indice de Compactabilidad >6 >6 >6

Nota: (*) con referencia a la Cal Comercial s/ punto 2.3.

4.2. RECOMENDACIONES

Hoja N° 4
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Granulometria: Debe evitarse una desviacién superior al 3% en la

curva de maxima compacidad (exponencial) en las proximidades del tamiz

N°30, si la granulometria atraviesa dicha curva por el tamiz N°4. Es decir,

evitar un “lomo” en la curva granulométrica causado por exceso de arena

entre el tamiz N°4 y N°100; puesto que puede producir mezclas de baja
resistencia a la deformacion bajo carga.

indice de Compactabilidad: No debe superar el valor de 12 para
evitar grandes pérdidas de estabilidad al no alcanzar el 100% de densidad.

Vacios del agregado mineral (VAM):

Tamaio maximo nominal Minimo VAM (%)
e 13
%" 14

4.3. PRESENTACION DE FORMULA

La aprobacién de la férmula de la mezcla sera realizada por la DIYET
de ésta D. P. V. Santa Fe.

Las granulometrias deberan realizarse por via humeda y seca.

A los agregados pétreos de trituracién deberan agregarse los ensayos
de cubicidad y durabilidad por ataques quimicos.

Los ensayos Marshall ademas de 75 golpes, deberan realizarse con
menor nimero a los fines de determinar la estabilidad a menores densidades
de la densidad de 75 golpes.

La estabilidad residual a 60°C durante 24 horas, debera realizarse con
distintos nimeros de golpes a los fines de obtener valores al 98% de la
densidad Marshall de 75 golpes, debiendo lograrse una caida de Ia
estabilidad inferior del 25% al 98% de la densidad Marshall.

En todos los casos, se utilicen o no materiales absorbentes para la
determinacion de vacios y relacion betdn - vacios, se empleara la técnica
‘Rice” (VN-E27-84).

5. BACHEOS EN CALIENTE (REPARACION DE DEPRESIONES
Y BACHES)

5.1. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la reparacién de depresiones y baches en la
calzada existente, previo retiro del material deteriorado, reemplazandolo por
mezcla asfaltica en caliente para baches segun las especificaciones.

9.2. PROCESO CONSTRUCTIVO

Hoja N° §
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La demolicién de la zona a remover sera sefialada por la Inspeccién dek
Obra, llevandose a cabo el trabajo de fresado del pavimento bituminoso a
temperatura ambiente, es decir, sin su calentamiento por la accion de
equipos ambulo-operantes

La profundidad del fresado sera la necesaria para sanear la superficie
para lo cual se estima un espesor promedio indicado en los cémputos.

La accion del fresado no debera implicar el impacto de herramientas
menores como palas, picos, puntas, masas, barras de acero, etc, o equipo
mecanico formado por compresor portatil, quebrantadoras neumaticas,
provistas de taladros y cinceles, uso de solventes, la aplicacién de altas
temperaturas o ablandadores que pudieran afectar la granulometria de los
agregados ni las propiedades del asfalto existente.

La superficie de la depresion o bache a reparar, sera preparada en
forma que su fondo se presente seco, firme y uniforme, se recortaran
convenientemente sus bordes, debiendo presentar los mismos, aristas rectas
normales a la subrasante, tratando que los angulos de las esquinas sean
agudos y que la verticalidad de los mismos tengan como minimo 3cm de
altura.

La superficie de las depresiones o de bacheos asi preparadas seran
barridas hasta eliminar todo material suelto y de tal manera que se
presenten completamente limpias.

Preparadas las depresiones y baches en la forma establecida en el
parrafo anterior, se procedera a dar en el fondo y borde de los mismos un
riego de liga con material bituminoso igual al especificado para liga del
concreto asfaltico, tratandose en lo posible que esta aplicacién sea uniforme.

La cantidad a aplicar sera fijada por Ia Inspeccion de Obra dentro de
los limites establecidos para el riego de liga de concreto asfaltico.

La mezcla asfaltica en caliente sera distribuida sobre las depresiones
o baches a reparar en la cantidad suficiente para que después de
compactada la superficie de los mismos, enrase perfectamente con la zona
de la calzada adyacente no reparada. La compactacién se efectuara por
medio de rodillos lisos o neumaticos, en un todo de acuerdo con las ordenes
que imparta la Inspeccion de Obra y deberd densificarse a la densidad
especificada para bases y carpetas asfalticas en caliente, seglin sea la
profundidad.

Una vez completada la totalidad de las operaciones descriptas vy
después que haya transcurrido desde la terminacién de las mismas un
periodo de tiempo que fijara en cada caso la Inspeccion de Obra, los baches
0 depresiones seran sometidos al transito.

Durante el periodo de reparacién se colocaran obstaculos y sefiales
sobre las zonas afectadas. Los primeros seran de caracteristicas tales que
no afecten la seguridad de los vehiculos que circulen por la ruta.

La Inspeccion de Obra aprobara o rechazara estos obstaculos,
atendiendo a la condicién mencionada.

6. CONTROL
6.1. EXIGENCIA DE DENSIDADES
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Marshall realizada segln la técnica VN-E9-86 o ASTM-D-1559, elaboradg=="

con la mezcla de obra y con 75 golpes por cara.

Mezcla de De_nsid'alc.l de obra
(promedio minimo por tramo)
Bacheo 98%
Rodamiento / Base 100%

La Inspeccion de Obra podra aceptar densidades menores a las
especificadas pero con multa segun lo estipulado en “Penalidades”.

ik CONDICIONES PARA LA RECEPCION DE CARPETAS

7.1. TEXTURA

La textura superficial de las capas asfalticas y de las reparaciones que
se efectien debera ser totalmente uniforme: no se deberan detectar
aspectos de mezclas segregadas, ni con exceso o defecto de asfalto, ni con
defectos por equipo de distribucién o compactacion, etc. Para el caso que
resulte una textura no uniforme a simple vista, la Contratista debera a su
exclusivo cargo cubrir tales imperfecciones con una lechada asfaltica como
minimo, con equipos especiales para tales tareas. Bajo ningun concepto se
aceptaran riegos bituminosos solos, ni riegos tipo imprimacién reforzada.

7.2. LISURA

La capa superficial no debera presentar ondulaciones, depresiones o
disparidad, cualquiera pudiera ser su magnitud.

La Contratista debera a su exclusivo cargo corregir las imperfecciones
y uniformar los perfiles mediante el empleo de tratamientos superficiales
adecuados que indique la Reparticion.

Bajo ningln concepto se aceptaran riegos bituminosos solos, ni
ningun tipo de riegos de imprimacién.

7.4. CAPACIDAD ESTRUCTURAL

Como requisito previo a la solicitud de Recepcidén Provisoria de las
Obras y a efectos de contar con datos que caractericen la condicion
estructural del pavimento ejecutado, la Contratista deberd, a su costo,
efectuar la determinacion de la deflexion elastica recuperable y curvatura de
la deformada. Para lo cual debera satisfacer los siguientes requisitos:

= Se utilizara la metodologia FWD (Falling Weight Deflectometer)
siguiendo la Norma ASTM 4694/5-87.
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= Las deflexiones se mediran cada 100m, alternando aﬁTéa;é"«}:‘
mediciones en los lados izquierdo y derecho. En todo caso dichas
mediciones se efectuaran con los criterios emanados por el Area

Evaluaciones de la DPV.

* La Contratista presentard en formato digital los archivos
correspondientes a las evaluaciones a la Direccion General de
Proyectos y a la Direccion General de Programacion, como asi
todos los graficos, documentacion fotografica y/o filmica e
informes.

* Serd responsabilidad de la Empresa Contratista las condiciones
de seguridad propias y de transito que involucren las tareas de
medicion efectuadas por Consultores contratados por ésta.

8. PENALIDADES

Las penalidades establecidas en los distintos apartados de esta
especificacion, deberan ser aplicadas en el primer certificado que se emita
después de conocidos los resultados.

Dichas penalidades seran aplicadas sobre el precio contractual
actualizado para el item. Los tramos que no cumplen con todas las
condiciones, se dejaran pendientes de pago hasta que la Contratista los
repare o rehaga (segun corresponda) a sus costos y a entera satisfaccion de
la Inspeccién de Obra.

9. MEDICION

La ejecucion completamente finalizada y aprobada por la Inspeccion
de Obra en un todo de acuerdo a la presente especificaciéon, se medira en
unidad de superficie (metros cuadrados) de concreto asfaltico, resultante del
ancho tedrico de la capa por la longitud ejecutada.

10. FORMA DE PAGO

Las cantidades medidas en la forma especificada, se pagaran por
metros cuadrados (m?) al precio unitario de contrato para el item
correspondiente, el cual sera compensacion total por la ejecucién, la
provisién de todos los materiales y su correspondiente transporte, su
elaboracién, fresado del pavimento bituminoso existente segln los planos de
proyecto, equipos, herramientas y méquinas, carga, descarga, distribucién,
compactacién, mano de obra, combustibles y lubricantes, gastos generales,
beneficios y todo otro costo necesario para la correcta terminacién de los
trabajos.
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La presente especificacion refiere a la ejecucion de un riego de cufads.

sobre la base de Reciclado en frio en la forma y dimensiones indicadas en los
planos.
Rige la especificacién D.I. “DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE
IMPRIMACION, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES, CARPETAS y BACHEOS
BITUMINOSOS" y D.II “IMPRIMACION CON MATERIAL BITUMINOSQ? “‘Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales”, edicion 1998 de la Direccién Nacional
de Vialidad, con las modificaciones y agregados que se indican a
continuacién:

Materiales

El tipo de material bituminoso a regar ser4d emulsién asféltica
catiénica tipo CL-1.

FORMULA DE RIEGO

La composicion del riego sera la que se detalla a continuacién:

Contenido de emulsién asfaltica 1.2 litro/m? 0.0012 m®/m?

DESViO DE TRANSITO

En su propuesta metodolégica la Contratista debera prever los desvios
de transito que fueran necesarios para cumplimentar con los requisitos de
ejecucion. Los costos de mantenimiento, sefializacion, personal afectado, etc.
no recibiran pago directo, debiendo la Contratista considerar su costo dentro
de los items de riego con emulsion asfaltica correspondientes.

HABILITACION AL TRANSITO

La habilitaciéon al transito pesado, tanto el de obra como el normal de la
ruta, sélo se efectuard luego de transcurrido el tiempo necesario para
alcanzar la condicion de transitabilidad adecuada a juicio de la Inspeccion de

Obra.

MEDICION

Los trabajos contratados, completamente finalizados, aprobados y
conforme a la cantidad autorizada por la Inspecciéon de Obra en un todo de
acuerdo a la presente especificacion, se mediran en unidad de superficie (m?
— metros cuadrados).
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VI. FORMA DE PAGO T

especificada en el apartado “Medicion”, se pagaran a los precios unitarios de
contrato para el item de contrato correspondientes el cual serd compensacion
total por la preparacion de la zona a regar, por la provision del material
necesario, de su transporte y de la mano de obra necesarios para la ejecucion
de la totalidad de los trabajos contratados; por el barrido y soplado de la
superficie a recubrir, agua y regado en banquinas, combustibles y lubricantes
correspondientes a las operaciones previstas, provisién y utilizaciéon de los
equipos empleados, gastos generales, impuestos, beneficios y todo otro costo
necesario para la correcta ejecucién de las tareas y no pagado en otro item
del contrato.
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La presente especificaciéon refiere a la ejecucion de un rie'agab*’%ﬁ?ga con
emulsion asféltica CRR-1, a realizar previo a la construccion de la Carpeta de
Concreto Asfaltico, en la forma y dimensiones indicadas en los planos.

Rige la especificacién D.I. “DISPOSICIONES GENERALES PARA LA
EJECUCION DE IMPRIMACION, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, BASES, CARPETAS y
BACHEOS BITUMINOSOS" y D.Il “IMPRIMACION CON MATERIAL BITUMINOSO” “Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales”, edicion 1998 de la Direccidn
Nacional de Vialidad, con las modificaciones y agregados que se indican a
continuacién:

II. MATERIALES

El tipo de material bituminoso a regar sera emulsiéon asfaltica
catiénica de rotura rédpida tipo CRR-1.

II. FORMULA DE RIEGO

La composicion del riego sera la que se detalla a continuacién:
| _Contenido de emulsi6n asfaltica | 0.6 litro/m? | 0.0006 m¥m? |

Iv. DESVIO DE TRANSITO

En su propuesta metodolégica la Contratista debera prever los desvios
de transito que fueran necesarios para cumplimentar con los requisitos de
ejecucion. Los costos de mantenimiento, sefializacion, personal afectado, etc.
no recibiran pago directo, debiendo la Contratista considerar su costo dentro
del presente item.

V. MEDICION

Los trabajos contratados, completamente finalizados, aprobados y
conforme a la cantidad autorizada por la Inspeccion de Obra en un todo de
acuerdo a la presente especificacion, se mediran en unidad de superficie (m?2
— metros cuadrados).

V. FORMA DE PAGO

Las cantidades colocadas de riego de liga, medidas en la forma
especificada en el apartado “‘Medicién”, se pagaran al precio unitario de
contrato para el item de contrato correspondiente , el cual serg compensacién
total por la preparacién de la zona a regar, por la provision del material
necesario, de su transporte y de la mano de obra necesarios para la ejecucion
de la totalidad de los trabajos contratados: por el barrido y soplado de Ia
superficie a recubrir, agua y regado en banquinas, combustibles y lubricantes
correspondientes a las operaciones previstas, provisién y utilizacion de los
equipos empleados, gastos generales, impuestos, beneficios y todo otro costo
necesario para la correcta ejecucién de las tareas Yy no pagado en otro item
del contrato.
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I. GENERALIDADES

La presente especificacion refiere a los trabajos necesarios para
realizar la demolicion y retiro de materiales de Obras de Arte existentes en la
zona de proyecto, donde lo indiquen los planos y planillas integrantes del
presente pliego; previa autorizacién de la Inspeccion de Obras.

II. DESCRIPCION

Esta tarea consistira en demoler toda construcciéon existente en la
traza del camino dentro del ancho fijado para el mismo y cuya conservacion
no haya sido expresamente establecida en los planos de proyecto

Para iniciar la demolicion de una alcantarilla existente debera
recabarse la autorizacién de la inspecciéon de obra.- Cuando se trate de
alcantarillas de hormigén o mamposteria y losa armada la Contratista debera
asegurar en todo momento el transito por el camino existente mientras dure la
demoliciéon y construccién de la nueva alcantarilla, estableciéndose los
desvios de transito correspondientes debidamente sefializados a los efectos
de garantizar en todo momento la seguridad vial para el usuario de la ruta.

El material producto de la demolicion quedara en poder de Ia
Contratista, mientras la DPV no disponga otro destino.

Las alcantarillas de cafio se demoleran con sumo cuidado de modo de
fno dafiar los cafios que seran puestos a disposicién de la Inspeccién de Obra
quien indicara el destino final de los mismos.

La DPV podra disponer el aumento, disminucién o supresion total del
numero de unidades a demoler previsto en el presupuesto Oficial, sin que ello
de origen a ningun reclamo por parte de la Contratista.

Se demoleran los elementos no recuperables (mamposteria, hormigon
y otros similares), mientras que aquellos prefabricados, susceptibles de ser
reutilizados a criterio de la Inspeccion (maderas, tubos, bévedas, vigas
metalicas, etc.), deberan ser recuperados cuidadosamente, evitando su rotura
y puestos a disposicién de la Inspeccién.

Al efectuar la demoliciéon, el Contratista adoptara todas las medidas
necesarias a los efectos de evitar dafios a las estructuras adyacentes, sean
estas de superficie, aéreas o subterraneas, que deban conservarse, debiendo
reparar a su exclusivo cargo los dafios que eventualmente pudieran producirse
a las mismas. No podra iniciarse la demolicién de la estructura sin la previa
autorizaciéon de la Inspeccion de la obra, indicando el método y el equipo que
empleara en la ejecucion de los trabajos y precauciones a adoptar. Esta
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autorizacion no eximira al Contratista de su total responsabilidad respecto a la
correcta ejecucion de los trabajos.

Cualquiera sea la circunstancia que impida el trabajo en seco, los
gastos de construccién de ataguias, obras de desviacién, tablestacados
provisorios, apuntalamientos, bombeo, etc y la provision de todos los
elementos necesarios para estos trabajos seran por cuenta del Contratista, y
su costo se considerara incluido en el item.

Los escombros, producto de la demolicién, deberan ser cargados,
transportados y depositados en lugares apropiados dentro de la zona de la
obra, los que indicara oportunamente la Inspeccién de la obra.

Se deberd asegurar el paso de vehiculos en transito, durante la
realizacién de la mencionada tarea de demolicién y posterior construccion de
las respectivas obras de arte, con pasos provisorios cuando la Inspeccion lo
estime necesario.

III. FORMA DE MEDICION Y PAGO

Las tareas necesarias y suficientes para realizar los trabajos
contratados, se mediran en forma global (GL) de Obras de Arte existentes
demolidas y/o retiradas.

Las cantidades de ejecucién medidas en la forma especificada, se
pagaran al precio unitario de contrato para el item “Alcantarillas existentes a
retirar y/o demoler”, el cual sera compensacién total por todos los gastos de
mano de obra, equipamiento y herramientas necesarias para las tareas, del
transporte para la deposicion final de los residuos producto de las tareas:
gastos generales, impuestos, beneficios y todo otro costo necesario para la
correcta ejecucién de las tareas y no pagado en otro item del contrato.

Los costos de reparaciéon de dafios en las instalaciones existentes que
puedan ser atribuidas a los trabajos realizados; no recibirdan pago directo
alguno, considerandolos incluidos en costo de los items que integran el
contrato, ni tampoco dard lugar a reclamo alguno por modificacion de los
plazos estipulados para la obra.
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I. GENERALIDADES

La presente especificacién refiere al uso de los hormigones
necesarios para realizar las construcciones de las obras de arte, donde lo
indiquen los planos de proyecto y las planillas integrantes del presente pliego,
previa autorizacién de la Inspeccion de Obras.

Rigen las especificaciones indicadas en la ‘Seccién H-I1I: Hormigones
de Cemenlo Portland para Obras de Arte’ del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edicién
1998.

En todos los casos que las especificaciones se refieran a los
reglamentos CIRSOC, debe entenderse que se refieren al REGLAMENTO
CIRSOC 201/2005.
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La presente especificacion refiere al uso de las barras de acero para el
armado del H°A® necesario para realizar las construcciones de las obras de
arte, donde lo indiquen los planos de proyecto y las planillas integrantes del
presente pliego, previa autorizacion de la Inspeccion de Obras.

Rigen las especificaciones indicadas en la ‘Seccion H-III. Aceros
especiales en barra colocados para H°A*® del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edicién
1998.

En todos los casos que las especificaciones se refieran a los
reglamentos CIRSOC, debe entenderse que se refieren al REGLAMENTO
CIRSQOC 201/2005.
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La presente especificacion refiere a la posicién del sefialamiento de una ntanlla{) /
transversal. o

Rige la especificacion de Sefalizacion Vertical del presente pliego vy los planos tipos
‘8504", “8507bis” y “8509"; que se encuentran contenidos en el presente Pliego, con las
siguientes modificaciones y exigencias que se indican a continuacion.

2. EQUIPOS

Todos los elementos deben ser provistos en numero suficiente para completar los
trabajos en el plazo previsto, y ser detallados al presentar la propuesta.

Los equipos y herramientas a emplear deberén ser presentados para su evaluacién vy
eventual aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra, la que podra exigir el cambio o
retiro de los elementos que no resulten aptos o aceptables para llevar a cabo los trabajos
especificados.

3. PROCEDIMIENTO

Se colocaran 2 (dos) sefiales por cada sentido de circulacion, o sea 4 (cuatro) por cada
alcantarilla transversal.

Las sefiales utilizadas seran paneles de prevencion del tipo P2(b) segln la nomenclatura
de la ley nacional 24449, provincial 11583 y decreto reglamentario 2311/99 y el plano tipo N°
8507 ‘BIS’.

En todas las alcantarillas transversales se colocaran las sefiales especificadas segun
plano tipo N° 8504, disponiéndolas de la siguiente manera:
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Las sefiales deberan verse para quien circule por su mano derecha, por tal MOtivo-=
correspondera ubicarlas a 0,40m antes del comienzo de la alcantarilla, y separadas 0,20m
desde la alineacién interior del guardarruedas hacia la calzada.

La altura superior de la sefial estara a +0,90m de la cota de rasante en esa seccion
transversal.

Seiial

Cota de

4. MEDICION

La tarea contratada completamente finalizada, aprobada y de acuerdo a la cantidad
autorizada por la Inspeccién de Obra en un todo de acuerdo a la presente especificacion, se
medira por unidad (N°) de sefial colocada.

5. FORMA DE PAGO

Las cantidades ejecutadas y medidas en la forma especificada en el apartado “Medicion”,
se pagaran al precio unitario de contrato para el item “Sefializacién de alcantarillas
transversales”; el cual sera compensacion total por los gastos de todos los materiales para
su construccion, incluyendo los soportes, bulones, trabas, chapa, pinturas, etc: como
también por todo gasto de construccion, traslado, emplazamiento, gastos generales,
impuestos, beneficios y todo otro costo necesario para la correcta ejecucion de las tareas y
el mantenimiento de la carteleria colocada hasta la Recepcién Definitiva de la Obra, y no
pagado en otro item del contrato.
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I. GENERALIDADES

1-Se prevé el mantenimiento de los caminos que permiten al acceso a
la zona de trabajos.

2-Atento a ello la Contratista debera prever la ejecucién de desvios

provisorios que garanticen la seguridad del fransito usuario, con su
correspondiente sefializacién e iluminacion.

3-UBICACION: EIl Contratista estara obligado a proveer la sefializacién
y la iluminacion adecuada para garantizar condiciones de seguridad al transito
usuario a su cargo exclusivo a los fines de su utilizacion como desvios
provisorios.

4-DRENAJE TRANSVERSAL AL DESVIO: La Contratista estara
obligada garantizar el normal escurrimiento pluvial por las cunetas laterales y
por toda descarga existente hacia la zona de trabajos.

5-REMOCION DEL DESVIO: Una vez habilitado el transito por la traza
proyectada el Contratista adecuara las obras de desvio, dejando
perfectamente habilitada la zona de transito vehicular previa autorizacion de
la Inspeccion.

6-RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA: El| Contratista sera
responsable exclusivo civil y penalmente por dafios a terceros derivados de la
falta de mantenimiento del desvio, tanto en el tramo especificado mas arriba
indicado como en los pasos provisorios de agua que se construyan con motivo
de las obras.

7-MEDICION Y FORMA DE PAGO: Todas las tareas necesarias para
garantizar el desvio provisorio no recibiran pago directo alguno y su costo se
considerara incluido en los items que componen el Contrato, comprendiendo
la ejecucion, materiales y transporte necesarios para mantenerlo.- Incluye la
conservacion y mantenimiento de los desvios y todas las operaciones
necesarias para garantizar la correcta y completa ejecucion de las tareas y el
normal funcionamiento de dichos desvios; la sefalizacién e iluminacién para
garantizar la seguridad del transito; la limpieza y retiro final de terraplenes y/u
obras provisorias.- Todo material comercial que incluyera el Contratista en
estas obras quedard de propiedad del mismo. Los materiales existentes
previos a la realizacién de tales trabajos seran inventariados, acopiados y
custodiados a cargo del Contratista, en lugar a definir por la Inspeccion de
Obra.
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I. GENERALIDADES

La presente especificaciéon refiere al sefalamiento de obras en
construccién.

Rigen las especificaciones indicadas en la “SECCION L-XIX -
SENALAMIENTO DE OBRA EN CONSTRUCCION” del Pliego de

Especificaciones Técnicas Generales de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, Edicion 1998.
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE

IMPACTO AMBIENTAL EN OBRAS VIALES, CUYOS PROYECTOS EJECUTIVOS
SERAN ELABORADOS POR LA DPV.

1. OBJETO.

Establecer las condiciones generales para la elaboracién del Estudio de Impacto
Ambiental cuyos proyectos ejecutivos serdn elaborados por la DPV,

El Estudio de Impacto Ambiental sera realizado coordinado con la elaboracién del
praoyecto ejecutivo.

2. GLOSARIO.

e AMBIENTE: Comprende a los componentes fisicos, biolégicos, demograficos,
actividades sociales y econdmicas y bienes.

COMITENTE: Direccién Provincial de Vialidad de Santa Fe (DPV).

CONSULTOR JEFE: Consultor que suscribe el Estudio de Impacto Ambiental.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA): Documentacién a elaborar.

TERMINOS DE REFERENCIA: Documento en el que se establecen las

condiciones generales para la elaboracién del Estudio de Impacto Ambiental

para la presente obra.

e DPV: Direccién Provincial de Vialidad de Santa Fe. Sito en calle Bv. Muttis
880 de la ciudad de Santa Fe, TE: 0342- 4573963/66.

e SUA-DPV: Subdireccién Unidad Ambiental (Direccién de Staff) - Direccién
Provincial de Vialidad de Santa Fe. Sera esta la Dependencia, y/0 personal
que la Reparticion designe, ante la cual se canalizaran las presentaciones vy
aprobaciones en materia de medio ambiente.

¢ o @ =@

3. ANTECEDENTES DISPONIBLES - CONSULTAS.

El Comitente proporcionard toda la informacién que tenga disponible relativa a
cuestiones ambientales de esta obra y que sea requerida por el Consultor Jefe, en
el soporte en que éstas se encuentren, pudiendo satisfacer el requerimiento a
través de informacion disponible en sitios WEB.

La solicitud de la informacién serd requerida por nota dirigida a la DPV, la que serd
respondida dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir de Ia recepcién de
la misma.

4. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) deberd cumplir en todos sus términos, lo
establecido en la legislacién nacional, provincial y municipal vigente en la materia.
El EslA debe ser un documento auto suficiente, que contenga toda la informacién
considerada relevante, incluyendo un andlisis preciso de la situacién actual y su
relacion con el proyecto y las conclusiones sobre la factibilidad ambiental de la
obra. Deberdn priorizarse en su elaboracién los aspectos analiticos evitando de esta
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manera que el documento sea meramente descriptivo. El ESIA debera incluir, entre
otros, a los siguientes aspectos:

4.1.- Descripcion del proyecto.

Se deberan identificar y describir las actividades de la obra que podrian producir
afectaciones o alteraciones al ambiente del drea de influencia directa, indirecta y
operativa. Incluird minimamente, los siguientes contenidos sin que la siguiente
constituya una enumeracién taxativa:

s Objetivos del Proyecto.

¢ Memoria descriptiva del Proyecto con los principales parametros de
disefio.

e Planialtimetria general del trazado.

Planimetria de la forestacion existente.

Identificacion de actividades y hechos preexistentes que puedan
presentar algun conflicto o incompatibilidad con la obra proyectada.
Perfiles tipo del Proyecto.

Computos métricos de los items del proyecto, presupuesto y plazo de
obra.

e Ubicacion de retornos, calles colectoras, pasarelas, refugios vy
demoliciones.

Ubicacién y tipo de Intersecciones y acceso a localidades.

¢ Ubicacién de interferencias o posibles interferencias con servicios tales
como lineas eléctricas, gasoductos, fibra éptica y telefonia, entre otras.

* Plano de cuencas hidricas superficiales. Incorporando aprobaciones
obtenidas por el proyecto en virtud de la normativa vigente, Ley
provincial N® 11730 y normas accesorias y complementarias.

» Planimetria catastral de la traza. Némina de propietarios afectados %
superficies a afectar.

4.2.- Diagnéstico ambiental del proyecto
Debera caracterizar la situacién ambiental actual de las dreas de influencia directa,
indirecta y operativa, considerando los aspectos fisicos, bidticos y socio
econdmicos. El diagnostico debe ser presentado en niveles de detalle distintos para
las a@reas de influencia directa e indirecta, e incluird mapas en escala adecuada (1:
10.000 o mas detallada), de cada uno de los temas considerados relevantes para la
evaluacion de los impactos ambientales del proyecto. Para su elaboracién deben ser
utilizadas las informaciones secundarias mas recientes integradas con informacién
primaria obtenidas en campo. El contenido minimo se describe a continuacion, sin
que constituya una enumeracion taxativa:
e Datos referentes al clima, geologia, geomorfologia, suelos y recursos
hidricos y calidad de aire y agua del drea operativa, de influencia directa
e indirecta del proyecto. Debe atenderse particularmente a los
antecedentes de anegamiento de calzada por inundaciones.
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» Deberan identificarse, relevarse y describirse todas aquellas situaciones
de degradacién ambiental (pasivos ambientales) actualmente existentes
tales como: sectores con erosién activa, areas de préstamo, yacimientos
mal abandonados en zona de camino, alcantarillas con insuficiente
capacidad de drenaje; problemas de anegamientos,sitios con insuficiente
sefializacion vial,basureros espontaneos / ilegales en la zona de camino y
lindera, zonas de bancos de niebla; invasiones del derecho de via,
accesos ilegales. Para cada pasivo identificado se propondra un programa
de Reparacién / Restauracién, con célculo de costos y recomendaciones.

e Caracterizacion de la fauna y de la flora, destacdndose a las areas de
sensibilidad ambiental.

* Relevamiento planimétrico de todos los ejemplares arbéreos exéticos y
nativos presentes en la zona de camino, con un didmetro (DAP) mayor o
igual a 20 cm. Identificando especies y edades estimadas.

 Caracterizacién y andlisis de la situacion social, econémica, productiva, de
infraestructura regional, dindmica demogréfica, cultural y de uso del
suelo de las areas de influencia indirecta, directa y operativa.

e Relevamiento de actividades econdmicas, principalmente en los frentistas
a la obra, escuelas, clubes, oficinas de atencién al publico, centros de
atencion de la salud y lugares de reunién de |a comunidad, entre otros.

* Relevamiento de la estructura vial de las comunidades vecinas a la ruta y
de los recorridos del transporte publico de pasajeros.

4.3.- Analisis del marco legal e institucional -
Descripcién y andlisis del marco legal e institucional sea nacional, provincial y
municipal aplicable en materia ambiental en relacién con la ejecucién del proyecto
de la obra y del EsIA.

4.4.- Andlisis de los impactos ambientales del proyecto

Se identificaran, describirdn y valorardn los posibles impactos ambientales del
proyecto. Implica el analisis del signo, naturaleza, importancia, magnitud,
intensidad y temporalidad de los impactos. La descripcién de los mismos debera
hacerse en forma esquematica/grafica, ubicdndolos en mapas en escala 1:10.000 o
aproximada, indicando la localizacién de los impactos de mayor relevancia, su
extension y superficies afectadas, entre otras caracteristicas.
Se dara énfasis a los impactos debidos a:

I. Interferencia con el sistema de drenaje natural existente.

I1. Posible efecto barrera de Ia ruta.

III. Sequridad vial.

IV. Cambios en los patrones de uso y de ocupacién del suelo.
Este capitulo debe concluirse con una jerarquizacion de los impactos ambientales. -

4.5.- Proposicién de programas de mitigacidn
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Con base en el resultado del andlisis de los impactos ambientales seran propuestas
actividades y obras de mitigacion o compensacién ambiental integrados en
Programas y enmarcados en el Plan de Gestidon Ambiental.
Todos los programas deberan incluir:
I. Disefio detallado de todas las acciones propuestas.
II. Cronograma de implantacién coordinado con el cronograma general de
ejecucion del proyecto.
III. Computos y presupuesto.
IV. Descripcion del esquema institucional necesario para la adecuada
ejecucion, necesidades de convenios, u otros elementos. Debera
establecerse taxativamente el responsable de cada gestién o actividad. Para
el caso de que sea un Organismo o Institucién, ésta deberd prestar
conformidad por escrito o generar las normas correspondientes.
V. Medidas para asegurar el efectivo cumplimiento de los programas.
VI. Seguimiento y evaluacidn de los programas, planes y actividades.
VII. Anexo documental.
El PGAc, estara integrado, como minimo y sin que la siguiente constituya una
enumeracién taxativa por:
Programa de intervencion paisajistica: a partir de la implantacion y mantenimiento
de ejemplares arbéreos y arbustivos deberd fortalecer el realce visual de la ruta,
incluira sefializacion complementaria de curvas e intersecciones y pantallas visuales
frente a elementos sensibles tales como escuelas.El mantenimiento de esta
vegetacion serd especificado puntualmente, evitando la compactacion de suelo, el
uso de agroquimicos, el desmalezado con equipos pesados, entre otros.
Programa de afectacién por cambios en la accesibilidad: en caso de cambios en el
acceso desde la Ruta a las actividades comerciales que le dan servicio y son
frentistas a la misma, proponer una metodologia que permita determinar quienes
se veran negativamente afectados, cuantificar esta afectacién y efectuar propuestas
de compensacion, cuando asi corresponda.
Programa de estructura vial: prestara atencién a los impactos del proyecto sobre la
estructura vial de las localidades préximas al mismo y sobre su patron de
crecimiento urbano. Deberéd indicarse si se afectan paradas y/o recorridos de
transporte pulblico de pasajeros.
Programa de seguridad vial: Andlisis de afectaciones a la seguridad vial y
propuestas de medidas para fortalecer a la seguridad vial en la ruta y tramas
urbanas afectadas directamente.,
Programa de Comunicacién y participacién de la comunidad: Desarrollard las
estrategias, metodologia y mecanismos y elementos para llevar adelante la difusién
publica de las actividades y alcances del proyecto tendientes a la participacién de la
comunidad.
Programa de gestion de residuos: atenderd la adecuada gestiéon de todos los
residuos generados durante la etapa constructiva por la empresa contratista Yy sus

Pagina4de6



DIRECCION DE STAFF
SUBDIRECCION
UNIDAD AMBIENTAL

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

subcontratistas. Comprendera a todos los residuos de cualquier naturaleza y en
cualquier estado de agregacion.

Programa de gestion de permisos y habilitaciones: establecera cudles son todos los
permisos y habilitaciones con que debe contar la presente obra y describird el
marco legal para cada uno de ellos y el trémite administrativo para la obtencién de
los mismos.

4.6.- Analisis conclusivo sobre factibilidad ambiental del proyecto
Debera elaborarse un analisis conclusivo sobre la factibilidad ambiental del
proyecto, en €l se presentaran todos los argumentos del Equipo Consultor que
consideren el proyecto viable desde el punto de vista ambiental. Se presentara el
Presupuesto Ambiental Global de las medidas de mitigacién y los computos
métricos.

5. CONSULTOR JEFE.

Cada componente o capitulo del ESIA serd suscripto por el Consultor Jefe. El que
debera contar con titulo universitario de grado afin con la materia a abordar, contar
con experiencia comprobable en gestidn ambiental de obras viales, matricula
profesional habilitante a nivel provincial y deberd estar inscripto en el Registro
Oficial de Consultores, Expertos y Peritos en materia ambiental del Ministerio de
Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe. Los datos y antecedentes del
Consultor Jefe propuesto deberdn ser presentados, previo al inicio de las tareas a Ia
DPV, quien aprobara o rechazara la propuesta en un plazo no mayor a los cinco (5)
dias habiles de recibida la misma.

El Consultor Jefe suscribird toda presentacién que se realice en materia ambiental.
No se dara curso a ninguna presentacién, en esta materia, si carece de la firma del
Consultor Jefe.

6. PRESENTACION.

Los informes seran presentados impresos en original y duplicado en soporte de
papel tamafio A4 con todas las hojas foliadas. Los planos, esquemas, graficos e
imagenes se presentardn impresos en soporte de papel tamafio A3. También se
presentardn en formato digital en versidn editable y no editable.

Se presentaran dos informes, a saber:

1. Preliminar: contendra los lineamientos generales del trabajo a realizar,
actividades, tareas y cronograma que se complemente y coordine con el de
elaboracion del proyecto ejecutivo. Contendra también el marco normativo a
sequir.

2. EslA: contendré el Estudio de Impacto Ambiental integro.

El primero (Preliminar) se presentard en un plazo no mayor a los diez (10) dias
habiles contados a partir del comienzo de las tareas. El segundo informe (EsIA)
deberd presentarse en un plazo tal que permita la aprobacién del mismo, en los
plazos, términos y formalidades contemplados en el Decreto 101/03 y normativa
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accesoria y complementaria vigente, contando ademds con el visado Yy aportes
pertinentes del Colegio Profesional correspondiente.

Una vez visado, conforme a los Términos de Referencia y demas requisitos, el EsIA
sera remitido al Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe a los
fines de dar cumplimiento a la normativa vigente en la materia.

Sera responsabilidad del Consultor Jefe responder a todo requerimiento de
informacion complementaria o modificacién del contenido del EsIA presentado, que
requiera el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe.
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1.. DESCRIPCION

La presente especificacién refiere a la construccion y disefio grafico del cartel de obra.

2. EQUIPOS .

Todos los elementos deben ser provistos en ndmero suficiente para completar los
trabajos en el plazo previsto, y ser detallados al presentar la propuesta.

Los equipos a emplear deberan ser presentados para su evaluacion y eventual
aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra, la que podra exigir el cambio o retiro de los
elementos que no resulten aptos o aceptables para llevar a cabo los trabajos especificados.

3. PROCEDIMIENTO

3.1 Dimensiones

Las dimensiones "2 modulos de largo x 1 modulo de ancho” se regirdn de acuerdo al
monto de obra establecido.

3.1.1 Superficie minima

La carteleria de Ia obra tendra una superficie minima, que depende del monto de obra,
segun el siguiente detalle:
= QObras que no superen los:
o $100.000 (pesos cien mil), 5 metros cuadrados de carteleria en un cartel.
o $600.000 (pesos seiscientos mil), 8 metros cuadrados de carteleria en un
cartel.
o $2.000.000 {pesos dos millones), 18 metros cuadrados en uno o mas
carieles.
o $6.000.000 (pesos seis millones) 41 metros cuadrados en dos 0 mas
carteles. '
= Cuando el monto supere los $6.000.000 (pesos seis millones) deberg
comunicarse con la suficiente antelacion a la Subsecretaria de Comunicacion
Social y Gestion de Imagen para determinar la superficie de carteleria, la cual
debera ser como minimo dos carteles de 41 metros cuadrados ubicados en los
extremos de la obra.

3.2 lluminacion

Cuando el presupuesto de obra o monto de contratacién supere la suma de $2.000.000
(pesos dos millones) el o los carteles deberan estar iluminados.

3.3 Estructura

Cuando el monto de obra supere los $2.000.000 (pesos dos millones) la estructura de
sostén deberd ser preferentemente metdlica. La estructura de sostén debera respetar la
estetica de la carteleria y serd adecuada al tamafio y materiales del cartel.

3.4 Ubicacién

Si se localizara dentro de la zona de camino, se deberan respetar las distancias
reglamentarias para seguridad del transito.

Los carteles deberan ser ubicados con buen criterio en lugares visibles perpendiculares a
las vias de transitc o en ochavas. Debe evitarse [a colocacion en lugares donde quede
oculto o tapado el contenido o paralelos a las vias de transito.
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3.5 Disefio y composicion
Las caracteristicas de colores y tipografias deberan ser las siguientes:

Colores

Negro

Amarillo pantone 123c
Celeste panione 299¢
Rojo pantone red 032

Tipografias
THulo Univers condensada bold
Subtitulo Univers condensada medium
Detalle de la obra Univers condensada medium

En aquellos casos que superen los 15 metros cuadrados se debera consultar el disefio
gréafico y texto del cartel.

3.6 Cartel de obra tipo
Ver ANEXO |
4, CONTROL

Se debera tener en cuenta, en aquellos aspectos que sean aplicables a la presente, los
lineamientos del “Pliego de bases ¥ condiciones generales” que forma parte del “Pliego
Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas” (PUCET) de Ia Direccion Provincial de
Vialidad de Santa Fe.

5. PENALIDADES

Si la Contratista cometiera faltas o infracciones a esta especificacion técnica particular se
hara pasible a la imposicién de multas que podrén variar segun la importancia de Ia
infraccion a exclusivo juicio de la Reparticidn.

6. MEDICION
Esta tarea no se medira.
7. FORMA DE PAGO

La ejecucién, materiales y transporte no recibiran pago directo alguno, se contemplara en
el costo del item “Movilizacién de obra™.
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CROQUIS DE UBICACION:

RUTA PROVINCIAL N° 18

Alcantarilla existente a demoler: 3 bévedas L=1.60, h=0.90 c/cabezales de H° A.
Alcantarilla a ejecutar en la misma posicién y con alineacidn recta.
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: Direccion da Programacion Economica y Costos
Fecha: may-17
OBRA: _[RPN° 22-5 Plazo [ Meses
TRAMQ: [Cnel Dominguez - RPN° 18 Expte.N° 16101-0146649-5
SECCION: |Ale. Transversal
Hel 2
m DESIGNACION FACTOR DE REDETERMINACION (FR)
Ne Equipos (a1) M. de Obra (a2) | Materiales (a3) | Transporte (ad)
1 Movilizacién de obras. ) 0,44 0,28 0,26 0,02
Demalicidn y retiro de alcantarilla existente 0,53 0,47 0,00 0,00
5 Excava.cmn comun para construccién alcantarilla y reconstruccién de terrapienes y 0,68 0,32 0,00 0,00
banquinas
4 Base de estabilizado granular cementado de 0,30 m y 8,00 m de ancho 0,24 0,07 0,44 0,25
5 Riego de imprimacion con emulsion asfalticaTipo CL-1 a razén de 0,0012 m2/m? 0,32 0,12 0,55 0,01
6 Riego de liga con emulsién asfaltica Tipo CRR-1 arazdn de 0,0006 m3/m2 0,41 0,13 0,45 0,01
7! Carpeta de concreto asféltico en caliente en 6 cm de espesor 0,30 0,08 0,41 0,20
8 Excavaclén para fundacidén de obra de arte 0,65 0,35 0,00 0,00
9 Hormigdn H-30 para obras de arte 0,42 0,07 051 0,00
10 Acero en barras colocado para cbras de arte 0,13 0,14 0,73 0,00
11 Sefializacién vertical de alcantarillas transversales 0,15 0,21 0,64 0,00
12 Hormigédn de limpieza H-17 0,41 0,07 0,52 0,00

i | Provincia tie Santa Fe
f DPV Ministerio de Infrassiructura y Transporte
ST FE CIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
’ Direccion de Programacion Economica y Costos
Fecha: may-17
OBRA: |RPN°22-s Plazo \ Meses
TRAMO: |Cnel Dominguez - RPN° 18 Expte.N® 16101-0146649-5
SECCION: |Ale. Transversal
RUBRO EQUIPOS Y MAQUINAS
L DESIGNAGION J
N°® Amort/Intereses (al) | Rep.y Repuestos (a2) | Comb. y Lubric. (a3)
1 Movilizacidn de obras. 0,29 0,16 0,55
2 Demolicidn y retiro de alcantarilla existente 0,28 0,16 0,56
Excavacién comun par truccidn alcantarilla y reconstruccion de te Iznes
3 : mun para constru illay rrap % 0,30 0,17 0,53
banquinas
4 Base de estabilizado granular cementado de 0,30 m y 8,00 m de ancho 0,30 0,16 0,54
5 Riego de imprimacién con emulsién asfélticaTipo CL-1 a razon de 0,0012 m3/m2 0,27 0,15 0,58
6 Riego de liga con emulsian asfaltica Tipo CRR-1 a razdn de 0,0006 m3/m?2 0,28 0,15 0,57
7 Carpeta de concreto asféltico en caliente en 6 cm de espesor 0,39 0,22 0,39
g Excavacion para fundacion de obra de arte 0,31 0,18 0,51
9 Hormigon H-30 para obras de arte 0,28 0,16 0,56
10 Acero en barras colocade para obras de arte 0,28 0,15 0,57
11 Sefializacion vertical de alcantarillas transversales 0,27 0,15 0,58
12 Hormigén de limpieza H-17 0,28 0,16 0,56
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Direccion de Programeion Economica y Costos '
Fecha may-17
OBRA: [RPN° 22-s Plazo | Meses
TRAMO: |Cnel Dominguez - RPN° 18 Expte.N° |  16101-0146648-5
SECCION: [Alc. Transversal
ltem DESIGNACION MATERIALES
N N (a1) Ne (a2) 3 (a3)
1 Movilizacién de obras. 1 1,00
2 Demolicion y retiro de alcantarilla existente
3 Excavacién comun para construccién alcantarilla y reconstruccion de terraplenss y
banquinas
4 Base de estabilizado granular cementado de 0,30 m y 8,00 m de ancho 10 0,43 8 0,39 7 0,18
5 Riego de imprimacién con emulsién asfalticaTipo CL-1 a razén de 0,0012 m3/m2 12 1,00
6 Riego de liga con emulsién asfaltica Tipo CRR-1 a razén de 0,0006 m3/m?2 12 1,00
7 Carpeta de concreto asfaltico en caliente en 6 cm de espesor g 0,55 8 0,34 6 0,11
8 Excavacion para fundacion de obra de arte
9 Hormigdn H-30 para obras de arte 13 0,58 1 0,42
10 Acero en barras colocado para obras de arte 11 1,00
11 Sefalizacién vertical de alcantarillas transversales 15 0,59 14 0,41
12 Hormigen de limpieza H-17 13 0,52 1: 0,48
(IREEE Provinda cle Santa Fe S ANTA;
DPV Ministerio de Infraestructura y Transporte HEEER
SﬁﬁAFE DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD ;}}% i
Direccion de Programacion Economica y Costos e
Fecha: may-17
OBRA: RPN° 22-s Plazo | Meses
TRAMO:  |Cnel Dominguez - RPN°® 18 Expte. M° 16101-0146649-5
SECCION: |Alc. Transversal
MATERIALES REPRESENTATIVOS
N Designacion Codigo
1 General C.1.1.1. ICC Materiales
2 Gas oil - Decreto PEN 1295/02 2320-33360-1
3 Aceites lubricantes (AL) 2320-33380-1
4 Amortizacion de equipos DPV-Caminos-DGVC 1023003
5 Cap. Mano de Obra - Mano de Obra asalariada - INDEC Sin Cédige
6 Fuel oil - Decreto PEN 1295/02 2320-33370-1
7 Arenas 1531011
8 Piedras 1410-15320-1
) Cemento Asféltico CA DNV-80
10 Cemento Portland 3744011
11 Acero aletado conformado, en barra 2710-41242-1
12 Emulsion asféitica DNV-82
13 Hormigdn Elaborado - Ver Apart Cap Mat-Ind Elem - INDEC 37510-11
14 Tirantes sin cepillar - Ver Apart Cap Mat-Ind Elem - INDEC 31100-11
15 Chapas metilicas 2899-42999-2
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