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OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 98-s
TRAMO: Moussy - La Sarita (R.P. N° 96-s)

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente documentacién refiere al mejoramiento de una calzada
natural, en la obra Ruta Provincial N° 98-s en el tramo comprendido entre la
locadidad de Moussy y la localidad de La Sarita, en la interseccion con la Ruta
Provincial N° 96-s con un desarrollo de aproximadamente 17260 m.

UBICACION Y ASPECTOS GENERALES

La localidad de “Moussy” esta ubicada en el departamento General
Obligado, en el noreste de la Provincia de Santa Fe, a 20 km de Reconquista.
En tanto, que la comuna de La Sarita, se encuentra en el mismo departamento,
a 40 km de Reconquista y a 356 km de la capital de la Provincia.

TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO

En esta etapa del proyecto, no se modificara el eje de la ruta existente
como tampoco el ancho de zona de camino.

El tramo comienza en el ingreso a la localidad de Moussy sobre la Ruta
Provincial 98-s (Prog: 0+000), y se desarrolla, sobre la misma, desde este
punto hacia el Oeste, cruzando el Arroyo del Rey, hasta llegar a la interseccion
con la Ruta Provincial N° 96-s (Prog: 17+260), en la localidad de La Sarita.

DISENO DE CALZADA Y CUNETAS LATERALES

Se ejecutara con una calzada natural, de manera de conservar un ancho
minimo de coronamiento de 9 m. con pendiente 3% hacia ambos lados del eje
en todo el tramo, sin modificar el eje de camino actual y manteniendo un talud
minimo 1:4.

Los cuatro puentes de madera presentes en el tramo (ver planimetria), no
se encuentran en buen estado. En consecuencia, se prevé una proteccién con
bolsas de suelo-cemento para los estribos, como asi también una restriccion en
peso y una sefializacién completa de la zona.

Para las cunetas laterales, en caso de ser necesario, se realizara una
rectificacién, y una modificacion de las secciones, para lograr un correcto
escurrimiento de las aguas.

Hoja 1
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TRABAJOS A REALIZAR

Desbosque, destronque, limpieza del terreno, rectificacion de cunetas,
terraplenamiento de la calzada, sefializacion vertical, limpieza y pintado de
toda las alcantarillas existentes en el tramo y colocacién de bolsas de suelo-
cemento en estribos de puentes.

PLAZO DE OBRAS

El plazo para la completa terminacion de los trabajos se fija en CUATRO
(4) meses calendarios.

PLAZO DE GARANTIA

Se fija en SEIS (6) meses calendario, estando a cargo del contratista en
ese lapso, la conservacion de la obra.

PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial de la obra, asciende a la suma de PESOS: Once
millones seiscientos setenta y nueve mil seiscientos noventa con ochenta y dos
centavos ($ 11.679.690,82).

Hoja 2
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SENOR ADQUIRENTE DEL LEGAJO:
Con el fin de facilitar cualquier eventual comunicacion con esta firma, sirva brindar
de inmediato la siguiente informacién:
EM P RES A ..ot e e e e e e e e ea e an e
DEmiCo Beak ..o st s sas sy st o St v
Cédigo Postal: ......coooviinieiiiee Localidad: ......c.coenvviiriiiiiieiee e,
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REPRESENTANTE EN SANTA FE
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Dirigirse a. Direccién Provincial de Vialdad
Boulevard Muttis N° 880

(3000) Santa Fe

Tel: 0342-4573964/65



FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA

Sr.

Administrador General de la
Direccion Provincial de Vialidad
SU DESPACHO

1 O e N S
Que suscribe, de Nacionalidad ................coooiiiiiiiiii con domicilio legal en la
Ciudad de Santa Fe (Art 11° del Pliego de Bases y Condiciones Generales) - Calle

Hablendo exammado [os Planos Pllegos de Bases y Condl(:lones Especlf“cacmnes y
Presupuesto Oficial de 18 Obra: .. ... e e e e e e

..y recogiendo en el lugar los datos necesarios, se
compromete a ejecutar dlcha obra de acuerdo a la documentacién mas arriba indicada por la
suma (0 PESOD  aoirrrorinessmeiin s i st s 0 £ e e e h o e e e B = b S

Declara que Renuncia al Fuero Federal que pudiera corresponderle en razén de su
Nacionalidad, aceptando para dirimir cualquier cuestién judicial, los Tribunales Ordinarios de la
ciudad de Santa Fe, como asi también que conoce la Ley de Obras Plblicas de la Provincia de
Santa Fe N° 5188/60 y su Decreto Reglamentario, Leyes, Disposiciones y Especificaciones
concordantes

Se Compromete a mantener esta Oferta por el término de tres (3) meses (Art. 14-Inc 2°)
del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Firma la presente propuesta en caracter de Director Técnico de la Empresa el Ingeniero
................................................................................................. Inscripto en el Colegio
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PRESENTACION DE PROPUESTAS

La Documentacion sera presentada en el lugar indicado en los avisos correspondientes, en sobre
cerrado y con la siguiente inscripcion:

LICITACION PUBLICA — EXPTE N° DIA:

HORA:

SOBRE N° 1 Contendra:

Sellado Provincial de Ley.

Garantia de la Propuesta.

Recibo que acredite haber adquirido la documentacién de la Licitacion con suficiente
anticipacion.

Certificado habilitante del Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de
Santa Fe — ESPECIALIDAD - Obras basicas — CODIGO 520.

Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administraciéon Provincial de
Impuestos (s/Resolucion General N° 019 - 20/10/2011 - API). La misma se obtiene con
clave fiscal a través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar, ingresando a : Impuestos
— Impuesto sobre los Ingresos Brutos — Constancia de Cumplimiento Fiscal -
Consulta.”

Declaracion firmada por el Proponente y su Director Técnico de “conccimiento del
lugar’ y de las condiciones en que se efectuara la obra.

Némina de obras realizadas.

Noémina de equipos propios y a adquirir.

Referencias Técnicas del Representante que se propone y nimero de inscripcién en el
Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de Santa Fe.

10) Declaracion Jurada firmada por el Proponente y su Director Técnico de conocer el

“PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS” y “PLIEGO DE
PLANOS TIPOS PARA PROYECTO DE CAMINOS”

SOBRE N° 2 Contendra:

1)

2)
3)

Las Propuestas con que el interesado se presenta a la Licitacion Publica debidamente
firmada por el Proponente y su Director Técnico, discriminada en los diversos ltems
que la componen en cantidades y precios unitarios. Se recuerda que tal Propuesta
debe presentarse indefectiblemente en el “Detalle de la Propuesta” adjunto.

Los Analisis de Precios en triplicado, de los ltems que componen la Propuesta o
Presupuesto que la presente.

Plan de Trabajos e Inversiones.

Acompafiara ademas, el Pliego adquirido y la documentacién completa del Proyecto
correspondiente a su Propuesta, debidamente firmado o inicialado en todas sus hojas por
el Proponente y su Director Técnico.



DIRECCION DE ESTUDLQS Y PROYECTOS.

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 98-s

TRAMO: Moussy - La Sarita (R.P. N° 96-s)

DETALLE DE LA PROPUESTA

SANTA

FE

. Precio unitario I rt
DESIGNACION DE OBRAS U | Cantidades s
Numero Letras $

ITEM N° 1

Movilizacién de obras. Disponibilidad de

equipos. Obrador y campamento para el Gl 1.00

Contratista
*iTEM N° 2

Desbosque, destronque y limpieza del terreno hie Pkl

[TEMN°3

Terraplenes de CALZADA NATURAL

Sin compactacion especial

Incluye extraccion y transporte del suelo m3) 26272.00

[TEM N° 4

Desembanque y limpieza de alcantarillas 73.00

transversales y iaterales o .

[TEM N° 5

Bolsas de poliestileno rellenas con suelo

cemento. m3] 1210.00

Suelo (50%) + Cemento (10%)

Incluye geotextil

ITEM N° 6

Sefalizacién Vertical para alcantarillas

transversales u 8300

Incluye material y transporte

iTEM N° 7

Sefializacion Vertical m2 20.00
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ARTICULO N°1: Objeto

La Direccion Provincial de Vialidad realiza la convocatoria a licitacién publica de
oferentes para cotizar la ejecucién de la OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 98-s,
TRAMO: Moussy - La Sarita (R.P. N° 96-s). MEJORAMIENTO CALZADA NATURAL.

ARTICULO N°2: Inscripcion en el registro de licitadores y capacidad necesaria

Los proponentes deberan presentar certificado habilitante o constancia de inicio del
tramite de inscripcion o actualizacion emitida por el Registro de Licitadores del Ministerio de
Obras Publicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe; dejandose constancia que previo a
la adjudicacion los Oferentes deberan cumplimentar con los tramites iniciados y establecida
en los Pliegos segun Resolucion N°055/95 del M. O. S. P. y V. conforme al siguiente detalle:

Presupuesto oficial: Pesos: Once millones seiscientos setenta y nueve mil
seiscientos noventa con ochenta y dos centavos ($
11.679.690,82)

Plazo de la Obra: 4 (CUATRO) meses
Especialidad: OBRA BASICA
Cédigo 520

En el caso de Uniones Transitorias de Empresas, seran de aplicacion las Normas del
Registro de Licitadores vigentes a la fecha de Licitacion.

A la fecha de Licitacion de la obra la Capacidad minima de Contrataciéon Anual debera
ser de Pesos: Treinta y Cinco Millones Treinta y Nueve Mil Setenta y Dos con Cuarenta y
Seis Centavos ($35.039.072,46).

A la fecha de Licitacién de la obra la Capacidad Técnica minima de contratacién en la
especialidad Codigo 520 debera ser de: Pesos: Once millones seiscientos setenta y nueve

mil seiscientos noventa con ochenta y dos centavos ($ 11.679.690,82).

ARTICULO N°3: Plazo de ejecucion de las obras

El plazo total para ejecucion de las obras es de 4 (CUATRO) meses calendarios
contados a partir del Acta de Iniciacién de los trabajos, quedando en consecuencia anulado
el articulo N°65 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Seran causales para la ampliacién del mencionado plazo las previstas en el articulo N°48
del Pliego de Bases y Condiciones Generales, con la aclaracion expresa que las lluvias
ordinarias no estan comprendidas dentro de las causales indicadas en el inciso c).
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ARTICULO N°4: Instrumental topografico a cargo de la Contratista

La Contratista debera suministrar en el momento de la firma del acta de iniciacion de los
trabajos el instrumental que se indica mas abajo, el que sera devuelto en oportunidad de
practicarse la recepcion definitiva de |a obra.

El detalle de este instrumental es el siguiente:
2 - Niveles Opticos, con tornillo de elevacion 6 automaticos.
2 - Cinta de Acero de 50 mts.
2 - Cinta de Acero de 25 mts.
2 - Miras extensibles - longitud 4 mts.
1 - Escuadra Optica de 180°.
30 - Jalones de 1,50 m. de longitud, metalicos enchufables.
1 - Juego de fichas de acero.
2 - Radio transmisores de alcance minimo 2.5 Km.

1 - Estacion total, cuyas caracteristicas minimas son:

Teclado alfanumérico expandido y tecla de navegacion;

Sistema operativo Windows CE;

Idioma castellano;

Lectura angular: 1" — Precision angular: 5”;

Precisioén de distancia: 2mm + 2ppm; -

Aumento del anteojo: 30x,

Doble compensador automatico de ejes;

Plomada laser;

Base desmontable para método de centrado forzoso;

Alcance maximo para un solo prisma: 4000m

Memoria interna para almacenamiento de 10.000 puntos;

Comunicacion de datos a PC: USB, mini USB y/o Tarjeta Compact Flash;

2 Baterias recargables de NiMh de alto poder 12 horas de autonomia;

1 funda de transporte de la E. T. y para lluvia, 1 cargador de baterias,

prisma triple, baston de 2m con nivel esférico y funda de transporte, cable

de comunicacidon a PC, 1 Prisma circular con portaprisma y sefial de

punteria;

o Manual de empleo en castellano

o Un CD con software para Obras Viales y descarga de datos, con su
licencia correspondiente

O 00000 O0O0O0CO0DO0OO0OO0O0

Todos los elementos en buenas condiciones de uso deberan ser aceptados de
conformidad por la Direccidén Provincial de Vialidad.

Los gastos de mantenimiento en concepto de reposiciones y reparaciones seran por
cuenta de la Contratista.
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ARTICULO N°5: Instrumental de laboratorio de campafia a cargo de la
Contratista

La Contratista debera proveer a la inspeccién de Obra, en el momento de la firma del
Acta de Replanteo de los Trabajos, el instrumental de Laboratorio de Campana, compuesto
de los elementos que, para cada Tipo de Obra, se indican en el apartado “Laboratorio de
Campania” del PUCET y aquellos que exija el Pliego para la buena marcha de la obra.

Este instrumental debera recibir la aprobacion de la Inspeccion.

Los gastos de mantenimiento y en concepto de reposiciones seran por cuenta de la
Contratista.

Todos los elementos citados seran devueltos a la Contratista al término de la obra, en el
estado en que se encuentren.

La Contratista facilitara un ayudante al Laboratorio de la Inspeccién y una persona con
experiencia en el rubro VIAL, el que estara en funciones hasta la terminacién de las obras,
debiendo ademas, tener permanentemente en Obra, una persona capacitada para efectuar
los ensayos e interpretar los realizados por el Laboratorio de la Direccién Provincial de
Vialidad

ARTICULO N°6: Documentacién a adquirir por la Contratista

Para esta Cbra rigen el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES -
Edicion 1998, de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y el Pliego de Bases y
Condiciones Generales del PLIEGO UNICO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS (PUCET) de la DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD de SANTA FE,
documentacion que debera estar en posesion y conocimiento obligatorio por parte del
oferente.

Rige el Decreto Provincial N° 2260/2016 modificatorio del 5119/83 referido al PUCET.

ARTICULO N°7: Régimen legal

La licitacién y Contratacién de las Obras a Ejecutar se efectuaran de conformidad con las
disposiciones del presente Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales y la
documentacion anexa. En caso de contradicciéon entre los diversos elementos que la
integran, se establece el siguiente orden de prelacién:

1) Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales.

2) Planos Especiales de la Obra, Especificaciones Técnicas Complementarias, Computo
y Presupuesto.

3) Pliego de Bases y Condiciones Generaies del PUCET

4) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V., edicion 1998.

En todo lo que no estuviera previsto en los 4 (cuatro) puntos anteriores se atendera a lo
dispuesto por la Ley de Obras Publicas N° 5188 y sus Decretos Reglamentarios.
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ARTICULO N°8: Fianza

La Contratista debera presentar una fianza que garantice el mantenimiento de Ia
Propuesta por un importe del 1% del monto del Presupuesto Oficial de la Obra (articulo
N°26- Ley 5188).

Modifiquese el articulo N°13 - punto N°1 - inciso e) del Pliego Unico De Condiciones y
Especificaciones Técnicas, el que quedara redactado de la siguiente manera: e) Fianza
mediante Pdliza de Seguro, extendida de acuerdo con las normas vigentes de la
Superintendencia de Seguros de la Nacion, por Compafiia reconocida por la misma -
resolucion N° 1435 del 23/08/82.

ARTICULO N°9: Antecedentes y equipos

A) Antecedentes tecnicos

Sin perjuicio de lo dispuesto por el capitulo | - articulo N°3 del PUCET, las firmas
proponentes deberan demostrar una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la
Comision de Evaluacion. Para ello, los proponentes deberan presentar un detalle certificado
de las obras que han ejecutado a su cargo, que resulten similares a la que se licita;
particularmente en materia vial.

Es obligatorio para el Oferente acreditar fehacientemente haber ejecutado, movimientos
de suelo, abovedados y terraplenes en predios particulares, caminos comunales o en rutas
provinciales o nacionales. Sin estos requisitos OBLIGATORICS la Oferta quedara
desestimada sin mas tramites.

La sola presentacion de la Oferta implica que el Oferente aceptd esta condicién y por lo
tanto renuncia expresamente a formular cualquier reclamo ante la DPV el momento de la
adjudicacion de la obra.

B) Equipos

Los proponentes deberan, ademas acompafar un listado de la maquinaria de su
propiedad que esta disponible en el momento de la oferta. De cada maquina se debera
indicar ila marca, potencia o capacidad y ubicacion. La Direccidon Provincial de Vialidad
tendra derecho a inspeccionar la maquinara listada.

El listado de referencia podra ser completado con otro que incluya la maquinaria que el
proponente se compromete irrevocablemente, en caso de que resultare adjudicatario, a
adquirir u obtener para su utilizacion en la obra; la cual debera ser incorporada dentro de los
plazos que surjan del “Plan diagramado de trabajo” aprobado por Vialidad Provincial. El
ulterior incumplimiento sera considerado como grave negligencia sin que puedan aducirse
descargos de ninguna naturaleza, salvo aquellos atribuidos a actos de la Direccion
Provincial de Vialidad.

C) informacién incompleta

En caso de considerarse que los antecedentes indicados en A) y/6 el equipo referido en
B) sean insuficientes para ejecutar la obra en plazo y calidad; la Direccién Provincial de
Vialidad podra requerir el refuerzo y/6 reemplazo del equipamiento ofrecido y/6 la
ampliacion de antecedentes, pudiendo incluso desestimar la oferta en caso de no lograrse
repuesta satisfactoria del Proponente.
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Cuando la Direccion Provincial de Vialidad permita la presentacion de ofertas conjuntas
para dos o mas obras de una misma licitacion, se debera presentar una planilla adicional
con los equipos de refuerzo que se propongan para realizar el grupo de obras.

En caso de efectuarse en el mismo acto la licitacién de dos o mas obras en forma
independiente (“Grupo de obras individuales"), se debera presentar una “Planilla de
Equipos” por cada una de las obras ofertadas, no aceptandose la inclusion simultanea del
mismo equipo en las distintas planillas.

D) Planillas a presentar

Las columnas de cada planilla a presentar se indican a continuacion:
¢ PARA LA PLANILLA N° 1 (Equipos pertenecientes a la Empresa):

o

COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacion para la Inspeccién o durante del desarrollo de la
obra.

COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacién del equipo o
maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc.

COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre
con que dicha fabrica denomina a la maquina ofrecida.

COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por
fabrica antes mencionada {(columna 3).

COLUMNA (5). POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3, t., m3/h, t/h, etc.).

COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccién
de Equipos, que debera indicar si la maquina esta en buenas condiciones,
si se halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al
dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.

COLUMNA (8): UBICACION ACTUAL: La Contratista debera indicar en el
momento de la licitacion, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido
para poder realizar su Inspeccion, (obra, taller de reparacion, depésito,
etc.).

COLUMNA (9): FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: La Contratista
debera indicar en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de
ingresar a la obra.

¢ PARA LA PLANILLA N° 2 (Equipos previstos a alquilar o importar):

o]

COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar ésta columna, las
Empresas previamente deberan codificar 0 numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacion para la Inspeccién o durante el desarrollo de la
obra.

COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacién del equipo o
magquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, aplanadora, etc.

COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre
con que dicha fabrica denomina a la maquinaria ofrecida.

COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por la
fabrica antes mencionada (columna 3).
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o

COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3,t.,m3/h, t/h, etc.).

COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

COLUMNA (7): ESTADOQ: Esta columna queda reservada a ia Inspeccion
de Equipos, que deberd indicar si la maquina esta en buenas condiciones,
si se halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al
dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.

COLUMNA (8): CALIDAD: Esta columna también queda reservada a la
Inspeccion de Equipos, la que debera indicar la calidad de la maquina
ofrecida o formular cualquier observacion.

COLUMNA (9): UBICACION ACTUAL O PROCEDENCIA S| ES A
ADQUIRIR: La Contratista debera indicar en el momento de la licitacion,
donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su
Inspeccion (obra, taller de reparaciones, deposito, etc.). Para el radicado
en el pais, 6 establecera el lugar de su procedencia u origen si es a
importar.

COLUMNA (10): FECHA DE INCORPORACION: La Contratista indicara
en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de su
incorporacién a la obra. ,
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ARTICULO N°10: Plan diagramado de trabajo y curva de inversiones

Los Oferentes deberan acompanar el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de
Inversiones” que consignara en forma grafica los distintos items con los plazos parciales
gue sean provistos para su ejecucion y su logica relacion en el tiempo, en forma tal que Ia
realizacion total de la obra quede concluida dentro del plazo contractual estipulado (articulo
N°13 sobre N°2, apartado N°3 del PUCET).

Tal “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” estara sujeto a la aprobacion
de la Direccién Provincial de Vialidad en un todo de acuerdo a lo estipulado por eI articulo
N°43 de la Ley N°5188 de Obras Publicas.
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ARTICULO N°11: Fijacién de domicilio - Informacién suplementaria

Dentro de las 48 horas de la adquisicion del Legajo de Obras las Empresas deberan
obligatoriamente fijar domicilio en la ciudad de Santa Fe para todos los efectos emergentes
de la presente Licitacion. En la Direccion de Coordinacion y Despacho de la Direccion
Provincial de Vialidad y con 72 horas de antelacion al acto de apertura deberan recabar toda
informacién suplementaria y/o modificaciones que pudieran eventuaimente producirse con
relacion a dicha Licitacion. 7

En caso de incumplimiento de la presente disposicién, no podran aducirse
desconocimiento de las modificaciones y/o Resoluciones que adopte la Direccion Provincial
de Vialidad.

ARTICULO N°12: Omisién de documentos en la propuesta

Complementando el Articulo N°9 del Pliego de Bases y Condiciones Generales se aclara
expresamente que toda omision por parte de los proponentes, de los requisitos exigidos por
los Pliegos, excepto la garantia de la propuesta y la propuesta propiamente dicha (incisos 1°
del contenido del Sobre N° 1 y 1° del Sobre N°2 respectivamente), que no haya sido
advertida en el acto de apertura, podra ser suplida en el término de 48 horas de notificada al
interesado por la Comisién de Adjudicacion.

Queda ratificado asimismo que el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones”
y los “Andlisis de Precios” Preparados conforme lo requerido por la Documentacion
Licitatoria, estaran sujetos a la aprobacién de Vialidad de acuerdo a lo estipulado por el
Articulo 43 de la Ley N° 5.188 de Obras Publicas por lo que su eventual modificacion para el
logro de tal aprobacién no significara variacién alguna a la Propuesta presentada.

En las mismas condiciones podra esa Comision de Adjudicacién solicitar informaciones
aclaratorias a los Proponentes dentro de plazos que establezca, debiendo todas estas
actuaciones incorporarse a la Documentacién de la Adjudicacién.

ARTICULO N°13: Representante Técnico de la Contratista

Se entiende por Representante Técnico de la Contratista, al Profesional designado
por la Empresa Contratista. La misma sera ejercida por un profesional con titulo habilitante y
capacidad legal para representar técnicamente a la Contratista en la ejecucion de los
trabajos contratados.

El Representante Técnico deberd ser un profesional con competencias en la
especialidad vial, matriculado y habilitado en el Colegio de Profesionales de la Ingenieria
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Civil de la provincia de Santa Fe, estando su designacion sujeta a la aprobacién de la
Direccion Provincial de Vialidad.

ARTICULO N°14- Cumplimiento de las leyes N° 2429 v N° 4114

De conformidad con lo dispuesto por la Resolucion M.O.S.P. y V. N° 543/97, previo al
acta de inicio o de replanteo de la obra, la Contratista debera elevar a la Inspecciéon de Obra
copia certificada de las ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el
Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de la provincia de Santa Fe, mediante los
cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes del/los
Representante/s Técnico/s y Profesionales habilitado/s en Higiene y Seguridad en el trabajo
de la Contratista conforme a las leyes provinciales N° 2429 y N°4114 y de toda otra
disposicién legal modificatoria 6 complementaria de las mismas.

Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la recepcion provisoria de la obra,
la Contratista debera presentar las constancias a que se hace referencia en el parrafo
anterior correspondientes a la totalidad de los profesionales que actuaron en relacién con la
obra. Caso contrario el Comitente de la obra informara a los Colegios Profesionales que
correspondan de tal incumplimiento.

ARTICULO N°15: Forma de ejecutar la obra

Debe tenerse en cuenta que la obra se efectuara sin que interrumpa el acceso a las
propiedades privadas y el transito vehicular, para lo cual la Contratista debera tomar todas
las medidas de seguridad pertinentes.

ARTICULO N°17: Interpretacién de las normas

Aun cuando en general las normas técnicas de ensayo de materiales incluidas en el
presente legajo corresponden a IRAM y VN, Ia Direccién Provincial de Vialidad se reserva el
derecho de emplear otras normas de validez y crédite internacional (ASTM, AASHTO, DIN,
AFNO, RBS, etc.) y/o efectuar la interpretacion de IRAM y VN cuando circunstancias
imprevistas asi lo requieran o cuando IRAM y VN no resulte suficientemente clara o
completa.
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ARTICULO N°17: Condiciones de sequridad en la obra

La Contratista estara obligada al conocimiento y respeto de la Ley Nacional N°® 19.587/72
y su reglamentacion, adecuada con las disposiciones de la ley nacional N° 24.557de Riesgo
del Trabajo y Decreto N° 911/96 y resoluciones correspondientes, en lo referente a las
condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo.

Al inicio de la relacién contractual y en forma previa a la iniciacién de los trabajos la
Empresa Contratista debera presentar a la Direccién Provincial de Vialidad la siguiente
documentacién en materia de Higiene y Seguridad:

* Copia del Aviso de Obra recibido por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo.

» Copia en papel y soporte digital del Programa de Seguridad Unico para toda la obra
S/ Resolucion 35/98 del Decreto 911/96 (Aprobado por la Aseguradora de Riesgo de
Trabajo contratada). Se debe destacar también, que si durante la obra existiesen
modificaciones con incorporacién de nuevos Items, la Empresa Contratista debera
presentar un nuevo Programa de Seguridad Unico o adecuar el anterior a la nueva
situacion

o Copia del contrato de afiliacién a una aseguradora de riesgos del trabajo.

o Copia de la nomina del personal asegurado. (nombre, apellido y CUIL) cuya fecha de
emision no sea superior a los 30 dias de la fecha de iniciacién de las obras

e Copia de la matricula habilitante del profesional a cargo del Servicio de Higiene y
Seguridad en el trabajo del contratista, antecedentes laborales y detalle de la carga
horaria a cumplir.

e Copia de las capacitaciones realizadas a su personal.

o Copia de las planillas de entrega de ropa de trabajo y elementos de protecciéon
personal.

e Copia del detalle de los prestadores médicos y servicios de urgencia habilitados por
la aseguradora de riesgos de trabajo especificando direccién y niumero de teléfono.

e Copia de comprobante de notificacién a los empleados de la identidad de la
aseguradora de riesgos del trabajo en la que se encuentran afiliados conforme al articulo
N° 31 de ia Ley 24.557.

En el caso en que la Contratista, o algunas de las subcontratistas (si hubiese) se
presente como autoasegurado en el marco de la Ley N° 24.557, deberéa presentar copia
certificada y legalizada de la correspondiente acreditacion y autorizacion para operar en el
marco del autoseguro, emitida por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, firmada por
apoderados legales de la empresa con firmas certificadas por ante escribano y legalizadas
por ante Colegio de Escribanos correspondientes.

Una vez iniciados los trabajos, y durante todo el tiempo que dure la obra, la Inspeccion
de Obras debera exigir a la Empresa Contratista que siempre esté disponible en obra el
Legajo Técnico que incluya:

Copia de aviso de obra.

Copia del Programa de Seguridad en papel y soporte digital (aprobado por la ART).
Copia de la memoria descriptiva en papel y soporte digital.

Copia de la planilla de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion
personal.

e @ & 92
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e (Copia de las capacitaciones realizadas.
o Copia de las visitas de la ART y SRT.
e Copia de la némina actualizada del personal afectado a las tareas.

La misma debera ser exhibida, a la Direccién Provincial de Vialidad (en caso de ser
solicitada) cuando se realicen las visitas de obra correspondientes.

Ei Contratista sera el encargado de asumir la responsabilidad de implementar el servicio
de Higiene y Seguridad para la coordinacion de las acciones de prevencion durante todo el
tiempo que dure la Obra. En aquellos casos en donde existiese Uniones Transitorias de
Empresas (UTE) sera la Contratista principal quien lleve a cabo la coordinacién en lo
referente a Higiene y Seguridad.

Todos los gastos que demanden las actividades concernientes a Higiene y Seguridad asi
como items solicitados precedentemente estaran a exclusivo cargo de la Empresa
Contratista.

ARTICULO N°18: Documentacion fotografica

Para que la Inspeccion emita y dé curso a cada certificado mensual la Contratista debera
proveer a la misma de 1 (una) camara del tipo digital, con resolucion minima de 1024 x 768 .
pixeles, con el software y conexiones necesarias para bajar la informaciéon a computadora;
debe tener una capacidad de almacenamiento minima de 1000 fotos para dicha resolucion,
y debe estar equipada con dos juegos de pila recargables y el correspondiente cargador de
baterias. El equipo se devolvera a la finalizacion de la obra en las condiciones de uso que
se encuentre.

Todos los gastos que de ello deriven seran por cuenta de la Contratista.

ARTICULO N°19: Fondo de reparo

Sobre cada certificado mensual de Obra se hara una retencion del 5% en concepto de
Fondo de Reparo, como garantia de la buena ejecucion de los trabajos, hasta la fecha de la
Recepcion Definitiva de los mismos (articulo N°68 de la Ley N°5188).

ARTICULO N°20: Sistema de contratacion

Esta Obra se contratara por el sistema de unidad de medida y precios unitarios.
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ARTICULO N°21: Mediciéon y forma de pago de los distintos trabajos que
integran la obra

La medicién y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se efectuara
de acuerdo a lag unidades de medidas y precios unitarios del contrato.

El pago de los certificados se efectuara dentro de los 60 (sesenta) dias, contados a partir
del ultimo dia del mes de realizados los trabajos, conforme al Capitulo VIII de la Ley de
Obras Publicas.

ARTICULO N°22: Importe del contrato en las multas

Déjase expresamente establecido que a los efectos de la aplicacién de las multas a que
se refieren los articulos del Capitulo X - Multas, del Pliego Unico de Bases y Condiciones
Generales, inserto en el Pliego Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas; debe
interpretarse como “Importe de Contrato” a la suma contratada mas las ampliaciones y/o
modificaciones si las hubiere.

ARTICULO N°23: Pago de materiales

El acopio de materiales en la Obra es de exclusiva responsabilidad de la Contratista, no
contemplandose Pago por este concepto.

El almacenado de materiales en Obra debe efectuarse de modo de evitar su propio
deterioro o su contaminacién con otros materiales.

ARTICULO N°24: Planos conforme a obra terminada

Antes de la Recepcion Definitiva de la Obra, la Contratista debera suministrar a la
Direccidon Provincial de Vialidad, planos definitivos conforme a la obra terminada, segun el
siguiente detalle:

¢ Relevamiento planialtimétrico completo del trazado de la seccion (perfiles
previos).

¢ Se requiere nivelacion de apoyo (Puntos Fijos) referida a cota IGM y con una
precision de error < 1cm. por Km. y cada 1(un) Km. se colocara un mojén de
hormigén cercano a la linea de alambrado de 0.12m.x0.12m.x0.80m. con un
hierro @=10mm. para apoyar la mira en su punto superior (centrado en el H° y
20mm. saliente). Se debera pintar e indicar en los postes la presencia de este
punto fijo.
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¢ Las planialtimetrias se dibujaran en escala horizontal 1:2500 y vertical 1:100.

¢ Croquis de ubicacion, planimetria general, disefio planialtimétrico, disefio
estructural y todo otro plano de detalles conveniente para completar la
interpretacion de los anteriores y que reflejen el Estado Final de las Obras,
fijando ésta las escalas respectivas.

Los planos deberan ser realizados en Autocad 2007 o superior y deberan entregarse las
correspondientes unidades de almacenamiento digital (podra ser en CD, DVD o pent drive)
a la Direccion de Estudios y Proyectos de la Direccion Provincial de Vialidad.

Ademas se entregaran los planos en poliéster y tres copias de cada uno. Si en la
Recepcion Definitiva de la Obra se detectaran diferencias con los Planos Conforme Obra
presentados por la Contratista, esta debera corregir y reimprimir todos los planos indicados
en el punto anterior, siendo su presentacién requisito para otorgar la Recepcién Definitiva de
la Obra por parte de la Direccién Provincial de Vialidad.

La obligacién enunciada no estara sujeta a pago directo alguno y su costo debe
considerarse incluido dentro de los gastos generales de la Propuesta.

ARTICULO N°25: Plazo de garantia

El plazo de conservacion y garantia sera de 6 (seis) meses a partir de la Recepcion
Provisoria, estando la conservacién de las obras durante ese periodo a cargo exclusivo de
la Contratista.

ARTICULO N°26: Salario de obreros

Se deja expresa constancia que el salario minimo legal para el personal obrero de esta
obra, no podra ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes.

ARTICULO N°27: Pago de horas extras

Seran a cargo de la Contratista las horas extras que fuera del horario establecido, trabaje
el personal de Inspeccion de acuerdo a normas vigentes. A tal efecto, mensualmente, la
Administracion confeccionara una planilla con la liquidacion de esos importes, la cual sera
notificada a la Contratista y al Inspector de Obra y abonada por la Direccién Provincial de
Vialidad, descontando a tal efecto su importe del primer certificado de obra que se expida.
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ARTICULO N°28: Inspeccion de carga

La Contratista y/o subcontratistas, esta obligada al conocimiento y respeto de la Ley
Nacional N°24.449, Leyes Provinciales N°13.133 y N°12.354, Y Decretos N°2.311/99,
104/00, 1.314/05, y toda otra normativa que en el futuro los reglamente y/o modifique y/o
sustituya.

Los proponentes deberan presentar entre la documentacion de ia licitacion el "Certificado
de Libre Multas", o en el caso que corresponda el "Informe de Multa", los que seran
expedidos por la Direccidn General de Finanzas y Presupuesto, a través de la Division:
Combustibles, Multas y Lubricantes.

Si quién resultare adjudicatario tuviere deuda por multas en virtud de infracciones
constatadas con motivo de la normativa citada podra hacerse efectivo su importe al
momento de abonarse la facturacion.

La Direccidon General de Finanzas y Presupuesto se encuentra facultada para realizar
dicho descuento. Igual temperamento se adoptara cuando se constaten otras infracciones
en el transcurso de la provisién.

La “Inspeccién de Obra” y/o el “Area de Control de Cargas de la Reparticién D.P.V.”
deberan efectuar los controles que dictan las leyes que regulan los maximos de cargas de
materiales elaborados o no, aplicable a los camiones que transporten dentro de la obra o
que arriben con destino de acopios a la misma. En los supuestos que se comprueben
infracciones por excesos de carga debera proceder a hacer descargar los excesos,
labrando las constancias correspondientes e informando con las mismas a la dependencia
técnica competente, a los fines de la aplicacién de las multas pertinentes, acompariando con
lo actuado la respectiva boleta de infraccion con la firma del actuante, del infractor y de la
autoridad policial a la que debera dar intervencion.

ARTICULO N°29: Gestiones administrativas

Toda gestion que se originare como consecuencia directa o indirecta del Contrato de
esta Licitacion debera ser ingresada por la Mesa General de Entradas de la Direccién
Provincial de Vialidad sita en la calle Boulevard Muttis 880 de la ciudad de Santa Fe de la
Vera Cruz y no sera considerada sin la fecha y nimero asignado conforme al decreto
N°10.204/58 de Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N°30: Patronato de liberados

Del total del personal a ocupar en los trabajos, un porcentaje no inferior al 5% del mismo
debera ser cubierto por Liberados sometidos al control del Patronato; en ningin caso la
dotacién de estos servicios sera inferior a dos personas.

A tales fines la Direccion Provincial de Vialidad y los sefiores Contratistas deberan
efectuar los requerimientos y procedimientos necesarios ante el Patronato de Liberados.
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ARTICULO N°31: Plagas vegetales y animales

Son las consideradas como tales por el articulo N°3 de la Ley Provincial N°4390 y sera
obligacion de la Contratista arbitrar los medios tendientes a combatirlas y extinguirias dentro
de ias zonas de camino, ajustandose en un todo a lo estipulado en la citada Ley y su
Decreto Reglamentario N° 01307 del 2 de mayo de 1955.

A los fines pertinentes, debera recabar de la Direccion General de Extensién
Agropecuaria del Ministerio de Agricultura de la Provincia, el asesoramiento que fuera
menester, debiendo emplearse en cada caso, productos con poder residual y aplicarse en la
oportunidad mas propicia a fin de tender a lograr su total eliminacion impidiendo una
eventual y posterior reproduccion.

Los gastos que se ocasionaren con motivo de la obligacién enunciada, se consideran
distribuidos en todos los items del Presupuesto de la Obra.

ARTICULO N°32: Bienes de capital

Los Bienes de Capital que la Contratista debe proveer para uso de la Inspeccion de las
Cbras, de acuerdo a lo indicado en el presente Pliego, le seran devueltos en el estado en
gue se encuentren en la fecha indicada en los distintos articuios o en su defecto al término
de la Obra.

ARTICULO N°33: Anélisis de los precios unitarios cotizados

Los Proponentes deberan presentar por triplicado, acompafiando su Propuesta, los
analisis de precios detallados que justifiquen sus cotizaciones para cada uno de los items
de la obra.

Tales analisis de precios deberan ser confeccionados conforme al modelo adjunto.

Queda entendido que dichos precios incluyen, explicitos e implicitos, todos los insumos y
valores agregados necesarios para la ejecucién total del item pertinente, en un todo de
acuerdo con las Especificaciones Generales y Complementarias del presente Pliego, las
reglas del arte consagradas para el bien construir, los Planos Generales, de Detalles y
Computos Metricos correspondientes.

Los andlisis de precios presentados estaran sujetos a la aprobacioén de la Direccidn
Provincial de Vialidad, en un todo de acuerdo a lo estipulado por el Articulo N°43 de la Ley
N°5188 de Obras Publicas.

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los analisis de precios con respecto
a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demanda
la ejecucion de los trabajos conforme a las Especificaciones del proyecto, no justificaran
modificacién alguna en los precios unitarios cotizados.
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El incumplimiento de los requerimientos de la Direccion Provincial de Vialidad,
conducentes a la aprobacion de los analisis de precios conforme se indicé anteriormente,
sera motivo de rechazo de la propuesta.

El Oferente debera adjuntar en la presentacion, su propuesta y los analisis de precios
correspondientes, en disco compacto (CD), Unicamente en formato de EXCEL (XLS), el que
sera remitida la Direccion de Programacion Econémica y Costo de la Direccion Provincial de
Vialidad, como asi también si posee base de datos referenciadas deben incluirse las
mismas, con las rutas de acceso y claves si las tuviera. No podran ser archivos de sélo
lectura.
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ANALISIS DE PRECIOS
(MODELO DE EJEMPLO)

1) CALCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN (R)

Costo neto
Gastos Generales de la Empresa
Beneficios

Imp. Ingresos Brutos

l.V.A.
Coeficiente Resumen

I) ANALISIS PRIMARIO DE MANO DE OBRA

1) Oficial Especializado
Jornal Basico

Mejoras Sociales ... %
Seguro Obrero ... %
Otres ... %

1,00

....... % de 1,00 B o
....... % de 1,00 *. s
(@).........

......... % de (a) ' horroenies
(b)..........

......... % de (b) ST
(Bl

............. $/d

............. $/d

............. $/d

ftem N°........... - Cemento Portland
Costo sobre camién/Vagén en origen ... $/Tn
Transporte ... Kmx ...$km $/MTn
Incidencia p/peaje, balsa, tnet $/Tn
Incidencia por manipuleo /Tn
() $/Tn
Desperdicio .......... %de(c) /Tn
Costo Unitatic $/Tn
lAdoptado ............. $/Tn|
IV) ITEM N°.......... EJECUCION CARPETA ASFALTICA _ UNIDAD: .............
1) Materiales
Denominacion Unidad P.Unitario Cuantia Total
e $/U
memssmaiet mamiaan s ssasssssssss | eenmerees $/U
e R s $/U
-Varios $/u
Costo Unitario Materiales: M $/U
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2) Ejecucion

- Equipos
Designacion Cantidad Potencia Valor
= e awpwesias . e HE e 5
e HP $
S e, Tt e R aREeay 8 HP® | e $
o P HES i $
W HP Y $
- Amortizacion e intereses
Y$x..hid + Y$x..%anualx..hd=.... £ — $/d
Vida atil 2X..... h/afio
- Reparaciones y Repuestos
........ % de Amortizacion SRR 7 o |
- Combustibles
..... Lts/HP x W HP x ......%/Lts x ...h/d e d
- Lubricantes
...... % de Combustibles e
- Mano de Obra
.... Oficial Especializado x ............ S = i $/d
.... Oficial .l $/d =
... Ayudante = L. $/d =
Vigilancia ........ %
Costo Diario Z $/d
Rendimiento: Q U/d
Costo Unitario Ejecucion: Z $/d = N $/U
Q u/d
3) Costo Unitario Total = M $/U + NS/U = e $/U
4) Precio Unitario Total = Costo Unitario Total X R =...evveevvenrenennens $/U
IAdoptado ............. $/U|

PARA ESTA OBRA LA ALi(;UOTA SOBRE IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS
CORRESPONDIENTES, SERA DEL 0,00% (Cero ciento)
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ARTICULO N°34: Gestiones ante organismos oficiales o privados

Todos los trabajos y/o gestiones que fuera menester realizar ante cualquier dependencia
publica (Nacional, Provincial o Municipal) y/o privada, necesarios para el desarrolio normal
de las Obras, correran por cuenta de la Contratista sin que este pueda reclamar pago
directo alguno por tales trabajos y/o gestiones.

ARTICULO N°35: Redeterminacién de precios

En esta obra tendra vigencia la Ley Provincial N°12046, promulgada en septiembre del
ano 2002, y sus Decretos Reglamentarios N°3599 y N°3873.

Sera de plena aplicacion la “Metodologia de Redeterminacion de Precios de Contratos de
Obras Publicas” de la citada Ley. '

ARTICULO N°36: Compras y subcontratos

Sera de aplicacion la Ley N°13.505 de Compre Santafesino, en Ia totalidad del plexc
normativo de ésta legislacion.

ARTICULO N°37: Conservacién

Durante el periodo constructivo

Durante el plazo constructivo la Contratista, librara al servicio publico todos los tramos
terminados y lo conservara por su exclusiva cuenta de acuerdo con las disposiciones que se
detallan mas adelante exigidas para la conservacion durante el plazo de garantia.

Durante el plazo de garantia
La conservacion de las obras se hara en forma permanente y sistematica por cuenta

exclusiva de la Contratista durante el plazo de garantia de 6 (seis) meses a contar de la
fecha de terminacion de todas las obras, establecidas en el acta de recepcién provisional.

Los trabajos consistiran en mantener en buen estado las flechas y perfiles de los
abovedamientos, terraplenes y desmontes, reponiendo los materiales necesarios para
restablecer las cotas del proyecto; se rellenaran y repasaran las huellas, pozos, baches y
otros desperfectos tanto en la calzada como en las banquinas y taludes en la forma prevista
en las especificaciones técnicas que integran el proyecto y la que en cada caso disponga la
Inspeccion.

Ademas, mantendra la pendiente adecuada de los desaglies limpiando los embanques y
taludes ejecutando todos los trabajos accesorios tendientes a perfeccionar el sistema de
drenajes del camino.
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En las calzadas afirmadas, ejecutara los retoques y reparaciones en todas aquellas
partes donde sean necesarios, de acuerdo con las especificaciones del contrato la técnica
que corresponda al tipo de afirmado y lo que en cada caso disponga la inspeccion.

La conservacion de las obras comprendera la reparacion inmediata de todos los
desperfectos que apareciesen durante el plazo de conservacion por vicios de construccion o
cualquier otra causa imputable a la Contratista.

Estas reparaciones se haran utilizando la misma clase de materiales de la construccion
en las mismas proporciones y siguiendo las instrucciones técnicas que dicte la Inspeccién.

En todo momento, durante el periodo de conservacion las obras de arte tendran sus
parte vitales, sus barandas guardarruedas, calzadas y arriostramientos en las mismas
condiciones de integridad y de pintura que en el momento de la recepcion provisional.

Plazo

El plazo de 6 (seis) meses establecidos para la conservacion de la obra por parte de la
Contratista en las condiciones estipuladas en el presente pliego empezara a contarse desde
la fecha de terminacién de toda la obra contratada aun en el caso en que las obras fuesen
parciaimente libradas al transito antes de la fecha de terminacién total.

A la terminacién de este plazo de conservacion se labrara un acta para dejar establecido
que la Contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta materia.

Equipo

La Contratista tendra en el obrador, al iniciarse el periodo de conservacion, el nimero de
operarios, plantel de trabajo y equipo, en perfectas condiciones y que haya denunciado para
ese objeto, al presentar su propuesta en la licitacion. La Direccién Provincial de Vialidad de
Santa Fe, podra exigir la mejora del equipo si a juicio de la Inspeccién del mismo resuitara
insuficiente. :

Reparacion de fallas

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que por su naturaleza o magnitud,
puedan constituir un peligro para el transito, la Contratista tomara las providencias
necesarias para reparar de inmediato dichas fallas. A este efecto proveera oportunamente
el personal, equipos y materiales que requiera la ejecucion de estos trabajos.

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la indole apuntada, la
Contratista debera colocar sefiales adecuadas de prevencion, con el objeto de advertir al
transito la existencia de esos lugares de peligro.

Si ta Direccion Provincial de Vialidad de Santa Fe constata que dichas fallas no se
subsanan en el tiempo prudencial, podra ejecutar los trabajos de reparacién con elementos
propios, por cuenta de la Contratista, sin aviso previo al mismo.

Posteriormente se deduciran de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos
originales, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno.

Penalidades

La obra debera mantenerse en perfectas condiciones de transito durante el periodo de
conservacion especificada. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones que
anteceden, la Direccion Provincial de Vialidad de Santa Fe, podra prorrogar el plazo de
conservacién por un periodo igual al contractual, a contar del dia en que éste se constatara.

En caso de no ejecutarla, la Direccidén podra realizar dichos trabajos, descontando a la
Contratista el valor realmente invertido en los mismos, mas una multa igual a dicho valor.
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Disposicién importante

Teniendo en cuenta que los trabajos de conservacion especificados en este articulo, no
recibiran pago directo, y que su costo se considera incluido en el de los diversos items que
integran el contrato, se deja expresa constancia que toda disposicion contenida en el
presente documento que se oponga a lo antes expresado, queda anulada.

ARTICULO N°38: Movilizacién de obra disponibilidad de equipos, obrador y
campamentos de la Contratista

Descripcidn

La Contratista suministrara todos los medios de locomocién y transportara su equipo,
repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc., al lugar de Ia construccién y adoptara
todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucion de los distintos items de las
obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalacion de los campamentos necesarios
para sus operaciones. Ademas, debera implementar un programa de comunicacion
tendiente a informar el proyecto de la obra a ejecutar, su interrelacion con el medio fisico,
social y productivo, el impacto de la construccién y finalizaciéon de la misma. El objetivo del
programa es -a fravés de la ejecucion- optimizar la circulacién del transporte y mejorar la
seguridad vial durante la ejecucion de la obra para los usuarios y el sector productivo. En
este sentido, la divulgacion de la nueva infraestructura también contribuira a la expansién de
la economia regional.

Terreno para obradores
Sera por cuenta exclusiva de la Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de
los terrenos necesarios para la instalacién de los obradores.

Equipos
El articulo denominado “Antecedentes y equipos”, incorporado al Pliego Complementario

de Bases y Condiciones Generales de esta obra, queda complementado con lo siguiente:

La planilla “Equipos pertenecientes a la Empresa” que la Contratista haya previsto utilizar
en la obra, sera suministrada en triplicado a la Direcciéon Provincial de Vialidad. La
Contratista notificara por escrito que el Equipo se encuentra en condiciones de ser
inspeccionado, reservandose la Direcciéon Provincial de Vialidad el derecho de aprobarlo si
lo encuentra satisfactorio. Debera acompafiar a la Propuesta de Licitacion las fechas de
incorporacion del mismo en forma detallada y de acuerdo con la secuencia del Plan de
Trabajo.

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinién de Vialidad
Provincial no llene los requisitos y las condiciones minimas para la ejecucion normal de los
trabajos sera rechazado, debiendo la Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no
permitiendo la Inspeccion la prosecucién de los trabajos, hasta que la Contratista haya dado
cumplimiento con lo estipulado precedentemente.

La Inspeccién y aprobacién del Equipo por parte de la Direccion Provincial de Vialidad de
Santa Fe no exime a la Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo,
plantas y demas elementos en buen estado de conservacion a fin de que las obras puedan
ser finalizadas dentro del plazo estipulado.
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La Contratista deberd hacer todos los arreglos y transportar el Equipo y demas
elementos necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelacién al comienzo de
cualquier operacién a fin de asegurar la conclusidn del mismo dentro del plazo fijado.

La Contratista debera mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc., los que estaran en cualquier
momento a disposicién de la Direccién Provincial de Vialidad.

El incumplimiento por parte de la Contratista de la provisién de cualquiera de los
elementos citados, en los que refiere a las fechas propuestas por él, dara derecho a la
Direccion Provmual de Vialidad a aplicar las penalldades previstas en la Ley de Obras
Publicas N° 5188, su Decreto Reglamentario y Pliego Unico de Bases y Condiciones.

Programa de Comunicacion Vial

Para cumplir este componente se deberan ejecutar diversas tareas a través de diferentes
formatos de comunicacién local y regional, tales como servicios radicales, audiovisuales y
graficos, folleteria, carteleria, charlas, nuevas TICs y cualquier otro medio que sirva a su
cumplimiento. Las acciones deberan incluir la Ley Nacional de Transito y Seguridad Vial N°
24.449, su Decreto Reglamentario N° 779/95, la Ley provincial de Seguridad Vial N° 13.133
y las que a futuro se dicten.

Todas las acciones de este item deberan respetar la identidad institucional del Gobierno de
la Provincia de Santa Fe, que es quien, a través de la Direccion Provincial de Vialidad, y no
la empresa contratista, el que lleve a cabo las acciones de comunicaciones a los fines de
cumplir los objetivos de este programa.

Forma de pago

La oferta debera incluir un precio global por el item: Movilizacion de Obra” que no
excedera del 5% (cinco por ciento) del monto de la misma, (determinado por el monto de la
totalidad de los items con la exclusién de dicho item que incluird la compensacién total por
la mano de obra; herramientas; equipos; materiales; transporte e imprevistos necesarios
para efectuar la movilizacién del equipo y personal de la Contratista; construir sus
campamentos; provision de viviendas, oficinas y movilidades para el personal de la
Inspeccion; suministro de equipos de laboratorio y topografia y todos los trabajos e
instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecucién de la obra de conformidad con
el contrato.

El 75% (setenta y cinco por ciento) del item se pagara de la siguiente forma:

Un tercio: se abonara solamente cuande la Contratista haya completado los
campamentos de la Empresa y presente la evidencia de contar a juicio exclusivo de la
inspeccion con suficiente personal residente en la obra para llevar a cabo la iniciacion de la
misma y haya cumplido, ademas, con los suministros de oficinas, viviendas, movilidad y
equipos de laboratorio y topografia, para la inspeccion de obra y a satisfaccion de esta.

Para obras basicas, pavimento y/o puentes:

¢ Un tercio: se abonara cuando la Contratista disponga en obra de todo el equipo
que a juicio exclusivo de la Inspeccién resulte necesario para la ejecucion del
movimiento de suelo y obras de arte menores y/o infraestructura, en el caso de
puentes.

+ El tercio restante: se abonara cuando la Contratista disponga en obra de todo
el equipo que a juicio exclusivo de la Inspeccion resulte necesario para la
ejecucion de bases y calzada de rodamiento y/o superestructura, en el caso de
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puentes y todo el equipo requerido e indispensable para finalizar la totalidad de
los trabajos.

Para obras de repavimentacion:

+ Los dos tercios restantes: se abonaran cuando la Contratista disponga en obra
de todo el equipo necesario, a juicio exclusivo de la Inspeccion, para la
ejecucion segun corresponda, del movimiento de suelos, obras de arte
menores, bases y calzada de rodamiento.

El' 6% (seis por ciento) restante del item serd destinado al Programa de
Comunicacién Vial. Dicho programa, que sera aprobade por la DPV, se
certificara mensualmente contra la presentacion de los correspondientes
comprobantes respaldatorios (facturas de la adquisicién de bienes o
contratacion de servicios), que avalen la ejecucién del mismo. Si el monto
mensual rendido difiriera (en mas o menos) con respecto del total ofertado
dividido los meses de duracién del contrato, esta diferencia sera acumuiada
para los meses subsiguientes, estando obligada la empresa a realizar el total
de la erogacion, cuando la Direccién de Provincial de vialidad lo considere
conveniente.

El 19% restante se certificarda mensualmente mediante una planilla donde se
lleve el cumplimiento diario de la carteleria de obra de acuerdo con la
especificacion técnica particular “Sefialamiento de Obra en Construccion”
contenida en el pliego de licitacion.
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COMPUTOS METRICOS



DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROVECTOS

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 98-s

TRAMO: Moussy - La Sarita (R.P. N° 96-s)

COMPUTOS METRICOS

DESIGNACION DE OBRAS N° DIMENSIONES u CANNDARES
PARCIAL TOTAL
ITEM N° 1
Movilizacién de obras. Disponibilidad de
equipos. Obrador y campamento para el
Contratista
Gl 1.00
Gl 1.00
ITEM N° 2
Desbosque, destronque y limpieza del
terreno
En toda la zona de camino
Prog: 0+000 a 17+300 S/célculo Ha 51.40
Imprevisto + 5% Ha 2.60
Ha 54.00}
TEM N° 3
Terraplenes de CALZADA NATURAL
Sin compactacion especial
Incluye extraccion y transporte del suelo Slcélculo m3 25020.10
Imprevisto + 5% m3 1251.90
m3 26272.00
TEM N° 4
Desembanque y limpieza de alcantarillas . ,
existentes s SyFEnmaiia u 69.00
Imprevisto + 5% u 4.00
u 73.00
ITEM N° 5
Boisas de poliestileno rellenas con suelo
cemento. S/célculo
Suelo (90%) + Cemento (10%) m3 1152.00
Incluye geotextil Imprevisto + 5% m3 58.00
m3 1210.00
ITEM N° 6
Senalizacion Vertical para alcantarillas
ftransversales S/Planilla (4 unid x alcantarilla) 60.00
Imprevisto & 5% 3.00
63.00
ITEM N 7
Sefializacion vertical S/Planimetria m2 19.51
Imprevisto + 5% m2 0.49
m2 20.00}
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PLANILLAS AUXILIARES



OBRA: Ruta Provincial N° 98-s
TRAMO: Moussy - La Sarita (R.P. N° 96-s)

PLANILLA DE SENALIZACION VERTICAL

_ DIMENSIONES (m) | SUP.
TIPO DE SENAL | PROG. /LADO OBSERVACIONES
Largo | Ancho | (m2)
R.15 5+800 (LD) D=0.90 0.64 LIMITE DE VELOCIDAD MAXIMA (60)
1.8 5+900 (LD) 1.30 0.60 0.78 INICIO ZONA DE PUENTES
1.23 6+000 (LD) 1.20 1.80 | 2.16 PRECAUCION. MAX 2TN
1.23 6+100 (LD) 1.20 1.80 2.16 PRECAUCION. MAX 2TN
P.16 6+200 (LD) 0.90 0.90 0.81 PUENTE ANGOSTO
1.8 6+200 (LI) 1.30 060 |0.78 FIN ZONA DE PUENTES
P16 6+400 (LI) 0.90 0.90 0.81 PUENTE ANGOSTO
P.16 6+500 (LD) 0.90 0.90 0.81 PUENTE ANGOSTO
P.16 6+700 (LI) 0.90 0.90 0.81 PUENTE ANGOSTO
P.16 7+000 (LD) 0.90 090 |0.81 PUENTE ANGOSTO
P.16 7+200 (LI) 0.90 0.90 0.81 PUENTE ANGOSTO
P.16 8+700 (LD) 0.90 0.90 0.81 PUENTE ANGOSTO
1.8 8+900 (LD) 1.30 0.60 0.78 FIN ZONA DE PUENTES
P.16 8+900 (L) 0.90 090 [ 0.81 PUENTE ANGOSTO
1.23 9+000 (LI) 1.20 180 | 216 PRECAUCION. MAX 2TN
1.23 9+100 (LI) 1.20 1.80 2.16 PRECAUCION. MAX 2TN
1.8 9+200 (LI) 1.30 0.60 0.78 INICIO ZONA DE PUENTES
R.15 9+300 (LI) D=0.90 0.64 LIMITE DE VELOCIDAD MAXIMA (60)
TOTAL 19.51

Pagina 1 de 1
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES
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1. DESCRIPCION

La presente especificaciéon refiere a la construcciéon y disefio grafico del
cartel de obra.

2. EQUIPOS

Todos los elementos deben ser provistos en numero suficiente para
completar los trabajos en el plazo previsto, y ser detallados al presentar la
propuesta.

Los equipos a emplear deberan ser presentados para su evaluacion y
eventual aprobacién por parte de la Inspeccion de Obra, la que podra exigir
el cambio o retiro de los elementos que no resulten aptos o aceptables para
llevar a cabo los trabajos especificados.

3. PROCEDIMIENTO
3.1 Dimensiones

Las dimensiones “2 mddulos de largo x 1 modulo de ancho” se regiran de
acuerdo al monto de obra establecido.

3.1.1 Superficie minima

La carteleria de la obra tendra una superficie minima, que depende del
montc de obra, segun el siguiente detalle:

= Obras que no superen los:

o $100.000 (pesos cien mil), 5 metros cuadrados de carteleria
en un cartel.

o $600.000 (pesos seiscientos mil), 8 metros cuadrados de
carteleria en un cartel.

o 3$2.000.000 (pesos dos millones), 18 metros cuadrados en uno
0 mas carteles.

o $6.000.000 (pesos seis millones) 41 metros cuadrados en dos
0 mas carteles.

= Cuando el monto supere los $6.000.000 (pesos seis millones)
deberd comunicarse con la suficiente antelacion a la Subsecretaria
de Comunicacion Social y Gestion de Imagen para determinar la
superficie de carteleria, la cual debera ser como minimo dos
carteles de 41 metros cuadrados ubicados en los extremos de la
obra.

Pag. N° |
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3.2 lluminacion

Cuando el presupuesto de obra o monto de contratacién supere la suma
de $2.000.000 (pesos dos millones) el o los carteles deberan estar
iluminados.

3.3 Estructura

Cuando el monto de obra supere los $2.000.000 (pesos dos millones) la
estructura de sostén debera ser preferentemente metéalica. La estructura de
sostén debera respetar la estética de la carteleria y sera adecuada al
tamano y materiales del cartel.

3.4 Ubicacion

Si se localizara dentro de ia zona de camino, se deberan respetar las
distancias reglamentarias para seguridad del transito.

Los carteles deberan ser ubicados con buen criterio en lugares visibles
perpendiculares a las vias de transito o en ochavas. Debe evitarse la
colocacién en lugares donde quede oculto o tapado el contenido o paralelos
a las vias de transito.

3.5 Disefio y composicion

Las caracteristicas de colores y tipografias deberan ser las siguientes:

Colores

Negro

Amarillo pantone 123c

Celeste pantone 299c

Rojo pantone red 032

Pig. N°2
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Tipografias

Titulo Univers condensada
bold

Subtitulo Univers condensada
medium

Detalle de la obra Univers condensada
medium

En aquellos casos que superen los 15 metros cuadrados se debera
consultar el disefio grafico y texto del cartel.

3.6 Cartel de obra tipo
Ver ANEXO |

4. CONTROL

Se debera tener en cuenta, en aquellos aspectos que sean aplicables a la
presente, los lineamientos del “Pliego de bases y condiciones generales” que
forma parte del “Pliego Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas”
(PUCET) de la Direccién Provincial de Vialidad de Santa Fe.

5. PENALIDADES

Si la Contratista cometiera faltas o infracciones a esta especificacion
técnica particular se hara pasible a la imposicién de multas que podran
variar segln la importancia de la infraccién a exclusivo juicic de la
Reparticion.

6. MEDICION

Esta tarea no se medira.

7. FORMA DE PAGO

La ejecucion, materiales y transporte no recibiran pago directo alguno, se
contemplara en el costo del item “Movilizacidon de obra”.
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1. DESCRIPCION

La presente especificacién refiere a los trabajos necesarios para
realizar el desbosque, destronque y limpieza del terreno en la zona de
implantacion del terraplén proyectado, segun las planillas y los planos de
proyectos correspondientes

Rige la especificacion indicada en la “SECCION B.l.: DESBOSQUE,
DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO” del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales, edicion 1998, de la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, con las siguientes modificaciones y exigencias que se indican a
continuacioén.

2. MEDICION Y FORMA DE PAGO

La ejecucion completamente finalizada, aprobada y de acuerdo a la
cantidad autorizada por la Inspeccion de Obra en un todo de acuerdo a la
presente especificacion, se medira por unidad superficie, en Hectareas (Ha)
realizadas.

Las cantidades de ejecucion medidas en la forma especificada, se
pagaran al precio unitario de contrato para el item correspondiente, el cual
sera compensacioén total por todos los gastos de mano de obra, equipamiento
necesario para las tareas, del transporte para la deposicion final de los
residuos producto de las tareas, herramientas; gastos generales, impuestos,
beneficios y todo otro costo necesario para la correcta ejecucién de las
tareas y su mantenimiento hasta la recepcion definitiva de la obra y no
pagado en otro item del contrato.

Los costos de reparaciéon de dafos en las instalaciones existentes
que puedan ser atribuidas a los trabajos realizados; no recibiran pago
directo alguno, considerandolos incluidos en costo de los items que
integran el contrato, ni tampoco dara lugar a reclamo alguno por
modificacion de los plazos estipulados para la obra.
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1. DESCRIPCION

La presente especificacion refiere a la construccion de terraplenes para
aquellas obras donde se el ancho de rodamiento sea de calzada natural.

Rigen las especificaciones de la Secciones “B-l1I: EXCAVACIONES",“B-IlI:
TERRAPLENES” y “B-VI: ABOVEDAMIENTOS", del “Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales”, edicion 1998 de la Direccidn Nacional de Vialidad, con las
modificaciones y agregados que se indican a continuacion.

2. MATERIALES

El suelo a emplear debera ser prioritariamente de extraccion lateral. Se
utilizarédn los suelos disponibles, respetando las soleras minimas y maximas
especificadas en el proyecto, como asi también las cotas de desagie
establecidas en las planialtimetrias, las que no podran por ninglin motivo sobre
excavarse, excepto para realizar su desbarre, en caso de corresponder.

Solamente en caso que los suelos laterales no se encuentren en volumen
suficiente para la total construccién del terraplén, el Contratista esta obligada a
explotar yacimientos de suelo, estando a su exclusivo cargo la adquisicién y
explotacion del mismo, carga, transporte y descarga del suelo, mantenimiento de
la seguridad en el predio del yacimiento seleccionado y la adopcion de todas las
acciones ambientales que le fueran requeridas segln las E.T.P. sobre mitigacién
del Impacto Ambiental que integran el presente pliego; no recibiendo
compensacion economica alguna por estas tareas y adquisiciones, debiendo
considerarlas en el item correspondiente a Terraplenes.

El Contratista asumira la responsabilidad de las procedencias previstas
por €l mismo para los distintos materiales comerciales ¢ naturales a proveer a
su cargo, de la evaluacion de las reales distancias de origen a obra, y el medio
contemplado para su transporte. Los eventuales cambios que se produzcan no
daran derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.

3. CONSTRUCCION

Una vez debidamente conformado el terraplén (sin compactacion
especial), se debera proveer a la calzada una debida terminacién o abovedado
de acuerdo a los anchos, pendientes y taludes establecidos en el proyecto.

Si el material excavado estuviera formado total o parcialmente por
terrones o concreciones de suelo, se lo debera pulverizar con rastras de discos
u otros implementos. No se admitira en los suelos que pasen a formar parte de
la béveda, ramas, raices, troncos u otras sustancias putrescibles.

El terraplenamiento se formara llevando a la calzada, la cantidad
necesaria de suelo para obtener el ancho, bombeo y espesor indicado en los
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planos, mas l|a sobreelevacion necesaria para compensar asentafientos
posteriores. Luego se conformara y alisara la calzada en su ancho total y se
perfilaran los taludes y cunetas. El Contratista debera utilizar rodillos si no se
lograse eliminar los terrones en el suelo de la calzada.

La construccién, conformacién y perfilado de las cunetas, deberd
efectuarse de modo que cumplan con la pendiente longitudinal, cotas de fondo e
inclinacion de taludes indicadas en los planos, para asegurar el correcto y eficaz
desaglie de las aguas y evitar erosiones o desmoronamientos.

Las deficiencias que se acusaran tales como asentamientos o
deformaciones, deben ser corregidas hasta restablecer el perfil original. Esto se
completara con el perfilade de los taludes

4. MEDICION

La ejecucion completamente finalizada, aprobada y de acuerdo a la
cantidad autorizada por la Inspeccion de Obra en un todo de acuerdo a la
presenie especificacion, se medira en unidad de volumen {metros cubicos).

El volumen de suelos colocado y aprobado por la Inspeccion, se medira
tomandec en cuenta los perfiles transversales previos a la limpieza dei terreno.
La reposicién de suelos producto de la limpieza sera a cargo exclusivo del
Contratista, incluida la provisién del suelo necesario a tal fin y su compactacion
segln instrucciones de la Inspeccion de obras.

5. FORMA DE PAGO

Las cantidades ejecutadas, medidas en [a forma especificada en el
apartado “Medicion”, se pagaran al precio unitario de contrato para el item
“Terraplenes”, el cual sera compensacion total por todos los trabajos necesarios
para la ejecuciéon de la misma, los equipos requeridos para todas las tareas, el
personal involucrado, la provision del suelo de extraccion lateral y de los
yacimientos a cargo de la Contratista, por los gastos generales, beneficios y
todo otro costo necesario para la correcta ejecucion de las tareas indicadas en
esta especificacién técnica particular y no pagado en otro item del contrato.

Incluye todas las tareas a ejecutar, como también recursos humanos,
materiales y transporte necesarios para afrontar los trabajos de excavacion y
abovedamiento que permitan conformar el perfil transversal tipo que se
especifica en los planos del proyecto.
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1. DESCRIPCION

El o los yacimientos que fueran necesarios para los trabajos de
conformacion de terraplén y abovedamiento a proveer para las distintas
cbras, seran a cargo exclusive del Contratista, estando a su cuenta, la
ubicacion, costo, limpieza y preparacidén, excavacion, provision del suelo,
transporte y todo otro trabajo necesario para la normal explotacion.

Debera asegurarse, ademas, un transito y explotacién permanente,
debiendo el Contratista construir los caminos de accesos necesarios
haciendo un mantenimiento constante de los mismos. Ademas, el avance de
la excavacién se hara teniendo en cuneta que posibles lluvias no inutilicen el
préstamo.

La ubicacion de los yacimientos sera en las zonas préximas al lugar de
la obra, tratando de abaratar el transporte; debiéndose disponerse
yacimientos alternativos para el caso de inundaciones prolongadas
motivadas por lluvias.

Previo al inicio de cualquier tarea referida a este rubro, la contratista
debera dar cumplimiento a la Resoluciéon N°® 375/2008 del Ministerio de la
Produccién de la Provincia de Santa Fe, refrendada por Decreto Provincial
N°Q727/09.

Ademas debera tomar todos los recaudos necesarios para prever la
seguridad hacia terceros del area de explotacion del yacimiento. También
debera tomar un seguro contra terceros que excluya de cualquier
responsabilidad a la Direccién Provincial de Vialidad por siniestros a
terceros durante la explotacién del o de los yacimientos de suelos a utilizar,
durante la construccion y el periodo de garantia de la obra en cuestion.

2. FORMA DE PAGO

La ubicacién y explotacién de estos yacimientos no recibird pago
directo alguno, siendo su costo incluido en los items correspondientes.
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1. GENERALIDADES

La presente especificaciéon refiere a la remocién y retiro de los
sedimentos acumulados, malezas y todo cuerpo extrafio que obstruya el libre
escurrimiento de las aguas en una alcantarilla, y el posterior pintado de la
misma.

2. PROCEDIMIENTO

Las tareas de limpieza y desembanque se ejecutaran hasta recuperar
las cotas del desaglle en cada alcantarilla, y en un sector de 10m de longitud
a cada lado de la misma.

La Contratista debera dejar acondicionando correctamente la alcantarilla
y el perfil transversal del desagie, libre de monticulos, malezas, restos de
mamposteria, hormigones y otros elementos extrafios.

El producto de la limpieza sera depositado en los lugares que indique la
Inspeccién de Obra hasta una distancia de 5km. A solicitud de la Contratista y
luego de ila aprobacion por parte de la inspeccidon de obras, podra utilizarse
para el revestimiento de banquinas, estando su carga, transporte al sitio de
usc y descarga a exclusivo coste de la contratista.

Terminadas las tareas de limpieza y construccion, se procedera a su
pintado con pintura blanca en polvo a base de cemento o cal.

La pintura se preparara agregando un litro de agua por cada kilogramo
de polvo, vertiéndola lentamente y mezclando bien para que no se formen
grumos. Se preparara solamente la cantidad de pintura a utilizar en la jornada
de trabajo. En ningun caso se utilizara pintura preparada el dia anterior.

Se procedera a pintarse con 2 (dos) manos de pintura blanca los
estribos, pilas intermedias y guardarruedas y/o barandas. Los estribos y pilas
se pintaran en sus caras expuestas, en tanto que el resto su pintura sera
total.

La superficie a pintar debera estar limpia, libre de polvo, grasa o
cualquier sustancia que impida una buena adherencia.

La aplicacién de la pintura se hara con brocha sobra la superficie
previamente humedecida.

Después de aplicada la pintura y una vez que la pintura haya
endurecido, se debera humedecer la superficie pintada 2 o 3 veces al dia,
durante 2 (dos) dias para obtener un curado perfecto.

De tener barandas ejecutadas con cafios metalicos, estos se pintaran
con una mano de “Convertidor de 6xido y base” color blanco, aplicandose
sobre esta 2 (dos) manos de esmalte sintético color blanco. Se deberan
respetar las instrucciones y recomendaciones dadas por el fabricante, antes y
durante la aplicacion de cada una de las capas de pintura.
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3. MATERIALES o

Si se utiliza pintura a la cal, ésta debera responder a la Norma IRAM
1190 “Pintura en polvo a |la cal de color blanco”

Si se utiliza pintura a base de cemento blanco, debera responder a los
siguientes requisitos:

Estara constituida por un polvo fino, homogéneo, no agrumado y que no
se desmenuce facilmente.

Mezclada con agua en proporcidon conveniente, formara una pintura que
no presente particulas de cemento sin mojar y que al ser aplicada sobre una
estructura de concreto previamente humedecida, deje después de 18 horas, en
una atmosfera libre de vapores corrosivos, a 20-25°C y 50-55% de humedad
relativa, una superficie dura, opaca, de acabado mate y color uniforme, que no
desprenda polvo ni se cuartee y presente una buena adherencia.

La pintura en base a cemento blanco, deberd responder a la siguiente
composicion:

sumre) PROYECTOS |LIMPIEZA Y PINTADO DE ALCANTARILLAS EXISTENTES|,€’ So
A

PORCENTAJES EN PESO
COMPONENTES
Maximo Minimo

Cemento Portland Blanco --- 65

Cal Hidratada 25 - - -
Carbonatos (expresados en CO;) 3 ---
Litopon ( 30% SZn ) 20 10
Hidréfugos (Estearato de calcio o aluminio) 1 0,5
Sales higroscdpicas ( Cloruro de sodio é calcio) 5 3

No debera contener ligante orgéanico.

4. MEDICION

Los trabajos contratados, completamente finalizados, aprobados vy
conforme a la cantidad autorizada por la Inspeccion de Obra en un todo de
acuerdo a la presente especificacidén, se mediran por unidad (N°).

5. FORMA DE PAGO

Las cantidades ejecutadas y medidas en la forma especificada en el
apartado “Medicién”, se pagaran al precio unitario de contrato para el item de
contrato “Desmbanque y limpieza de alcantarillas existentes”; el cual sera
compensacion total por todos los trabajos de excavacion y remocion de
sedimentos, malezas u otro material; de la provisién de los materiales, mano
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de obra, equipos, combustibles, herramientas; de los gastos generales,
beneficios y todo otro costo necesario para la correcta ejecucion de las tareas
¥y ne pagado en otro item del contrato.
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1. DESCRIPCION

Con el objeto de evitar socavones del terraplén de acceso se ha
proyectado la ejecucidén, provisién, transporte, colocacién y compactacion de
suelo (90%) — cemento (10%) compactado para la ejecucion del relleno de
bolsas de poliestileno de 0.60 m x 1.00m x 0.15 m rellenas con suelo cemento y
colocadas en forma intertertrabadas para construir la proteccion de ambos
estribos del puente de madera ubicado sobre el Arroyo Las Garzas.- Comprende
la ejecucion, materiales y transporte de los siguientes volimenes a ejecutar:

v" Relleno necesario para saneamiento desbarre y perfilado de la base
de asiento de la proteccion.

v" Colocacién de membrana geotextil entre el estribo y las bolsas de
suelo cemento a colocar.

v Colocaciéon de las bolsas rellenas con sueloc cemento abarcando
todo el recorrido longitudinal comprendido entre el extremo del ala
aguas arriba hasta el extremo de ala aguas abajo abarcandec
también todo el frente vertical de los estribos de madera existentes.
La altura de la proteccion tendra como minimo 5.00 m de altura, un
ancho superior de 0.60 m, un ancho de base de 6.00m y talud 1:1.-
El objetivo es rellenar todos los espacios vacios que se generen
entre el perfil irregular de los terraplenes de acceso existentes
socavados y establecer un nuevo perfil con la proteccién proyectada
en la cara exterior de ios estribos.

2. COMPOSICION Y PREPARACION DE LA MEZCLA:

SUELO SELECCIONADQO: Sera provisto por el Contratista con acuerdo
previoc de la Inspeccion de Obra.- El mismo responderda a las siguientes
exigencias:

GRANULOMETRIA: 100 % Pasa Tamiz N° 4.
LIMITE LIQUIDO: Menor de 35

INDICE PLASTICO: Menor que 15

SALES: Menor que 1.5 %

SULFATOS: Menor que 0.5 %

MATERIA ORGANICA: 0 %

SULFATOS: Menor que 0.5 %

CEMENTO PORTLAND NORMAL: Sera conforme Norma IRAM N° 1669.- EI
material y su transporte estan considerados en los Items correspondientes a los
Rubros respectivos del Computo Métrico de la Obra.
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AGUA: Sera conforme Norma IRAM N° 1601 y especificaciéon deCLR,S
201, Tomo 1,

Capitulo 6 Materiales, punto 6.5.

MEZCLA
Suelo seleccionado: ............... 90%.
Cemento Portland Normal: ....... 10%

PREPARACION DE LA MEZCLA: Se dispondra de un espacio
convenientemente preparado excento de malezas, raices, vegetacion etc.,
donde se preparara la mezcla.

El suelo seleccionado, de acuerdo a lo especificado en materiaies,
previamente acopiado sera pulverizado convenientemente hasta conseguir la
siguiente granulometria:

Pasa Tamiz N°4 ................. 100 %
Pasa Tamiz N°6 ................. 65 %

Se verificara que la humedad de suelo no exceda el 30 % de la
humedad 6ptima de compactacion.

El proceso de mezcla una vez incorporado el cemento debera
prolongarse el tiempo necesario hasta obtener una mezcla intima y uniforme de
apariencia perfectamente homogénea.- Terminada la mezcla suelo-cemento, se
determinara el contenido de humedad de la misma.- Se calculara
inmediatamente la cantidad de agua a agregar para llevar su contenido al
optimo fijado, en base a ensayos previos.- Al finalizar la aplicacion de agua se
continuara con el mezclado hasta obtener una distribucion uniforme de Ila
humedad.- Luegoc se procedera a la colocaciéon de la mezcla de suelo-cemento
{ya humedecida con el tenor 6ptimo), en capas menores de 0.20 m de espesor,
en su posiciéon definitiva donde se compactara manualmente en para su fragie y
endurecimiento.- Desde el momento en que se agregue el cemento al suelo,
hasta que se complete la compactacion del suelo colocado no habra de
transcurrir mas de una (1) hora.

3. COLOCACION DE LA SUPERFICIE A REVESTIR:

PREPARACION DE LA SUPERFICIE A REVESTIR: La superficie a revestir
sera preparada en forma que la misma se presente lisa, uniforme y firme,
desprovista de zonas inestables, todo ello luego de su compactacion.

CURADQ: Tan pronto como se termine la compactacién y se efectiuen los
controles pertinentes, se mantendra la humedad mediante riego y se protegeran
los elementos colocados con las bolsas arpilleras, papel, paja humedecida, etc.
6 tapandolas con laminas de polipropileno; el elemento elegido para tal fin
debera ser capaz de evitar la evaporacién de humedad durante el periodo de
endurecimiento de siete (7) dias.
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Las operaciones de mezclado de los materiales, vy su compactaé‘i’ﬁ'ﬁ"“‘,”"g{
igual que el curado, se haran de la forma indicada en ésta especificacion
evitando dejar restos de mezcla de suelo-cemento sin utilizar los que, en tal
caso inevitablemente deberan ser desechados.

3. PROYECTO EJECUTIVO

El Proyecto ejecutivo estara a cargo de la Contratista y debera ser
elaborado por la misma. Dicho Proyecto sera elaborado, luego de realizar un
relevamiento y recorrida por la zona, estudiando las caracteristicas de lugar y
evaluando todo aquello que crea necesario para la correcta confeccidén del
mismo. Previa ejecucion de la obra, debera ser presentado para su aprobacion.

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medira y pagard por metro cubico al precio unitario cotizado para el
item.

Su costo incluye la elaboracién del proyecto ejecutivo. Incluye la
provision, relleno con suelo cemento, ejecuciéon, materiales y transportes
necesarios para fa correcta y completa terminaciéon de los trabajos
especificados. Incluye las excavaciones y compactacion de la mezcla en su
posicién y espesor definitivo, incluyendo las formas de colocacién indicadas.
Incluye la provision del suelo seleccionado a cargo del Contratista y la mezcla
con cemento en los porcentajes especificados. Incluye la ejecucién, materiales y
transportes del geotextil a colocar detras de la proteccién y toda otra operacién
necesaria para la correcta y completa terminacion de los trabajos contemplados
en el item correspondiente de acuerdo a la presente especificacion.
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1. DESCRIPCION GENERAL

Material textil tipo flexible, no tejido, presentado en forma de
laminas, constituido por filamentos continuos de polimeros sintéticos
unidos mecanicamente.

Este material debera poseer propiedades que garanticen un
buen comportamiento a través del tiempo, y resistencia al ataque quimico de
acidos y bases, microorganismos y bacterias, a la radiacién solar, vy
permanecer estable ante los efectos del calor, humedad, presencia de
agua, y medio ambiente.

Presentara como funcién principal la accion separadora vy
filtrante, entre suelo y la proteccidn flexible, con el objeto de imposibilitar la
migracion de materiales finos por accién de la variacién en el nivel de las
aguas, tener una adecuada permeabilidad para permitir el paso de la misma
reteniendo los finos y evitar efecto de bombeo.

2. CARACTERISTICAS FiSICAS

e ASPECTO: Las capas deben estar exentas de defectos como ser zonas
raleadas, agujeros o acumulacién de fibras.-

o COLOR: No se admiten fibras blancas o incoloras.

o MASA: 300 gr/m2 (S/ASTM D 3776).

3. CARACTERISTICAS MECANICAS
El geotextil debera tener las siguientes caracteristicas mecanicas:
¢ RESISTENCIAS MINIMAS:

- TRACCION: (GRAB TEST) 120 kg en cualquier sentido (S/ASTM D
4632)

- ALARGAMIENTO MINIMO: a rotura en cualquier sentido debe ser de
60% (S/ASTM D 4632)

- DESGARRE TRAPEZOIDAL: 45 kg en cualquier sentido (S/ASTM D
4533).

- PUNZONADO: 55kg (S/ASTM D 3787 con punta 0.8 cm).
- REVENTADO MULLEN: 25 kg (S/ASTM D 3786).

e E.0.S. (Equivalent Open Size) (Tamafio de apertura Equivalente) debera
estar comprendida entre 0.210 mm y 0.100 mm (S/ASTM D 4491).

» PERMEABILIDAD NORMAL: Minima 0.10 cm/seg (S/ASTM D 4491).
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4. MEDICION

No recibira pago directo y su costo se considerara incluido en el Item
“Bolsas de poliestileno rellenas con suelo cemento”.
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1. DESCRIPCION

La presente especificacion refiere a la posicion del sefialamiento de una
alcantarilla transversal.

Rige la Especificaciéon Técnica Particular “SENALAMIENTO VERTICAL” del
presente Pliego y los planos tipos “8504", “8507bis” y “8509”; que se
encuentran contenidos en el presente Pliego, con las siguientes
modificaciones y exigencias que se indican a continuacion.

2. PROCEDIMIENTO

Se colocaran 2 (dos) sefiales por cada sentido de circulacién, o sea 4
(cuatro) por cada alcantarilla transversal.

Las sefales utilizadas seran paneles de prevencion del tipo P2(b) segln la
nomenclatura de la ley nacional 24449, provincial 11583 y decreto
reglamentario 2311/99 y el plano tipo N° 8507 ‘BIS’.

En todas las alcantarillas transversales se colocaran las sefales
especificadas segun plano tipo N° 8504, disponiéndolas de la siguiente
manera;:

Seiial

0.20m i &

|
‘ili-ﬂllﬁhllllil& i
H

ALCANTARILLATRAI

Borde Banquina

i
s nEEECEEEEEEEE I_ T TR o o

1
¥
Sefial :
]
]
]
¥

§ Guardaruedas

Borde Banguina \ e e R

Las sefiales deberan verse para quien circule por su mano derecha, por tal
motivo correspondera ubicarlas a 0,40m antes del comienzo de |Ila
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alcantarilla, y separadas 0,20m desde la alineacién interior del
guardarruedas hacia la calzada.

La altura superior de la sefal estara a +0,90m de la cota de rasante en
esa seccion transversal.

@ Seiial

0,90 m

3. MEDICION

La tarea contratada completamente finalizada, aprobada y de acuerdo a la
cantidad autorizada por la Inspeccién de Obra en un todo de acuerdo a la
presente especificacion, se medira por unidad (N°) de sefial colocada.

4. FORMA DE PAGO

Las cantidades ejecutadas y medidas en la forma especificada en el
apartado “Medicién”, se pagardn al precio unitario de contrato para el item
“Sefalizacion de Alcantarillas Transversales”; el cual sera compensacion
total por ios gastos de todos los materiales para su construccién, incluyendo
los soportes, bulones, trabas, chapa, pinturas, etc; como también por todo
gasto de construcciéon, traslado, emplazamiento, gastos generales,
impuestos, beneficios y todo otro costo necesario para la correcta ejecucion
de las tareas y el mantenimiento de la carteleria colocada hasta la
Recepcion Definitiva de ia Obra, y no pagado en otro item del contrato.
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1. DESCRIPCION

Rigen los planos tipo N°? “8507”" y 8509 BIS” que se encuentran
contenidos en el Pliego, con mas las siguientes modificaciones
complementarias y de cumplimiento obligatorio para la Contratista.

Este item consistirda en la ejecucion del Senalamiento Vertical y
delineadores de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas de los
materiales que se especifican mas adelante.

Los trabajos se deberan ejecutar en un todo de acuerdo con estas
especificaciones, a los planos de sefalizacion vertical, a las érdenes
dadas por la Inspeccion.

Se adopta el Sistema de Sefalizacion Vial Uniforme publicado como
Anexo L del Reglamento 692/92 en el Boletin Oficial del 27/6/94, Decreto
875/94. Rige el Manual de Sefialamiento Vertical, versién 2017, de libre
disponibilidad en la pagina oficial de la DNV.

2. MATERIALES

Las sefiales y delineadores estaran confeccionadas en placas de
aluminio fijadas sobre parantes de madera que deberan cumplir con las
siguientes especificaciones técnicas:

2.1.- PLACAS DE SENALIZACION LATERAL

Las placas seran de acero galvanizado de (tres) 3 mm de espesor
— Recubrimiento minimo Z275 — que respondan a la Norma IRAM-las U
500-214:2002. El Contratista debera presentar certificado autenticidad de
cumplimiento de la norma IRAM citada.- Las dimensiones de las placas
responderan al plano Tipo DPV N° 8509

a) Preparacién de la Placa: Previamente a la aplicacion de las
laminas, se limpiaran con liquidos desengrasantes y se dejaran secar para
luego efectuar un trapeado con solventes adecuados que permitan
eliminar todas las particulas grasas que hayan quedado.- El desengrasado
se podra efectivizar por los siguientes medios:

- Mecanico: utilizando abrasivos en polvo y viruta de acero de buena
calidad, limpiando muy bien la superficie con solvente de buena calidad, y
secando luego prolijamente las superficies sin dejar rastros de humedad
superficial ni de pelusas.

- Quimico: mediante la inmersion de las placas bateas con acido
fosforico al 7%; los bafios deberan tener un PH = 10 para no decapar el
metal. Posteriormente con agua limpia se enjuagaran y se secaran bien,
sea a corriente de aire o con trapos, sin dejar muestras de humedad o
pelusas. La primera mano de pintura de fondo o imprimacion debera darse
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lo antes posible, a lo sumo dentro de las 24 horas del tratamiento de
superficie.

b) Pintura De La Cara Posterior De La Placa. Una vez desengrasada
se le darda una mano de pintura primaria destinada a dar adherencia al
conjunto de revestimiento y a protegerlo, que debera ser: adherente,
flexible, resistente a la humedad y debera tener una acciéon preservante
sobre el metal. Sera basandose en resinas vinilicas (butiral vinilico) vy
comprendera dos elementos: - Una solucién de base pigmentada al
cromato de zinc. - Una solucién endurecedora con acido fosférico dosado.
9 Antes de efectuarse la aplicacidén de las pinturas de terminaciéon debera
dejarse secar muy bien la capa de pintura primaria. En el caso de
observarse defectos de superficie, los mismos se corregiran con enduidos
y/oc masillas.

c¢) Pinturas De Terminacion: Podran ser de dos tipos: - Esmaltes
sintéticos: de alta resistencia al impacto, por simple agitacién con una
espatula, deberan formar una mezcla homogénea, presentando una
completa dispersion del pigmento en el vehiculo, sin contener restos de
particulas secas, ni gruesas, ni otros materiales extrafios. Al secar
formaran una pelicula uniforme, dura de gran resistencia a la intemperie.
La pintura debera ser aplicada a soplete y sera de color gris mate. El
secado podra ser al aire o por horneado con un tiempo de secado al tacto,
maximo de una hora. - Esmaltes de Tipo Vinilico de gran resistencia a la
accién de acidos débiles, sales marinas y corrosién.

d) Ensayo De Adherencia: Con una aguja bien afilada se rayara la
superficie pintada de la placa hasta el metal, con trazos perpendiculares
gquidistantes de 1 mm. Se dibujaran asi cuadrados de 1 mm. de lado.
Ningun cuadrado del revestimiento debera desprenderse ni presentar
rotura en los bordes. Tampoco han de despegarse de la superficie del
metal si se pega y despega una tela adhesiva.

e) Ensayo De Rayado: Al inclinar a 45° la mina de un lapiz de
dureza H y empujando sobre el revestimiento, el mismo no presentara
rayaduras.

f) Material Reflectante: Seran laminas de Alto Impacto Visual (gran
angularidad). El color de la lamina deberd ser acorde a los niveles
requeridos en la Norma IRAM 3952. La reflectividad minima requerida para
el color blanco sera de 400 cdl.lux/m2 , medida de la siguiente forma:
Angulo de observacién: 0,2° Angulo de entrada: -4° El factor Y de
luminancia debera ser como minimo de 40 %. La vida atil de la lamina
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reflectiva deberéd ser como minimo de diez (10) afios y mantener al cabo
de ese tiempo un 80% de reflectividad original al cabo de ese tiempo. La
fluorescencia de la lamina reflectiva, debera estar garantizada por su
fabricante y por escrito por dicho periodo. Se deberan utilizar para la
confeccion de sefiales, materiales compatibles que no afecten ni
deterioren la calidad y reflectividad de las mismas. Estos materiales
abarcaran la lamina reflectiva en todos sus colores y presentaciones
ademas de las 10 laminas de color amarillo — limon fluorescente, los
vinilos y/o tintas que se utilicen en la confeccién de la sefial. Tode
material compatible a utilizar, debera estar garantizado por escrito por su
fabricante, en lo que a Reflectividad se refiera. El material reflectante a
utilizar en la confeccién de las sefiales sera de color blanco, amarillo o
naranja, segun corresponda a la sefial o al delineador y los tonos de los
colores responderan a los adoptados internacionalmente para la
sefializacion vertical vial. La lisura de la superficie posibilitara que aun
cuando se frotare sobre ella vigorosamente cenizas, tintas, lapiz, etc.,
esta nc presentara marcas y/o manchas, y una vez aplicadas sobre placas
metalicas, su brillc sera uniforme en cualquier posicién. Los talleres de
confeccion de sefiales deben tener probada experiencia en la tarea
sefialada. Deberan poseer capacidad técnica y operativa propia para
realizar tareas de: Corte de Chapa Ploteo Pintura Laminado Armado de la
Sefal Almacenamiento Estiba Todo lo expresado sera verificado por la
Inspeccidn

g) Adhesivo: La cara posterior de la lamina reflectiva contendra una
capa de adhesivo reactivable por calor, lo suficientemente uniforme de
manera que al reactivarlo no presente arrugas, ampollas, o manchas una
vez aplicada la lamina sobre chapas. El adhesivo, vendra protegido por un
papel facilmente removible por pelado sin mojar en agua u otro solvente;
debiendo formar un vinculo durable de la lamina en si, resistente a la
corrosion y a la intemperie y adherirse a temperatura de 90°C. Luego de
48 horas de aplicada la lamina, el adhesivo sera lo suficientemente duro
para resistir el desgaste y dafiado durante el manipuleo; suficientemente
elastico a bajas temperaturas y suficientemente fuerte para resistir el
arrancado de |la lamina de la superficie a la que fuera aplicado, cuando se
aplique una fuerza de 2,250 kg. cada 2,5 cm de ancho, conforme a ASTM
D-903-49. El adhesivo no tendra efectos mohoantes sobre la lamina
reflectiva y sera resistente a los hongos y bacterias.

h) Generalidades: Las laminas reflectivas seran suficientemente
flexibles como para admitir ser cortadas en cualquier forma y permitir su
aplicacion conformandose moderadamente a relieves poco profundos. El
poder reflectivo debera ser mantenido hasta el 90% de su total, en
condiciones ambientales de lluvia, niebla, y permitir una total y rapida
limpieza de mantenimiento luego de un eventual contacto con aceites,
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grasa y polvos. La superficie de laminas reflectivas sera resistente“‘éﬁ
solventes y podra ser limpiada con nafta, aguarras mineral, trementina,
metanolxilol o aguas jabonosas

2.2.-PARANTES:

Para el apoyo de los carteles se utilizaran postes de madera, de
longitud y cantidad necesaria para que cumplan con la profundidad de
enterramiento y la altura de colocacién. Detrds de la placa metalica se
colocaran listones transversales para brindar rigidez a la estructura de
sostenimiento de seccién adecuada para lograr dicha rigidez:

NOMBRE IRAM NOMBRE BOTANICO NOMBRE VULGAR

Quebracho Colorado
) Schinopsis lorentsii
Santiaguefio

Cebil Colorado i e Curupay
macrocarpa

Caldén Prosopis caldenia

Algarrobo Negro Prosopis nigra Ibopé-hu - arbol negro
Tabebuia spp Lapacho

Caealpinia paraguarensis |Guayacan

Astronium balansae Urunday

En caso de no existir en plaza las especies precedentemente
enunciadas, el Contratista propondréa a la D.P.V. la némina alternativa de
aquellas que, cumpliendo con similares caracteristicas, satisfagan el
requerimiento previsto. Es de suma importancia que los postes de los
carteles, al ser embestidos por los vehiculos, se astillen para que el
impacto sea menos agresivo; es responsabilidad de |la Contratista testear
este requerimiento.

La escuadria sera de 3°x 3" 0 de 4”x 4" segun corresponda, o salvo
gque el calculo efectuado por la Contratista diera postes de mayor
dimension. Se admitiran para los espesores las tolerancias indicadas por
norma IRAM 9560, cuando se trate de postes sin cepillar. Para aquellos
que fueron cepillados por maquinade se admitira que pueden reducir su
seccién segun ncormas IRAM 9560, es decir +/- 4 (cuatro) milimetros por
cara.
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A fin de rigidizar las placas de gran tamafio y evitar alabeos deta””
misma se emplazaran entre los dos postes sostén dos travesafios (varillas
o tiretas) de madera dura de 3"x 1 %" y largo igual al ancho de la chapa
de que se trate. Estos travesafios se encastraran en ios postes verticales
y el encastre en estos sera de 3” en sentido longitudinal y 1%” en el
sentido transversal, debiendo coincidir la colocacién de los travesafios con
las perforaciones practicadas para los buiones de fijacion de la placa,
logrdndose de este manera no solo fijacion de la placa, sino también la de
los travesarfios.

Pintura: Los parantes seran pintados con una mano de pintura
asfaltica base a fin de darle imprimacién y dos manos de esmalte sintético
color gris acero mate, similar al de la cara posterior de las placas. Al
tramo que va empotrado en la tierra se le dara una mano de pintura
asfaltica negra. Se deberan colocar en todos los parantes la sigla D.P.V.
en forma vertical con pintura negra (planograf o esmalte sintético) con
letras de 10 cm. de alto, debajo del borde inferior de la placa en la parte
frontal del parante y a mitad de su longitud en la parte posterior del
mismo.

2.3.-BULONES

Para fijar las chapas de las sefiales a los postes se emplearan
bulones de aluminio torneado, aleaciéon tipo 6262 y temple T-9 segln
catalogo de Kaiser o designacion ASTM B211/65, con cabeza redonda o
gota sebo, cuello cuadrado de 9 %2 mm de lado, vastago de 9 mm y 100
mm de largo con un roscado de tuerca no menor de 3 cm. La
correspondiente tuerca sera cuadrada de 15 mm de lado y un espesor de 5
mm. La arandela debera ser de aleacién 1.100 temple H-18 para bulén de
9 mm de diametro, con espesor de 2mm y con diametro externo similar ai
de ila cabeza del bulén. La cabeza del bulén debera estar reflectorizada
con el mismo material y color que el correspondiente al de la superficie de
la placa donde se ha efectuado el agujereado para el paso del bulén.

3. FORMA DE EJECUTAR LOS TRABAJOS - EQUIPOS Y
ELEMENTOS:

A los efectos de la cotizacion del item se establecen las siguientes
condiciones:

La Contratista esta obligada a proveer los carteles, soportes,
elementos de fijacion y todos aquellos los elementos necesarios para
ejecutar la senfnalizacion Vertical Lateral especificada para la obra,
incluyendo la colocacion final de los carteles en la obra.

La inspeccidon de obra exigira que la calidad de los elementos a
proveer yfo colocar sea conforme a la presente especificacién y podra
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exigir el cambio o retiro de ios elementos que no resulten ap’tos“““‘o"
aceptables para llevar a cabo los trabajos especificados.

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO

La ejecucion, materiales y transportes necesarios para realizar y
colocar toda la sefializacion vertical indicada en los planos y planillas
correspondientes, se medirdan y pagaran por metro cuadrado (m?) de
superficie de carteleria colocada y aprobada por la Inspeccién de obras, ai
precio unitario cotizado para el correspondiente item de contrato.

Dicho valor sera compensacién total por la ejecucién, materiales y
transporte de los postes de madera de soporte de cada una de las sefiales
Yy su correspondiente colocacidn final en obra con todos los elementos de
fijacion de los carteles.

Se deja constancia, que todas las chapas y sefiales impresas, seran
provistas por al DPV a través de la Direccion General de Conservacion.

Pag. N° 6



DIRECCION | ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
_ GENERAL DE

@T@J PROYECTOS | SENALAMIENTO DE OBRA EN CONSTRUCCION

I. GENERALIDADES

La presente especificacion refiere al sefialamiento a realizar por la
Contratista de la zona de ejecucion de los trabajos contratados.

_ Rigen las especificaciones indicadas en la ‘Seccién L-XIX:
SENALAMIENTO DE OBRAS EN construccién' del Pliego de Especificaciones

Técnicas Generales de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Edicién
1998.
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL EN OBRAS VIALES, CUYOS PROYECTOS EJECUTIVOS
SERAN ELABORADOS POR LA DPV.

1. OBJETO.

Establecer las condiciones generales para la elaboracion del Estudio de Impacto
Ambientai cuyos proyectos ejecutivos seran elaborados por la DPV.

El Estudio de Impacto Ambiental sera realizado coordinado con la elaboracion del
proyecto ejecutivo.

2. GLOSARIO.

s AMBIENTE: Comprende a los componentes fisicos, bioldgicos, demogréficos,
actividades sociales y econdmicas y bienes.

COMITENTE: Direccién Provincial de Vialidad de Santa Fe (DPV).

CONSULTOR JEFE: Consultor que suscribe el Estudio de Impacto Ambiental.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EslIA): Documentacion a elaborar.

TERMINOS DE REFERENCIA: Documento en el que se establecen las

condiciones generales para la elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental

para la presente obra.

» DPV: Direccidon Provincial de Vialidad de Santa Fe. Sito en calle Bv. Muttis
880 de la ciudad de Santa Fe, TE: 0342- 4573963/66.

s SUA-DPV: Subdirecciéon Unidad Ambiental (Direccion de Staff) - Direccion
Provincial de Vialidad de Santa Fe. Sera esta la Dependencia, y/o personal
que la Reparticidon designe, ante la cual se canalizarén las presentaciones y
aprobaciones en materia de medio ambiente.

3. ANTECEDENTES DISPONIBLES - CONSULTAS.

El Comitente proporcionara toda la informacion que tenga disponible relativa a
cuestiones ambientales de esta obra y que sea requerida por el Consultor Jefe, en
el soporte en que éstas se encuentren, pudiendo satisfacer el requerimiento a
través de informacion disponible en sitios WEB.

La solicitud de la informacidn serd requerida por nota dirigida a la DPV, la que sera
respondida dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir de la recepcién de
la misma.

4. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) debera cumplir en todos sus términos, lo
establecido en la legislacion nacional, provincial y municipal vigente en la materia.
El EslA debe ser un documento auto suficiente, que contenga toda la informacion
considerada relevante, incluyendo un analisis preciso de la situacién actual y su
relacién con el proyecto y las conclusiones sobre la factibilidad ambiental de Ia
obra. Deberdn priorizarse en su elaboracién los aspectos analiticos evitando de esta
manera que el documento sea meramente descriptivo. El EsIA debera incluir, entre
otros, a los siguientes aspectos:

4.,1.- Descripcion del proyecto.
Se deberan identificar y describir las actividades de la obra que podrian producir
afectaciones o alteraciones al ambiente del area de influencia directa, indirecta y
operativa. Incluird minimamente, los siguientes contenidos sin que la siguiente
constituya una enumeracién taxativa:

e Objetivos del Proyecto.

e Memoria descriptiva del Proyecto con los principales parametros de

disefio.
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Planialtimetria general del trazado.

Planimetria de la forestacidn existente.

Identificacion de actividades y hechos preexistentes que puedan
presentar algun conflicto o incompatibilidad con la obra proyectada.

¢ Perfiles tipo del Proyecto.

e Computos métricos de los items del proyecto, presupuesto y plazo de
obra.

e Ubicacion de retornos, calles colectoras, pasarelas, refugios vy
demoliciones.

e Ubicacion y tipo de Intersecciones y acceso a localidades.

Ubicacion de interferencias o posibles interferencias con servicios tales
como lineas eléctricas, gasoductos, fibra dptica y telefonia, entre otras.

» Plano de cuencas hidricas superficiales. Incorporando aprobaciones
obtenidas por el proyecto en virtud de la normativa vigente, Ley
provincial N© 11730 y normas accesorias y complementarias.

» Planimetria catastral de la traza. Némina de propietarios afectados y
superficies a afectar.

4.2.- Diagnostico ambiental del proyecto

Debera caracterizar la situaciéon ambiental actual de las dreas de influencia directa,
indirecta y operativa, considerando los aspectos fisicos, bidticos y socio
economicos. El diagndstico debe ser presentado en niveles de detalle distintos para
las areas de influencia directa e indirecta, e incluird mapas en escala adecuada (1:
10.000 o mas detallada), de cada uno de los temas considerados relevantes para la
evaluacion de los impactos ambientales del proyecto. Para su elaboracién deben ser
utilizadas las informaciones secundarias mas recientes integradas con informacion
primaria obtenidas en campo. El contenido minimo se describe a continuacion, sin
gque constituya una enumeracion taxativa:

» Datos referentes al clima, geologia, geomorfologia, suelos y recursos
hidricos y calidad de aire y agua del drea operativa, de influencia directa
e indirecta del proyecto. Debe atenderse particularmente a los
antecedentes de anegamiento de calzada por inundaciones.

» Deberan identificarse, relevarse y describirse todas aquellas situaciones
de degradacion ambiental (pasivos ambientales) actualmente existentes
tales como: sectores con erosion activa, areas de préstamo, yacimientos
mal abandonados en zona de camino, alcantarillas con insuficiente
capacidad de drenaje; problemas de anegamientos,sitios con insuficiente
sefializacion vial,basureros espontaneos / ilegales en la zona de camino y
lindera, zonas de bancos de niebla; invasiones del derecho de via,
accesos ilegales. Para cada pasivo identificado se propondra un programa
de Reparacion / Restauracion, con calculo de costos y recomendaciones.

= Caracterizacion de la fauna y de la flora, destacdndose a las dreas de
sensibilidad ambiental.

e Relevamiento planimétrico de todos los ejemplares arbéreos exoticos y
nativos presentes en la zona de camino, con un didametro (DAP) mayor o
igual a 20 cm. Identificando especies y edades estimadas.

e Caracterizacion y analisis de la situacidon social, econdmica, productiva, de
infraestructura regional, dindmica demografica, cultural y de uso del
suelo de las dreas de influencia indirecta, directa v operativa.

e Relevamiento de actividades econédmicas, principalmente en los frentistas
a la obra, escuelas, clubes, oficinas de atencion al publico, centros de
atencion de la salud y lugares de reunidn de la comunidad, entre otros.

e Relevamiento de la estructura vial de las comunidades vecinas a la ruta y
de los recorridos del transporte publico de pasajeros.
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4.3.- Analisis del marco legal e institucional -
Descripcién y analisis del marco legal e institucional sea nacional, provincial y
municipal aplicable en materia ambiental en relacién con la ejecucion del proyecto
de la obra y del EsIA.

4.4,- Analisis de los impactos ambientales del proyecto

Se identificardn, describirdn y valoraran los posibles impactos ambientales del
proyecto. Implica el analisis del signo, naturaleza, importancia, magnitud,
intensidad y temporalidad de los impactos. La descripcion de los mismos debera
hacerse en forma esquematica/grafica, ubicdndolos en mapas en escala 1:10.000 o
aproximada, indicando la localizacion de los impactos de mayor relevancia, su
extension y superficies afectadas, entre otras caracteristicas.
Se dara énfasis a los impactos debidos a:

I. Interferencia con el sistema de drenaje natural existente.

IL. Posible efecto barrera de la ruta.

III. Seguridad vial.

IV. Cambios en los patrones de uso y de ocupacion del suelo.
Este capitulo debe concluirse con una jerarquizacion de los impactos ambientales. -

4.5.- Proposicién de programas de mitigacién
Con base en el resultado del analisis de los impactos ambientales seran propuestas
actividades y obras de mitigacion o compensacion ambiental integrados en
Programas y enmarcados en el Plan de Gestiéon Ambiental.
Todos los programas deberan incluir:

I. Disefio detallado de todas las acciones propuestas.

II. Cronograma de implantacion coordinado con el cronograma general de

ejecucién del proyecto.

III. COmputos y presupuesto.

IV. Descripcion del esquema institucional necesario para la adecuada

ejecucion, necesidades de convenios, u otros elementos. Debera

establecerse taxativamente el responsable de cada gestién o actividad. Para

el caso de que sea un Organismo o Institucion, ésta deberda prestar

conformidad por escrito o generar las normas correspondientes.

V. Medidas para asegurar el efectivo cumplimiento de los programas.

VI. Seguimiento y evaluacion de los programas, planes y actividades.

VII. Anexo documental.
El PGAc, estara integrado, como minimo y sin que la siguiente constituya una
enumeracién taxativa por:
Programa de intervencion paisajistica: a partir de la implantacién y mantenimiento
de ejemplares arboreos y arbustivos deberd fortalecer el realce visual de la ruta,
incluira sefializacion complementaria de curvas e intersecciones y pantallas visuales
frente a elementos sensibles tales como escuelas.El mantenimiento de esta
vegetacion sera especificado puntualmente, evitando la compactacién de suelo, el
uso de agroquimicos, el desmalezado con equipos pesados, entre otros.
Programa de afectacién por cambios en {a accesibilidad: en caso de cambios en el
acceso desde la Ruta a las actividades comerciales que le dan servicio y son
frentistas a la misma, proponer una metodologia que permita determinar quienes
se veran negativamente afectados, cuantificar esta afectacion y efectuar propuestas
de compensacion, cuando asi corresponda.
Programa de estructura vial: prestard atencion a los impactos del proyecto sobre la
estructura vial de las localidades proximas al misme y sobre su patrén de
crecimiento urbano. Debera indicarse si se afectan paradas y/o recorridos de
transporte publico de pasajeros.
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Programa de sequridad vial: Anadlisis de afectaciones a la seguridad vial y
propuestas de medidas para fortalecer a la seguridad vial en la ruta y tramas
urbanas afectadas directamente.

Programa de Comunicaciéon y participacion de la comunidad: Desarrollard las
estrategias, metodologia y mecanismos y elementos para llevar adelante la difusién
publica de las actividades y alcances del proyecto tendientes a la participacion de la
comunidad.

Programa de gestién de residuos: atendera la adecuada gestidn de todos los
residuos generados durante la etapa constructiva por la empresa contratista y sus
subcontratistas. Comprenderd a todos los residuos de cualquier naturaleza y en
cualquier estado de agregacion.

Programa de gestion de permisos y habilitaciones: establecerd cudles son todos los
permisos y habilitaciones con que debe contar la presente obra y describird el
marco legal para cada uno de ellos y el tramite administrativo para la obtencion de
los mismos.

4.6.- Analisis conclusivo sobre factibilidad ambiental del proyecto
Debera elaborarse un anélisis conclusivo sobre la factibilidad ambiental del
proyecto, en él se presentaran todos los argumentos del Equipo Consultor que
consideren el proyecto viable desde el punto de vista ambiental. Se presentard el
Presupuesto Ambiental Global de las medidas de mitigacion y los computos
metricos.

5. CONSULTOR JEFE.

Cada componente o capitulo del EsIA sera suscripto por el Consultor Jefe. El que
debera contar con titulo universitario de grado afin con la materia a abordar, contar
con experiencia comprobable en gestion ambiental de obras viales, matricula
profesional habilitante a nivel provincial y debera estar inscripto en el Registro
Oficial de Consultores, Expertos y Peritos en materia ambiental del Ministerio de
Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe. Los datos y antecedentes del
Consultor Jefe propuesto deberan ser presentados, previo al inicio de las tareas a la
DPV, quien aprobard o rechazard la propuesta en un plazo no mayor a los cinco (5)
dias habiles de recibida la misma.

El Consultor Jefe suscribird toda presentacion que se realice en materia ambiental.
No se dara curso a ninguna presentacion, en esta materia, si carece de la firma del
Consultor Jefe.

6. PRESENTACION.

Los informes seran presentados impresos en original y duplicado en soporte de
papel tamafio A4 con todas las hojas foliadas. Los planos, esquemas, graficos e
imagenes se presentaran impresos en soporte de papel tamafio A3. También se
presentaran en formato digital en versién editable y no editable.

Se presentaran dos informes, a saber:

1. Preliminar: contendrd los lineamientos generales del trabajo a realizar,
actividades, tareas y cronograma que se complemente y coordine con el de
claboracion del proyecto ejecutivo. Contendra también el marco normativo a
seqguir.

2. EsIA: contendra el Estudio de Impacto Ambiental integro.

El primero (Preliminar) se presentara en un plazo no mayor a los diez (10) dias
habiles contados a partir del comienzo de las tareas. El segundo informe (EsIA)
debera presentarse en un plazo tal que permita la aprobacion del mismo, en los
plazos, términos y formalidades contemplados en el Decreto 101/03 y normativa
accesoria y complementaria vigente, contando ademas con el visado y aportes
pertinentes del Colegio Profesional correspondiente.
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Una vez visado, conforme a los Términos de Referencia y demds requisitos, el ESIA
serd remitido al Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe a los
fines de dar cumplimiento a la normativa vigente en la materia.

Sera responsabilidad del Consultor Jefe responder a todo requerimiento de
informacion complementaria o modificacion del contenido del ESIA presentado, que
requiera el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe.
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Provincia de Santa Fe
Ministerio de Infraestructura y Transporte
DIRECCION PROVINGIAL DE VIALIDAD

[SANTA FE
Direccion de Programacion Economica y Costos
OBRA: ]Ruta Prov. N° 98-s Fecha:
TRAMO: |Moussy - La Sarita Plazo 4 | feses
SECCION: Expte.N? 16105-0002123-3
ftem DESIGNACION FACTOR DE REDETERMINAGION {FR}
N Equipos (af) M. de Obra {a2) | Materiates (a3) Transporfe {ad)
1 Movilizacién de abras, 0,44 0,29 0,25 0,02
2 Desbosque, destrongue y fimpleza dei terrenc 0,76 24 0,00 0,00
3 Terraplenes de calzada natural 0,41 0,13 0,46 0,00
4 Desembague, limpieza y pintado de alcantarillas transverales v laterales 0,31 0,28 0,41 0,00
5 Bolsas de poliestilenc rellenas con suelo cemento 0,09 0,34 0,45 0,12
6 Senalizacién vertical para alcantarillas transversales 0,20 0,29 0,51 0,00
7 Sefializacidn verticai 033 0,34 0,43 0,00
| Provincia de Santa Fe SANTA
DPV‘ Ministerio de Infraestructura y Transporte @
SANTA FEl DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD e g
Direccion de Pregramacion Economica y Costos h— -
OBRA:  |Ruta Prov. N° 98-s Fecha: ene-18
TRAMO: |Moussy - La Sarita Piazo 4 i ieses
SECCION: Expta.N? 16108-0002108-3
#em DESIGNACION WERQ EQUIPCS Y MAQUINAS E
Ne Amort/intereses [a1} | Rep.y Repuestos (a2} | Comb. y Lubric, (a3}
1 Movilizacidn de obras. 0,28 0,15 0,57
z Desbosque, destrongue y fimpieza dei terrenc 0,31 0,17 0,52
3 Terraplenes de calzada natural 0,31 0,17 0,52
4 Desembagque, limpieza y pintado de alcantarillas transverales y laterales 0,31 0,17 0,52
5 Bolsas de poliestileno rellenas con suelo cemento 0,37 0,20 0,43
6 Sefializacién vertical para alcantarillas transversales 0,26 0,14 0,60
7 SeRallzacidn verticai 0,26 0,14 0,60
e Provincia de Santa Fe SANTA i
DPV Ministerio da Infraestructura y Transporte ﬁ
SANTA FE DIRECCICN PROVINCIAL DE VIALIDAD — g
Direccion de Programacion Economica y Costos = g
OBRA: |Ruta Prov. N° 98-s Fecha: ene-18
TRAMO: jMoussy - La Sarita Plazo 4 | Meses
SECCION: Exple.N° 15168-0002198 8
ltam o QATERJALES
I DESIGNAGION T @) I 2) m 3}
1 Movilizacién de obras, 1 1,00
2 Deshosqis, desirongue y linpleza 46 teirens
3 Terrapienes de calzada natural 1 1,00
4 Desembaque, limpieza y pintado de alcantarillas transverales y laterales 1 1,00
5 Bolsas de poliestileno rellenas con suelo cemento 1 0,56 7 0,40 8 0,04
il Sefializacion verticai para aicantariiias transversaies 10 0,64 9 0,36
7 Sefializacion vertical E 1,00 ]
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Provincia de Santa Fa
Ministeria de Infraestructura y Transparte
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

SANTA FE
Direccion da Programacion Economica y Costos
OBRA: Ruta Prov. N° 98-s Fecha:
TRAMO:  |Moussy - La Sarita Plazo
SECCION: Exote N°
MATERIALES REPRESENTATIVOS
W Designacion Codige
4 Gastes Generales C.1.4. iCC Costo Censtruc,
2 Gas oil - Decreto PEN 1295/02 2320-33360-1
3 Aceites lubricantes (AL) 2320-33380-1
4 Amortizacion de equinos DPY-Caminns-DGYC 1023003
5 Cap. Mano de Obra - Mano de Cbra asalariada - INDEC Sin Codigo
3] Fuel oil - Decreto PEN 1295/02 2320-33370-1
7 Cemento Portiand 3744031
8 Membrana de polietileno o geotextil DNV-21
9 Tirantes sin cepillar 3110011
10 Chapas metilicas 2899-42999-2
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