
Nº Rubros Unid. Cant. Costo Unitario Parcial
INCIDENCIA 

ÍTEM

1) Provisión de energía eléctrica $ 36.617.225,00 12,34 %

a. Sub-Estación Transformadora SETA 13.2/0,4/0,231 Kv

Transformador:

Repotenciar seta cambio trafo de 200 Kva a 315 Kva s/esp. Coop. gl. 1,00 $ 7.800.000,00 $ 7.800.000,00

b. Red de Baja Tensión

Columna de Hormigón 7,5/400 s/esp. Coop. Eléctrica Rufino u 5 $ 780.000,00 $ 3.900.000,00

Columna de Hormigón 7,5/1500 s/esp. Coop. Eléctrica Rufino (incluye 

herraje, base de hormigón y PAT)
u 6 $ 1.100.000,00 $ 6.600.000,00

Reemplazo de columna de 7,5/400 a 7,5/1500 u 1 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00

TN 103 k-1 s/ETN EPE Santa fe u 5 $ 235.000,00 $ 1.175.000,00

Bajada antifraude con morsetos s/etp Coop.Eléctrica Rufino u 25 $ 85.689,00 $ 2.142.225,00

Cable Preensablado 3x95 + 1x50 + 2x25 mm u 400 $ 34.500,00 $ 13.800.000,00

2) Red de Alumbrado Público $ 22.563.580,00 7,60 %

a.
Columna de hierro c/pescante de 9 metros total s/ETP Municipalidad 

de Rufino (incluye cable, morsetos, pat, etc)
u 13 $ 1.047.400,00 $ 13.616.200,00

b. Luminaria Led de 150 W u 13 $ 688.260,00 $ 8.947.380,00

3) Red de Agua potable $ 13.322.059,50 4,49 %

a. Excavación, relleno y compactación de zanjas m
3 100 $ 39.162,13 $ 3.916.213,00

b. Provisión, acarreo y colocación de cañería PVC Ø 75 mm C6 m 250 $ 21.803,19 $ 5.450.797,50

c. Conexiones domiciliarias cortas u 20 $ 136.381,00 $ 2.727.620,00

d. Conexiones domiciliarias largas u 5 $ 245.485,80 $ 1.227.429,00

4) Red de Desagües Cloacales $ 1.704.762,50 0,57 %

a. Conexiones domiciliarias u 5 $ 340.952,50 $ 1.704.762,50

5) Red de Gas Natural $ 22.535.742,60 7,59 %

a. Excavación, relleno y compactación de zanjas m
3 150 $ 39.162,13 $ 5.874.319,50

b. Provisión, acarreo y colocación de cañería PE Ø 50 mm m 225 $ 30.194,28 $ 6.793.713,00

c. Provisión, acarreo y colocación de cañería PE 63 Ø mm m 150 $ 32.609,82 $ 4.891.473,00

d. Conexiones domiciliarias cortas u 20 $ 176.408,22 $ 3.528.164,40

e. Conexiones domiciliarias largas u 5 $ 289.614,54 $ 1.448.072,70

4) Red Vial de conjunto $ 101.750.506,51 34,29 %

a. Excavación de caja m
3 1855,50 $ 13.618,91 $ 25.269.887,51

b. Preparación de la subrasante m
2 3700,00 $ 7.234,63 $ 26.768.131,00

c. Ejecución de estabilizado granular pétreo de 15 cm de espesor m
2 3400,00 $ 14.621,32 $ 49.712.488,00

5) Red de desagües pluviales $ 53.158.804,14 17,91 %

a. Ejecución de cordón cuneta recto o curvo de H°A° H30 m 340,00 $ 46.331,25 $ 15.752.625,00

b. Ejecución de badén con aletas de H°A° H30 m
2 50,00 $ 48.660,00 $ 2.433.000,00

c. Ejecución de sumidero vertical, incluida reja de fundición u 1,00 $ 3.323.946,84 $ 3.323.946,84

d.
Saneamiento, relleno y compactación de canal existente. Incluye 

provisión de suelo
m 30,00 $ 55.877,67 $ 1.676.330,10

e.
Entubado de canal existente: 2 conductos en paralelo, de H°A° Clase 

III Ø 600 mm 
m 60,00 $ 499.548,37 $ 29.972.902,20

6) Veredas Peatonales y Rampas $ 22.847.492,72 7,70 %

a.
Vereda peatonal de hormigón pétreo H17: 8 cm de espesor y ancho 

variable de acuerdo a la ubicación
m

2 720,00 $ 30.858,31 $ 22.217.983,20

b. Rampas de hormigón pétreo H13: 8 cm de espesor x 1,5 m de ancho u 6,00 $ 104.918,25 $ 629.509,52

7) Arbolado y preparación del terreno $ 4.772.415,50 1,61 %

a. Especie arbórea a implantar u 25,00 $ 25.296,62 $ 632.415,50

b. Preparación de espacios verdes m
2 750,00 $ 5.520,00 $ 4.140.000,00

8) Honorarios por Proyecto y Conducción Técnica $ 17.485.331,30 5,89 %

a. Proyecto Ejecutivo gl. 1,00 $ 9.616.932,21 $ 9.616.932,21

b. Representación Técnica / Conducción Técnica gl. 1,00 $ 7.868.399,08 $ 7.868.399,08

Costo Neto: $ 296.757.919,77 100 %

Gastos Generales: $ 44.513.687,97

Beneficios: $ 29.675.791,98

$ 370.947.399,71

IVA 21%: $ 77.898.953,94

Total: $ 448.846.353,65

21,00 %

COMPUTO Y PRESUPUESTO (Referencial - Indicativo) - DICIEMBRE 2025

1,000

15,00 %

10,00 %

Sub-Total:

25 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS
RUFINO - DPTO. GRAL. LÓPEZ


