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25 Viviendas RUFINO/ DPTO. GRAL. LOPEZ 1_;,‘%
| COMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo) [ | COSTO DE OBRA - Diciembre 2025 |
| NRO. | ITEM | | UNIDAD CANTIDAD | COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL COSTO TOTAL 'NC:EEQC‘Al

1 TRABAJOS PRELIMINARES $1.717.968,72  2,93%
a Obrador, Cerco y Carteles de Obra Gl 1,00 $1.250.000,00 $ 1.250.000,00
b Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $171.829,72 $171.829,72
c Relleno del Lote m3 15,00 $19.742,60 $296.139,00
2 FUNDACIONES $6.623.43324 11,30%
a Platea de H°A° m3 13,62 $486.302,00 $6.623.433,24
3 AISLACION HIDROFUGA $600.543,61  1,02%
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 27,00 $13.229,18 $357.187,96
b Capa Aisladora Doble Vertical m2 23,80 $10.225,03 $ 243.355,65
4 MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES $8513.467,72 14,52%
a Mamposteria de Ladrillo Coman 0,15 m m3 6,33 $199.910,28 $1.265.432,04
b Mamposteria Ladrillo Ceramico DM 20 m2 67,84 $ 38.569,87 $2.616.579,98
c Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante P 20 m2 61,68 $41.056,25 $2.532.349,50
d Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 18 cm (tanque de reserva) m2 14,06 $35.701,20 $501.958,87
e Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 12 cm m2 31,80 $ 31.540,56 $1.002.989,81
f Mamposteria Ladrillo Ceramico 12 cm m2 19,23 $28.944,30 $ 556.598,84
g Mamposteria Ladrillo Ceramico 8 cm (frente tapa T°R°) m2 1,40 $26.827,62 $ 37.558,67
5 REFUERZOS DE HORMIGON ARMADO $1.333.526,87 2,28%
a Refuerzos Verticales ml 39,60 $10.035,82 $397.418,53
b Encadenado Horizontal s/ muro ceramico P 20 ml 22,61 $14.972,76 $338.534,21
c Encadenado Horizontal s/ muro ceramico DM 20 ml 20,56 $14.972,76 $307.839,95
c Encadenado Horizontal s/ muro ceramico 18 cm ml 2,40 $13.988,67 $33.572,81
d Encadenado Horizontal s/ muro ceramico 12 cm ml 16,90 $10.257,33 $173.348,88
e Encadenado Horizontal s/ muro medianero ml 14,00 $5.915,18 $82.812,49
6 REVOQUES $5.705.007,53  9,73%
a Azotado Impermeable m2 140,00 $6.595,61 $923.385,32
b Revoque Grueso Exterior m2 140,00 $17.958,46 $2.514.183,87
c Revoque Grueso Interior m2 181,87 $12.059,37 $2.193.237,73
d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 11,25 $6.595,61 $74.200,61
7 CONTRAPISO $805.075,53  1,37%
a Hormigén H8 s/ Platea Esp. 4 cm m2 55,27 $14.566,23 $805.075,53
8 PISO $274.384,86 0,47%
a Piso Ceramico (en bafio) m2 4,13 $ 36.306,64 $149.946,41
b Piso H° Vereda de Ingreso m2 5,00 $24.887,69 $124.438,45
9 CUBIERTA $7.854.561,65 13,40%
a Cubierta de chapa ondulada s/ Estructura Metalica m2 76,19 $92.242,56 $7.027.960,89
b Zingueria m 45,00 $18.368,91 $826.600,76
10 CIELORRASOS $1.531.767,82  2,61%
a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso m2 62,61 $24.465,23 $1.531.767,82
11 REVESTIMIENTO $616.236,07 1,05%
a Revestimiento Ceramico m2 17,30 $35.620,58 $616.236,07
12 PINTURA $6.426.166,39 10,96%
a Pintura al Latex en Muros Interiores m2 156,72 $12.233,51 $1.917.235,24
b Revestimiento Acrilico Texturado Exterior m2 178,00 $20.053,35 $3.569.495,71
c Pintura al Latex en Cielorrasos m2 62,61 $11.005,71 $689.067,64
d Pintura Esmalte Sintético en Carpinteria de Madera m2 9,60 $26.079,98 $ 250.367,80
13 VIDRIOS $227.098,65 0,39%
a Vidrios m2 5,77 $39.358,52 $227.098,65
14 CARPINTERIA $3.241.810,15 5,53%
a Carpinteria de Madera (puertas placas) Gl 1,00 $ 386.395,38 $386.395,38
b Carpinteria de Aluminio Gl 1,00 $2.855.414,77 $2.855.414,77
15 INSTALACION DE GAS $1.125.625,65 1,92%
a Instalacién de Gas Natural Gl 1,00 $1.125.625,65 $1.125.625,65
16 INSTALACION SANITARIA $5.162.684,13  8,81%
a Instalacién de Desaglies Cloacales Gl 1,00 $775.427,56 $775.427,56
b Instalacién de Agua Fria y Caliente Gl 1,00 $1.110.555,23 $1.110.555,23
c Griferia Gl 1,00 $867.783,42 $867.783,42
d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $1.102.917,26 $1.102.917,26
e Conexi6n a Red Distribuidora de Agua Potable Gl 1,00 $318.500,00 $318.500,00
f_ Camara Séptica y Pozo Absorbente Gl 1,00 $987.500,66 $ 987.500,66
17 INSTALACION ELECTRICA $4.136.293,42  7,06%
a Instalacion Eléctrica Gl 1,00 $3.584.583,17 $3.584.583,17
b Pilar de Entrada de Energia Gl 1,00 $551.710,25 $551.710,25
18 MESADA DE COCINA $222.059,83 0,38%
a Mesada de Cocina Gl 1,00 $222.059,83 $222.059,83
19 CERCOS $453.676,66 0,77%
a Cerco Perimetral Gl 1,00 $404.976,66 $404.976,66
b Cierre visual lateral seto vivo GL 1,00 $48.700,00 $ 48.700,00
20 LIMPIEZA FINAL $120.513,76  0,21%
a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $120.513,76 $120.513,76
21 HONORARIOS PROFESIONALES $1.360.605,65 2,32%
a Honorarios por Conduccion Técnica Gl 2,40% $56.691.902,25 $ 1.360.605,65
22 MOVILIDAD $562.300,00 0,96%
a Movilidad para la Inspeccion Gl 1,00 $562.300,00 $562.300,00
COSTO $58.614.807,90 100,00%
GASTOS GENERALES 18,00% $10.550.665,42
BENEFICIOS 10,00% 1,00 $5.861.480,79
SUBTOTAL $75.026.954,11
IVA 10,50% $7.877.830,18

PRECIO TOTAL $82.904.784,29



