
NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL COSTO TOTAL
INCIDENCIA 

ÍTEM

1 TRABAJOS PRELIMINARES $1.717.968,72 2,93%

a Obrador, Cerco y Carteles de Obra Gl 1,00 $ 1.250.000,00 $ 1.250.000,00

b Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $ 171.829,72 $ 171.829,72

c Relleno del Lote m3 15,00 $ 19.742,60 $ 296.139,00

2 FUNDACIONES $ 6.623.433,24 11,30%

a Platea de H°A° m3 13,62 $ 486.302,00 $ 6.623.433,24

3 AISLACION HIDROFUGA $ 600.543,61 1,02%

a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 27,00 $ 13.229,18 $ 357.187,96

b Capa Aisladora Doble Vertical m2 23,80 $ 10.225,03 $ 243.355,65

4 MUROS DE ELEVACIÓN Y TABIQUES $ 8.513.467,72 14,52%

a Mamposteria de Ladrillo Común 0,15 m m3 6,33 $ 199.910,28 $ 1.265.432,04

b Mampostería Ladrillo Cerámico DM 20 m2 67,84 $ 38.569,87 $ 2.616.579,98

c Mampostería Ladrillo Cerámico Portante P 20 m2 61,68 $ 41.056,25 $ 2.532.349,50

d Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 18 cm (tanque de reserva) m2 14,06 $ 35.701,20 $ 501.958,87

e Mampostería Ladrillo Cerámico Portante  12 cm m2 31,80 $ 31.540,56 $ 1.002.989,81

f Mampostería Ladrillo Cerámico 12 cm m2 19,23 $ 28.944,30 $ 556.598,84

g Mampostería Ladrillo Cerámico 8 cm (frente tapa TºRº) m2 1,40 $ 26.827,62 $ 37.558,67

5 REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO $ 1.333.526,87 2,28%

a Refuerzos Verticales ml 39,60 $ 10.035,82 $ 397.418,53

b Encadenado Horizontal s/ muro cerámico P 20 ml 22,61 $ 14.972,76 $ 338.534,21

c Encadenado Horizontal s/ muro cerámico DM 20 ml 20,56 $ 14.972,76 $ 307.839,95

c Encadenado Horizontal s/ muro cerámico 18 cm ml 2,40 $ 13.988,67 $ 33.572,81

d Encadenado Horizontal s/ muro cerámico 12 cm ml 16,90 $ 10.257,33 $ 173.348,88

e Encadenado Horizontal s/ muro medianero ml 14,00 $ 5.915,18 $ 82.812,49

6 REVOQUES $ 5.705.007,53 9,73%

a Azotado Impermeable m2 140,00 $ 6.595,61 $ 923.385,32

b Revoque Grueso Exterior m2 140,00 $ 17.958,46 $ 2.514.183,87

c Revoque Grueso Interior m2 181,87 $ 12.059,37 $ 2.193.237,73

d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 11,25 $ 6.595,61 $ 74.200,61

7 CONTRAPISO $ 805.075,53 1,37%

a Hormigón H8 s/ Platea Esp. 4 cm m2 55,27 $ 14.566,23 $ 805.075,53

8 PISO $ 274.384,86 0,47%

a Piso Cerámico (en baño) m2 4,13 $ 36.306,64 $ 149.946,41

b Piso H° Vereda de Ingreso m2 5,00 $ 24.887,69 $ 124.438,45

9 CUBIERTA $ 7.854.561,65 13,40%

a Cubierta de chapa ondulada s/ Estructura Metálica m2 76,19 $ 92.242,56 $ 7.027.960,89

b Zinguería m 45,00 $ 18.368,91 $ 826.600,76

10 CIELORRASOS $ 1.531.767,82 2,61%

a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso m2 62,61 $ 24.465,23 $ 1.531.767,82

11 REVESTIMIENTO $ 616.236,07 1,05%

a Revestimiento Cerámico m2 17,30 $ 35.620,58 $ 616.236,07

12 PINTURA $ 6.426.166,39 10,96%

a Pintura al Látex en Muros Interiores m2 156,72 $ 12.233,51 $ 1.917.235,24

b Revestimiento Acrílico Texturado Exterior m2 178,00 $ 20.053,35 $ 3.569.495,71

c Pintura al Látex en Cielorrasos m2 62,61 $ 11.005,71 $ 689.067,64

d Pintura Esmalte Sintético en Carpintería de Madera m2 9,60 $ 26.079,98 $ 250.367,80

13 VIDRIOS $ 227.098,65 0,39%

a Vidrios m2 5,77 $ 39.358,52 $ 227.098,65

14 CARPINTERÍA $ 3.241.810,15 5,53%

a Carpintería de Madera (puertas placas) Gl 1,00 $ 386.395,38 $ 386.395,38

b Carpintería de Aluminio Gl 1,00 $ 2.855.414,77 $ 2.855.414,77

15 INSTALACIÓN DE GAS $ 1.125.625,65 1,92%

a Instalación de Gas Natural Gl 1,00 $ 1.125.625,65 $ 1.125.625,65

16 INSTALACION SANITARIA $ 5.162.684,13 8,81%

a Instalación de Desagües Cloacales Gl 1,00 $ 775.427,56 $ 775.427,56

b Instalación de Agua Fría y Caliente Gl 1,00 $ 1.110.555,23 $ 1.110.555,23

c Grifería Gl 1,00 $ 867.783,42 $ 867.783,42

d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $ 1.102.917,26 $ 1.102.917,26

e Conexión a Red Distribuidora de Agua Potable Gl 1,00 $ 318.500,00 $ 318.500,00

f Cámara Séptica y Pozo Absorbente Gl 1,00 $ 987.500,66 $ 987.500,66

17 INSTALACION ELECTRICA $ 4.136.293,42 7,06%

a Instalación Eléctrica Gl 1,00 $ 3.584.583,17 $ 3.584.583,17

b Pilar de Entrada de Energía Gl 1,00 $ 551.710,25 $ 551.710,25

18 MESADA DE COCINA $ 222.059,83 0,38%

a Mesada de Cocina Gl 1,00 $ 222.059,83 $ 222.059,83

19 CERCOS $ 453.676,66 0,77%

a Cerco Perimetral Gl 1,00 $ 404.976,66 $ 404.976,66

b Cierre visual lateral seto vivo GL 1,00 $ 48.700,00 $ 48.700,00

20 LIMPIEZA FINAL $ 120.513,76 0,21%

a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $ 120.513,76 $ 120.513,76

21 HONORARIOS PROFESIONALES $ 1.360.605,65 2,32%

a Honorarios por Conducción Técnica Gl 2,40% $ 56.691.902,25 $ 1.360.605,65

22 MOVILIDAD $ 562.300,00 0,96%

a Movilidad para la Inspección Gl 1,00 $ 562.300,00 $ 562.300,00

COSTO  $ 58.614.807,90 100,00%

GASTOS GENERALES 18,00% $ 10.550.665,42

BENEFICIOS 10,00% 1,00 $ 5.861.480,79

SUBTOTAL  $ 75.026.954,11

IVA 10,50% $ 7.877.830,18

PRECIO TOTAL $82.904.784,29
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