Barrio Newbery Bv Belgrano y A. Pero.

Veredas, corddn cuneta y tratamiento de calzada.

Ancho oficial BV. Belgrano 30 m, calzada 20 m, veredas 5 m.
Ancho oficial calle A. Pero 20 m, calzada 10 m, veredas 5 m.
Ancho oficial calle Publica 10 m, calzada 6 m, veredas 2 m.

Construccién de corddn cuneta de hormigén simple (H21) con un ancho en su base de
0,65 mts y 0,15 mts de espesor uniforme, sobre terreno natural compactado. Base de
hormigdn sin armar de 0,15 mts de espesor uniforme asentado sobre terreno natural
compactado, incluyendo cordén de H° A°, armaduras principales y estribos hierro de
6mm, juntas de dilatacién y contraccién, curado etc. Regularizacion de la zona de
calzada, de veredas, y demolicién y/o retiro de tubos de alcantarillas, pasos, etc.
Transporte de suelo, incluyendo carga y descarga de materiales.

Construccién de veredas de hormigdn simple (H17) terminacién peinada, con un ancho
de 2,5 m en veredas de 5 m de ancho y de 1 m en veredas de 2 m de ancho y 0,08 m de
espesor uniforme, sobre terreno natural compactado, incluyendo la construccién de
las correspondientes ochavas con sus respectiva rampas, juntas de dilatacidon y
contraccion, curado etc. Regularizacion de la zona de veredas, demolicion y/o retiro de
veredas existentes en mal estado o fuera de nivel, extraccion de arboles en caso de ser
necesario, colocacion de desaglies de PVC 110, refuerzos con malla 6 mm en ingresos
vehiculares, etc. Transporte de suelo, incluyendo carga y descarga de materiales.

Tratamiento de calzada, suelo cal al 3% y estabilizado granular.

Respecto a la continuidad del cantero central de Bv. Belgrano no debe incluirse, si se
debera rellenar y continuar corddn cuneta existente en la esquina Noreste de Bv.
Belgrano y Alixe Pero y cdmara con boca de tormenta en la esquina Noroeste de Bv.
Belgrano y Alixe Pero continuando con cordén cuneta y entubado compuesto de 2
lineas de tubos de 600 mm sobre la margen norte frente al lote perteneciente a las 20
viviendas y tratamiento de calzada en el ancho correspondiente y sobre todo el frente
de dicho lote.

Respecto a cotas de cordén no lo tenemos proyectado, normalmente se estima el nivel
de piso terminado en + 25/30 cm sobre nivel de cordén.

Proyectos de Extensidon de red de Agua Potable y Cloacas:




La Municipalidad de la ciudad de Rufino cuenta con proyecto aprobado de la extension
de red de agua, de acuerdo a lo solicitado por ASSA la empresa que licite la obra
debera en el momento que va a ejecutar dicha obra, actualizar factibilidad,
interferencias y las firmas del correspondiente proyecto, liquidando aportes y pagando
los correspondientes derechos y permisos de obra.

En cuanto a la extensién de la red cloacal se abrié la licitacion para la ejecucion del
tercer médulo de lagunas facultativas, quedando sujeta la factibilidad a la puesta en
funcionamiento de la misma, debiendo la empresa que licite la obra, cumplir con todas
las normas administrativas de la empresa ASSA para la aprobacién del proyecto
ejecutivo.

Plan Parra (5 Lotes)

En cuanto al lote correspondiente a las 5 Viviendas, 27 de Febrero entre Bv. San Martin
y Vietti, los lotes propuestos tienen todos frente a calle 27 de Febrero, no debiendo
realizar tratamiento sobre la continuidad de las calles Bv. San Martin y Vietti, si se
deberd realizar vereda en todo su frente por calle 27 de Febrero.

Se adjunta Planimetria de detalles.
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