
ITEMS UNIDAD CANT PRECIO UN. COEF. RESUMEN TOTAL ITEM TOTAL RUBRO % INCID

TOTAL $ 159.317.797,74 100,00%

AREA VIVIENDAS M2 1378,97 $ 76.756,22 1,3186 $ 105.844.526,32
GALERÍA (SEMI CUBIERTA) M2 343,75 $ 46.818,31 1,3186 $ 32.187.589,95
A. TOTAL VIVIENDA +GALERIA $ 138.032.116,27 86,64%

BIBLIOTECA M2 110,55 $ 57.411,85 1,3186 $ 6.346.880,35
JARDIN DE INVIERNO M2 93,00 $ 18.893,88 1,3186 $ 1.757.130,77
PARRILLA - SUM M2 59,00 $ 74.296,65 1,3186 $ 4.383.502,55
LAVADERO-MANTENIMIENTO M2 20,00 $ 107.031,29 1,3186 $ 2.140.625,82
PARQUIZACIÓN AREAS COMUNES + VIVIENDAS M2 1134,00 $ 5.870,85 1,3186 $ 6.657.541,99
B. TOTAL AREAS COMUNES $ 21.285.681,47 13,36%

A VIVIENDAS UNIDAD CANT PRECIO UN. COEF. RESUMEN TOTAL ITEM TOTAL % INCID
1 MOVIMIENTOS DE SUELOS $ 2.896.451,57 2,40%

1.1 Extracción de suelo vegetal (0,20 m) M3 275,79 $1.350,00 1,0000 $ 372.321,90
1.2 Relleno y compactacion de terreno en superficie a construir M3 1378,97 $1.350,00 1,0000 $ 1.861.609,50
1.3 Excavación para bases M3 92,88 $1.993,35 1,0000 $ 185.142,35
1.4 Excavacion para vigas de fundacion M3 31,96 $1.482,55 1,0000 $ 47.379,33
1.5 Excavacion de zapatas hormigon pobre M3 215,72 $1.993,35 1,0000 $ 429.998,49

2 ESTRUCTURA RESISTENTE
2.1 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO $ 8.513.778,60 7,05%

2.1.1 Bases M3 46,44 $29.133,00 1,0000 $ 1.352.936,52
2.1.2 Vigas de fundacion M3 31,96 $44.317,00 1,0000 $ 1.416.282,69
2.1.3 Columnas M3 16,00 $50.957,00 1,0000 $ 815.108,17
2.1.5 Vigas M3 31,18 $54.855,34 1,0000 $ 1.710.170,08
2.1.6 Encadenados horizontales M3 7,99 $35.010,00 1,0000 $ 279.712,40
2.1.9 Zapata de hormigon pobre M3 215,72 $13.627,00 1,0000 $ 2.939.568,75

3 ALBAÑILERIA
3.1 MUROS $ 558.352,92 0,46%

3.1.1 De cimientos M3 47,94 $11.647,64 1,0000 $ 558.352,92
3.2 TABIQUES $ 6.188.938,05 5,12%

3.2.1 De ladrillo hueco de 0,08 m M2 365,58 $1.646,98 1,0000 $ 602.094,71
3.2.2 De ladrillo hueco de 0,18 m (portante) M2 2415,06 $2.313,34 1,0000 $ 5.586.843,33

3.3 CONDUCTOS $ 800.000,00 0,66%
3.3.1 Extractor cocina U 32,00 $25.000,00 1,0000 $ 800.000,00

3.4 AISLACIONES $ 106.896,26 0,09%
3.4.1 Capa aisladora doble vertical M2 90,15 $667,78 1,0000 $ 60.200,37

DENOMINACIÓN OBRA:

CALLE SALTA Y ROQUE SAENZ PENA
32

PLAZO DE OBRA EN MESES:
COORDENADAS REFERENCIALES:
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES): 
CANTIDAD DE VIVIENDAS:

PROGRAMA CASA PROPIA  - CÓMPUTO Y PRESUPUESTO - PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIÓN

ENTE EJECUTOR:
PROVINCIA:

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

A. VIVIENDAS + B. ESPACIOS COMUNES

CASA ACTIVA
SANTA FE

SECRETARIA DE HABITAT, URBANISMO Y VIVIENDA
SANTA FE

LOCALIDAD:

LICITACION
9

31°38'48.4"S 60°43'35.1"O / -31.646776, -60.726422



3.4.2 Capa aisladora doble horizontal M2 90,15 $517,98 1,0000 $ 46.695,90
3.5 REVOQUES $ 3.724.471,01 3,08%

3.5.3 Revoque exterior completo (i+g+revest acrilico) según catalogo de colores M2 1141,58 $1.443,44 1,0000 $ 1.647.795,02
3.5.4 Revoque interior completo (g+f) M2 2115,11 $784,09 1,0000 $ 1.658.436,60
3.5.5 Revoque bajo revestimiento (i+g) M2 665,52 $628,44 1,0000 $ 418.239,39

3.6 CONTRAPISOS $ 2.399.553,41 1,99%
3.6.1 Contrapiso de hº pobre  espesor de 0,12m s/ terreno natural M2 1378,97 $1.063,04 1,0000 $ 1.465.900,27
3.6.2 Banquinas en bajomesadas  y guardado exterior esp: 0,10 m M2 69,60 $936,89 1,0000 $ 65.207,54
3.6.3 Carpeta de cemento 1:3+hidrofugo M2 1046,32 $830,00 1,0000 $ 868.445,60

3.7 CORDONES $ 124.294,50 0,10%
3.7.1 Cordon de hºaº veredas y patios ML 251,10 $495,00 1,0000 $ 124.294,50

4 REVESTIMIENTOS $ 1.535.907,02 1,27%
4.1 Revestimiento ceramicos 0,40 x 0,40m M2 665,52 $2.307,83 1,0000 $ 1.535.907,02

5 PISOS Y ZOCALOS
5.1 INTERIORES $ 5.535.499,59 4,58%

5.1.1 Piso ceramicos 0,40 x 0,40m M2 156,80 $2.238,01 1,0000 $ 350.919,97
5.1.2 Porcelanato pulido M2 1046,32 $4.388,92 1,0000 $ 4.592.212,01
5.1.6 Zocalos porcelanato pulido M 737,20 $803,54 1,0000 $ 592.367,62

5.2 EXTERIORES $697.135,00 0,58%
5.2.2 Piso mosaico granitico de 0,40 x 0,40m gris claro M2 212,50 $3.100,00 1,0000 $ 658.750,00
5.2.5 Zocalos graniticos 0,40X0,10 m gris claro M 85,30 $450,00 1,0000 $ 38.385,00

6 MARMOLERIA $ 1.984.000,00 1,64%
6.1 ME01 Mesadas de granitico natural gris mara + bacha acero inox. U 32,00 $35.000,00 1,0000 $ 1.120.000,00
6.2 ME02 Mesadas de granitico natural gris mara U 32,00 $27.000,00 1,0000 $ 864.000,00

7 CUBIERTAS Y TECHO $ 10.693.703,93 8,85%
7.1 Cub. De chapa galvanizada nº 25, color, ondulada sobre estructura metalica (incluye aislación térmica)M2 1662,35 $6.081,12 1,0000 $ 10.108.949,83
7.3 Canaleta ch° g° n° 22 ML 148,81 $1.455,30 1,0000 $ 216.563,19
7.4 Cenefas y cierres laterales . ML 253,00 $1.455,30 1,0000 $ 368.190,90

8 CIELORRASO $ 5.146.495,03 4,26%
8.1 Cielorraso de placas de roca de yeso con estructura de perfileria M2 1556,10 $3.075,00 1,0000 $ 4.785.007,50
8.2 Frente superior  FP02 M2 16,80 $2.069,57 1,0000 $ 34.768,78
8.3 Cielorraso de madera tipo vaina M2 106,25 $3.075,00 1,0000 $ 326.718,75

9 CARPINTERIA 0,00%
9.1 ALUMINIO 0,00%

9.1 a CEA $ 4.338.576,99 3,59%
CEA01 (0,90M X 2,20M) U 32,00 $26.963,44 1,0000 $ 862.830,08
CEA02 (1,20M X 1,00M ) U 24,00 $27.605,74 1,0000 $ 662.537,76
CEA03 (0,50M X 0,50M) U 15,00 $7.824,61 1,0000 $ 117.369,15
CEA04 (3,00M X 2,20M) U 32,00 $81.620,00 1,0000 $ 2.611.840,00
CEA05 (0,50M X 1,00M) U 8,00 $10.500,00 1,0000 $ 84.000,00

9.1 b CI $ 437.625,30 0,36%
CI01 (0,90M X 2,20M) U 42,00 $10.419,65 1,0000 $ 437.625,30

9.2 METALICA $ 442.500,00 0,37%
CEM01 (1,35M X 2,20M) U 15,00 $29.500,00 1,0000 $ 442.500,00

9.3 MUEBLES FIJOS $ 3.496.000,00 2,89%
FP01  (1,40M X 2,20M) U 24,00 $30.000,00 1,0000 $ 720.000,00
FP02  (3,00M X 2,20M) U 8,00 $45.000,00 1,0000 $ 360.000,00
BM01 (0,50M X 0,73M) U 64,00 $10.000,00 1,0000 $ 640.000,00
BM02 (0,50M X 0,73M) U 64,00 $10.000,00 1,0000 $ 640.000,00
AL01 (2,17M X 0,54M) U 32,00 $25.000,00 1,0000 $ 800.000,00
FBM01 (1,63M X 0,19M) U 32,00 $10.500,00 1,0000 $ 336.000,00

10 INSTALACION ELECTRICA $ 4.033.220,34 3,34%
10.a MONOAMBIENTE TIPO A

10.a.1 Tablero seccional (TS.1) U 15,00 $11.796,49 1,0000 $ 176.947,35
10.a.2 Bocas de iluminacion U 150,00 $4.081,68 1,0000 $ 612.252,00
10.a.3 Bocas de tomas U 105,00 $5.762,06 1,0000 $ 605.016,30



10.a.4 Bocas de tomas especiales U 15,00 $8.227,85 1,0000 $ 123.417,75
10.a.5 Bocas de television / datos U 15,00 $4.947,29 1,0000 $ 74.209,35
10.a.6 Portero eléctrico U 15,00 $8.490,00 1,0000 $ 127.350,00

10.b MONOAMBIENTE TIPO B
10.b.1 Tablero seccional (TS.2) U 9,00 $11.796,49 1,0000 $ 106.168,41
10.b.2 Bocas de iluminacion U 72,00 $4.081,68 1,0000 $ 293.880,96
10.b.3 Bocas de tomas U 90,00 $5.762,06 1,0000 $ 518.585,40
10.b.4 Bocas de tomas especiales U 9,00 $8.227,85 1,0000 $ 74.050,65
10.b.5 Bocas de television / datos U 9,00 $4.947,29 1,0000 $ 44.525,61
10.b.6 Portero eléctrico U 9,00 $8.490,00 1,0000 $ 76.410,00

10.c DEPARTAMENTO TIPO C
10.c.1 Tablero seccional (TS.3) U 8,00 $11.796,49 1,0000 $ 94.371,92
10.c.2 Bocas de iluminacion U 72,00 $4.081,68 1,0000 $ 293.880,96
10.c.3 Bocas de tomas U 104,00 $5.762,06 1,0000 $ 599.254,24
10.c.4 Bocas de tomas especiales U 8,00 $8.227,85 1,0000 $ 65.822,80
10.c.5 Bocas de television / datos U 16,00 $4.947,29 1,0000 $ 79.156,64
10.c.6 Portero eléctrico U 8,00 $8.490,00 1,0000 $ 67.920,00

11 INSTALACION SANITARIA
11.1 DESAGÜES CLOACALES Y VENTILACION $ 1.200.915,24 0,99%

11.1.a MONOAMBIENTE TIPO A
11.1.a.1 Cañeria de ventilación PVC. 100 esp. 1.8 incluye acc. ML 32,00 $6.155,31 1,0000 $ 196.969,92 0,00%
11.1.a.3 Cañeria cloacal PVC. 110 esp. 3.2 incluye  acc. ML 12,60 $1.921,87 1,0000 $ 24.215,56 0,00%
11.1.a.4 Cañeria cloacal PVC. 63 esp. 3.2 incluye acc. ML 2,40 $1.573,40 1,0000 $ 3.776,16 0,00%
11.1.a.5 Cañeria cloacal PVC. 40 esp. 3.2  incluye acc. ML 24,90 $1.040,62 1,0000 $ 25.911,44 0,00%
11.1.a.6 Pileta de piso abierta Diam. 0.063 U 15,00 $460,00 1,0000 $ 6.900,00 0,00%
11.1.a.7 Boca de acceso ø 63 U 15,00 $1.100,00 1,0000 $ 16.500,00 0,00%
11.1.a.8 Boca de acceso ø110 U 15,00 $1.200,00 1,0000 $ 18.000,00 0,00%

11.1.b MONOAMBIENTE TIPO B
11.1.b.1 Cañeria de ventilación PVC. 100 esp. 1.8 incluye acc. ML 50,00 $6.155,31 1,0000 $ 307.765,50 0,00%
11.1.b.3 Cañeria cloacal PVC. 110 esp. 3.2 incluye  acc. ML 22,50 $1.921,87 1,0000 $ 43.242,08 0,00%
11.1.b.4 Cañeria cloacal PVC. 63 esp. 3.2 incluye acc. ML 10,80 $1.573,40 1,0000 $ 16.992,72 0,00%
11.1.b.5 Cañeria cloacal PVC. 40 esp. 3.2  incluye acc. ML 163,00 $1.040,62 1,0000 $ 169.621,06 0,00%
11.1.b.6 Pileta de patio abierta Diam. 0.063 U 9,00 $460,00 1,0000 $ 4.140,00 0,00%
11.1.b.7 Boca de acceso ø 63 U 9,00 $1.100,00 1,0000 $ 9.900,00 0,00%
11.1.b.8 Boca de acceso ø110 U 9,00 $1.200,00 1,0000 $ 10.800,00 0,00%

11.1.c DEPARTAMENTO TIPO C
11.1.c.1 Cañeria de ventilación PVC. 100 esp. 1.8 incluye acc. ML 28,00 $6.155,31 1,0000 $ 172.348,68
11.1.c.3 Cañeria cloacal PVC. 110 esp. 3.2 incluye  acc. ML 24,00 $1.921,87 1,0000 $ 46.124,88
11.1.c.4 Cañeria cloacal PVC. 63 esp. 3.2 incluye acc. ML 49,20 $1.573,40 1,0000 $ 77.411,28
11.1.c.5 Cañeria cloacal PVC. 40 esp. 3.2  incluye acc. ML 8,00 $1.040,62 1,0000 $ 8.324,96
11.1.c.6 Pileta de patio abierta Diam. 0.063 U 51,20 $460,00 1,0000 $ 23.552,00
11.1.c.7 Boca de acceso ø 63 U 8,00 $1.100,00 1,0000 $ 8.800,00
11.1.c.8 Boca de acceso ø110 U 8,00 $1.200,00 1,0000 $ 9.600,00

11.2 DESAGÜES PLUVIALES $ 0,00 0,00%
11.3 SISTEMA PROVISION DE AGUA INDIRECTA $ 1.341.635,58 1,11%

11.3.a MONOAMBIENTE TIPO A
11.3.a.5 LLP diam. 0019 U 60,00 $1.260,92 1,0000 $ 75.655,20
11.3.a.6 CPPL diam. 0019 ML 146,00 $1.059,84 1,0000 $ 154.736,64

11.3.b MONOAMBIENTE TIPO B
11.3.b.5 LLP diam. 0019 U 36,00 $1.260,92 1,0000 $ 45.393,12
11.3.b.6 CPPL diam. 0019 ML 594,00 $1.059,84 1,0000 $ 629.544,96

11.3.c DEPARTAMENTO TIPO C
11.3.c.5 LLP diam. 0019 U 32,00 $1.260,92 1,0000 $ 40.349,44
11.3.c.6 CPPL diam. 0019 ML 373,60 $1.059,84 1,0000 $ 395.956,22

11.4 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS $ 7.260.387,20 6,01%



11.4.a MONOAMBIENTE TIPO A
11.4.a.1 Bacha porcelana sanitaria 1° calidad U 15,00 $10.665,00 1,0000 $ 159.975,00
11.4.a.2 Inodoro pedestal losa blanca c/ mochila U 15,00 $22.558,45 1,0000 $ 338.376,75
11.4.a.3 Bidet U 15,00 $11.672,25 1,0000 $ 175.083,75
11.4.a.4 Juego de accesorios sanitarios (6 piezas) U 15,00 $16.427,26 1,0000 $ 246.408,90
11.4.a.5 Griferia cocina frio/caliente monocomando U 15,00 $6.500,00 1,0000 $ 97.500,00
11.4.a.6 Griferia bacha baño fria/caliente U 15,00 $5.548,14 1,0000 $ 83.222,10
11.4.a.7 Griferia ducha completa U 15,00 $13.516,00 1,0000 $ 202.740,00
11.4.a.8 Botiquin con espejo U 15,00 $12.000,00 1,0000 $ 180.000,00
11.4.a.9 Anafe electrico 4 hornallas U 15,00 $38.000,00 1,0000 $ 570.000,00

11.4.a.10 Cocina eléctrica para empotrar U 15,00 $90.000,00 1,0000 $ 1.350.000,00
11.4.b MONOAMBIENTE TIPO B

11.4.b.1 Bacha porcelana sanitaria 1° calidad U 9,00 $10.665,00 1,0000 $ 95.985,00
11.4.b.2 Inodoro pedestal losa blanca c/ mochila U 9,00 $22.558,45 1,0000 $ 203.026,05
11.4.b.3 Bidet U 9,00 $11.672,25 1,0000 $ 105.050,25
11.4.b.4 Juego de accesorios sanitarios (6 piezas) U 9,00 $16.427,26 1,0000 $ 147.845,34
11.4.b.5 Griferia cocina frio/caliente monocomando U 9,00 $6.500,00 1,0000 $ 58.500,00
11.4.b.6 Griferia bacha baño fria/caliente U 9,00 $5.548,14 1,0000 $ 49.933,26
11.4.b.7 Griferia ducha completa U 9,00 $13.516,00 1,0000 $ 121.644,00
11.4.b.8 Botiquin con espejo U 9,00 $12.000,00 1,0000 $ 108.000,00
11.4.b.9 Anafe electrico 4 hornallas U 9,00 $38.000,00 1,0000 $ 342.000,00

11.4.b.10 Cocina eléctrica para empotrar U 9,00 $90.000,00 1,0000 $ 810.000,00
11.4.c DEPARTAMENTO TIPO C

11.4.c.1 Bacha porcelana sanitaria 1° calidad U 8,00 $10.665,00 1,0000 $ 85.320,00
11.4.c.2 Inodoro pedestal losa blanca c/ mochila U 8,00 $22.558,45 1,0000 $ 180.467,60
11.4.c.3 Bidet U 8,00 $11.672,25 1,0000 $ 93.378,00
11.4.c.4 Juego de accesorios sanitarios (6 piezas) U 8,00 $16.427,26 1,0000 $ 131.418,08
11.4.c.5 Griferia cocina frio/caliente monocomando U 8,00 $6.500,00 1,0000 $ 52.000,00
11.4.c.6 Griferia bacha baño fria/caliente U 8,00 $5.548,14 1,0000 $ 44.385,12
11.4.c.7 Griferia ducha completa U 8,00 $13.516,00 1,0000 $ 108.128,00
11.4.c.8 Botiquin con espejo U 8,00 $12.000,00 1,0000 $ 96.000,00
11.4.c.9 Anafe electrico 4 hornallas U 8,00 $38.000,00 1,0000 $ 304.000,00

11.4.c.10 Cocina eléctrica para empotrar U 8,00 $90.000,00 1,0000 $ 720.000,00
14 AIRE ACONDICIONADO $ 4.000.000,00 3,31%

14.1 Equipo de aire acondicionado frio/calor 4500 kcal/hora U 32,00 $125.000,00 1,0000 $ 4.000.000,00
18 PINTURAS $ 2.695.747,53 2,23%

18.1 Látex acrílico para interiores M2 2115,11 $707,07 1,0000 $ 1.495.530,83
18.3 Látex acrílico para cielorrasos M2 1556,10 $722,00 1,0000 $ 1.123.504,20
18.4 Protector transparente en cielorrasos de madera M2 106,25 $722,00 1,0000 $ 76.712,50

19 SEÑALIZACION $ 32.000,00 0,03%
19.1 Identificaciones U 32,00 $1.000,00 1,0000 $ 32.000,00
20.2 EQUIPAMIENTO FIJO $ 86.775,00 0,07%

20.2.3 Cerco perimetral reja metálica h:1,60m ML 133,50 $650,00 1,0000 $ 86.775,00
TOTAL EN PESOS $ 80.270.860,05 66,44%

A. GALERÍA UNIDAD CANT PRECIO UN. TOTAL ITEM TOTAL % INCID
1 MOVIMIENTOS DE SUELOS $ 3.453.615,12 2,86%

1.1 Extracción de suelo vegetal (0,20 m) M3 137,50 $1.350,00 1,0000 $ 185.625,00
1.2 Relleno y compactacion de terreno en superficie a construir M3 687,50 $1.350,00 1,0000 $ 928.125,00
1.3 Excavación para bases M3 41,76 $44.317,00 1,0000 $ 1.850.677,92
1.4 Excavacion para vigas de fundacion M3 9,60 $50.957,00 1,0000 $ 489.187,20

2 ESTRUCTURA RESISTENTE
2.1 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO $ 5.025.475,95 4,16%

2.1.1 Bases M3 21,60 $29.133,00 1,0000 $ 629.272,80
2.1.2 Vigas de fundacion M3 6,48 $44.317,00 1,0000 $ 287.174,16



2.1.3 Columnas a la vista diam 160mm con exterior FºFº M3 3,13 $1.925,00 1,0000 $ 6.034,83
2.1.4 Vigas M3 14,49 $54.855,34 1,0000 $ 794.744,17
2.1.5 Losas M3 82,50 $40.100,00 1,0000 $ 3.308.250,00

3 ALBAÑILERIA
3.6 CONTRAPISOS $ 730.840,00 0,60%

3.6.1 Contrapiso de hº pobre  espesor de 0,12m s/ terreno natural M2 687,50 $1.063,04 1,0000 $ 730.840,00
3.7 CORDONES $ 883.269,62 0,73%

3.7.1 Cordon de hºaº veredas y patios ML 201,25 $4.388,92 1,0000 $ 883.269,62
5 PISOS Y ZOCALOS

5.2 EXTERIORES $3.095.230,68 2,56%
5.2.2 Piso de Hormigón Fratazado y Pulido M2 617,40 $4.388,92 1,0000 $ 2.709.717,58
5.2.3 Zocalos Idem Piso Exterior de Galería ML 173,00 $450,00 1,0000 $ 77.850,00
5.2.4 Piso adoquines hormigòn intertrabados 0,20m x 0,10m M2 70,10 $4.388,92 1,0000 $ 307.663,11

7 CUBIERTAS Y TECHO
7.2 CUBIERTA SOBRE LOSA DE HORMIGON ARMADO $ 1.897.500,00 1,57%

7.2.1 Barrera de vapor, film poliester 100 micrones. M2 687,50 $180,00 1,0000 $ 123.750,00
7.2.2 Contrapiso s/ losa con leca de 0,05m de espesor minimo, promedio 0,12m M2 687,50 $1.150,00 1,0000 $ 790.625,00
7.2.3 Carpeta de cemento 1:3+hidrofugo M2 687,50 $830,00 1,0000 $ 570.625,00
7.2.4 Membrana plastoeslastica geotextil 4,2 mm M2 687,50 $600,00 1,0000 $ 412.500,00

9 CARPINTERIA
9.2 METALICA $ 824.200,00 0,68%

CEM01 (1,35M X 2,20M) U 12,00 $25.000,00 1,0000 $ 300.000,00
CEM02 (3,00M X 2,20M) U 6,00 $49.700,00 1,0000 $ 298.200,00
CEM03 (3,15M X 2,20M) U 2,00 $54.000,00 1,0000 $ 108.000,00
CEM04 (3,80M X 2,20M) U 2,00 $59.000,00 1,0000 $ 118.000,00

10 INSTALACION ELECTRICA $ 984.586,40 0,81%
10.1 Pilar de medición GL 1,00 $52.000,00 1,0000 $ 52.000,00
10.2 Tablero General (TG) GL 1,00 $15.000,00 1,0000 $ 15.000,00
10.3 Tablero de Derivaciones GL 1,00 $7.500,00 1,0000 $ 7.500,00
10.4 Tablero Seccional Nº 1 (TS.1) GL 1,00 $11.796,49 1,0000 $ 11.796,49
10.5 Alimentadores GL 1,00 $18.000,00 1,0000 $ 18.000,00
10.7 Canalizaciones GL 1,00 $45.000,00 1,0000 $ 45.000,00
10.8 Instalación de puesta a tierra GL 1,00 $5.500,00 1,0000 $ 5.500,00
10.9 Portero eléctrico ingreso (sobre calle Roque Saenz Peña y Salta) U 1,00 $8.490,00 1,0000 $ 8.490,00

10.10 Balasto autonomo de Emergencia U 4,00 $3.000,00 1,0000 $ 12.000,00
10.11 Luminaria de Emergencia U 4,00 $2.800,00 1,0000 $ 11.200,00
10.12 Cartel luminoso de Emergencia U 4,00 $4.500,00 1,0000 $ 18.000,00
10.13 Bocas de iluminación U 55,00 $11.796,49 1,0000 $ 648.806,95
10.14 Bocas de tomas U 16,00 $5.762,06 1,0000 $ 92.192,96
10.15 Temporizadores p/iluminación U 23,00 $1.700,00 1,0000 $ 39.100,00

11 INSTALACION SANITARIA
11.1 DESAGÜES CLOACALES Y VENTILACION $ 1.978.065,00 1,64%

11.1.a.1 Cañeria de ventilación PVC. 100 esp. 1.8 incluye acc. ML 36,00 $1.100,00 1,0000 $ 39.600,00
11.1.a.2 Cañeria cloacal PVC. 160 esp. 3.2 incluye acc. ML 496,35 $3.500,00 1,0000 $ 1.737.225,00
11.1.a.8 Boca de inspeccion ø160 U 7,00 $3.800,00 1,0000 $ 26.600,00

11.1.a.10 Camara de Inspeccion simple c/ tapa metálica 60x60 U 16,00 $10.915,00 1,0000 $ 174.640,00
11.2 DESAGÜES PLUVIALES $ 1.383.358,00 1,14%

11.2.a.1 Boca desagüe ciega 20x20 incluye marco y reja metálica U 36,00 $3.600,00 1,0000 $ 129.600,00
11.2.a.3 Reja ratonera U 4,00 $1.900,00 1,0000 $ 7.600,00
11.2.a.4 Boca desagüe abierta 20x20 incluye marco y reja metálica U 19,00 $3.780,00 1,0000 $ 71.820,00
11.2.a.7 Caño desagüe pluvial PVC. Diam. 110 ML 286,75 $1.921,87 1,0000 $ 551.096,22
11.2.a.8 Caño desagüe pluvial FºFº. Diam. 160 U 36,00 $3.327,48 1,0000 $ 119.789,28
11.2.a.9 Embudo de FºFº 30 X 30 U 36,00 $3.100,00 1,0000 $ 111.600,00

11.2.a.10 Gárgola desborde premoldeadas U 55,00 $1.250,00 1,0000 $ 68.750,00
11.2.a.11 Albañal 50X30 c/ rejillas ML 134,15 $1.350,00 1,0000 $ 181.102,50



11.2.a.12 Cisterna 1500 l. c/ bomba de impulsion y filtro para recuperacion de agua U 4,00 $35.500,00 1,0000 $ 142.000,00
11.3 SISTEMA PROVISION DE AGUA INDIRECTA $ 3.227.736,54 2,67%

11.3.a.1 Conexión CPPL diam. 0025 U 4,00 $550,00 1,0000 $ 2.200,00
11.3.a.2 Subida T.A. Diam. 0,019 / Flotante alta presion /Interruptor automatico U 4,00 $2.300,00 1,0000 $ 9.200,00
11.3.a.3 LLP diam. 0025 U 4,00 $1.450,00 1,0000 $ 5.800,00
11.3.a.4 CPPL diam. 0025 ML 30,30 $385,00 1,0000 $ 11.665,50
11.3.a.5 LLP diam. 0019 U 81,00 $1.260,92 1,0000 $ 102.134,52
11.3.a.6 CPPL diam. 0019 ML 999,00 $1.059,84 1,0000 $ 1.058.780,16

11.3.a.10 LLP diam. 0050 U 1,00 $7.100,00 1,0000 $ 7.100,00
11.3.a.11 Colector completo de bronce Diam. 0,060 / Interconexión Diám. 0,032 U 4,00 $27.864,09 1,0000 $ 111.456,36
11.3.a.12 Tanque PVC Tricapa 1000 l c/u U 13 $29.500,00 1,0000 $ 389.400,00
11.3.a.13 Termotanque solar DUAL U 17,00 $90.000,00 1,0000 $ 1.530.000,00

15 INSTALACION DE SEGURIDAD $ 118.800,00 0,10%
15.1 INSTALACION CONTRA INCENDIO

15.1.1 Matafuego triclase de 5 kg, incl. Placa baliza y gabinete reglamentario U 12,00 $9.900,00 1,0000 $ 118.800,00
15.2 ALARMAS TECNICAS $ 19.400,00 0,02%

15.2.1 Provision y colocacion de sistema de alarma antirrobo c/ central, teclado, bocinas , sirenas ,etc.GL 1,00 $19.400,00 1,0000 $ 19.400,00
16 PARARRAYOS $ 63.516,00 0,05%

16.1 Pararrayos tipo tridente l = 2,50mts completo U 1,00 $63.516,00 1,0000 $ 63.516,00
18 PINTURAS $ 460.979,60 0,38%

18.3 Protector transparente en cielorrasos de hº visto M2 759,94 $606,60 1,0000 $ 460.979,60
19 SEÑALIZACION $ 14.000,00 0,01%

19.2 Carteles indicatorios salidas de emergencia U 4,00 $3.500,00 1,0000 $ 14.000,00
20.2 EQUIPAMIENTO FIJO $ 250.000,00 0,21%

20.2.1 Bancos U 8,00 $15.500,00 1,0000 $ 124.000,00
20.2.2 Bicicletero de hierro s/ detalle ML 28,00 $4.500,00 1,0000 $ 126.000,00

TOTAL EN PESOS $ 24.410.572,92 20,20%

B. BIBLIOTECA UNIDAD CANT PRECIO UN. TOTAL ITEM TOTAL % INCID
1 MOVIMIENTOS DE SUELOS $ 403.129,47 0,33%

1.1 Extracción de suelo vegetal (0,20 m) M3 22,11 $1.350,00 1,0000 $ 29.848,50
1.2 Relleno y compactacion de terreno en superficie a construir M3 88,44 $1.350,00 1,0000 $ 119.394,00
1.3 Excavación para bases M3 10,08 $1.993,35 1,0000 $ 20.092,97
1.4 Excavacion para vigas de fundacion M3 1,19 $1.482,55 1,0000 $ 1.766,61
1.5 Excavacion de zapatas hormigon pobre M3 11,35 $20.436,64 1,0000 $ 232.027,39

2 ESTRUCTURA RESISTENTE
2.1 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO $ 702.110,03 0,58%

2.1.1 Bases M3 10,08 $29.133,00 1,0000 $ 293.660,64
2.1.2 Vigas de fundacion M3 1,41 $44.317,00 1,0000 $ 62.619,92
2.1.5 Vigas M3 3,36 $54.855,34 1,0000 $ 184.533,36
2.1.6 Encadenados horizontales M3 0,19 $35.010,44 1,0000 $ 6.581,96
2.1.9 Zapata de hormigon pobre M3 11,35 $13.627,00 1,0000 $ 154.714,14

3 ALBAÑILERIA
3.1 MUROS $ 58.704,11 0,05%

3.1.1 De cimientos M3 5,04 $11.647,64 1,0000 $ 58.704,11
3.2 TABIQUES $ 495.262,79 0,41%

3.2.1 De ladrillo hueco de 0,08 m M2 24,18 $1.646,98 1,0000 $ 39.823,98
3.2.2 De ladrillo hueco de 0,18 m (portante) M2 196,88 $2.313,34 1,0000 $ 455.438,81

3.4 AISLACIONES $ 19.920,77 0,02%
3.4.1 Capa aisladora doble vertical M2 16,80 $667,78 1,0000 $ 11.218,70
3.4.2 Capa aisladora doble horizontal M2 16,80 $517,98 1,0000 $ 8.702,06

3.5 REVOQUES $ 450.988,08 0,37%
3.5.3 Revoque exterior completo (i+g+revest acrilico) según catalogo de colores M2 196,88 $1.443,44 1,0000 $ 284.177,25

B. ESPACIOS COMUNES



3.5.4 Revoque interior completo (g+f) M2 196,88 $784,09 1,0000 $ 154.367,72
3.5.5 Revoque bajo revestimiento (i+g) M2 19,80 $628,44 1,0000 $ 12.443,11

3.6 CONTRAPISOS $ 117.519,07 0,10%
3.6.1 Contrapiso de hº pobre  espesor de 0,12m s/ terreno natural M2 110,55 $1.063,04 1,0000 $ 117.519,07

4 REVESTIMIENTOS $ 45.695,03 0,04%
4.1 Revestimiento ceramicos 0,40 x 0,40m M2 19,80 $2.307,83 1,0000 $ 45.695,03

5 PISOS Y ZOCALOS
5.1 INTERIORES $ 528.360,28 0,44%

5.1.1 Piso mosaicos graniticos 0,40x0,40 m blanco M2 110,55 $4.388,92 1,0000 $ 485.194,81
5.1.2 Zocalos graniticos 0,40X0,10 m blanco M 42,30 $803,54 1,0000 $ 33.989,62
5.1.3 Piso ceramicos 0,40 x 0,40m M2 4,10 $2.238,01 1,0000 $ 9.175,84

7 CUBIERTAS Y TECHO $ 722.257,27 0,60%
7.1 Cub. De chapa galvanizada nº 25, color, ondulada sobre estructura metalica (incluye aislación térmica)M2 110,55 $6.081,12 1,0000 $ 672.267,82
7.3 Canaleta ch° g° n° 22 ML 10,50 $395,00 1,0000 $ 4.147,50
7.4 Cenefas y cierres laterales . ML 31,50 $1.455,30 1,0000 $ 45.841,95

8 CIELORRASO $ 339.941,25 0,28%
8.1 Cielorraso de placas de roca de yeso con estructura de perfileria M2 110,55 $3.075,00 1,0000 $ 339.941,25

9 CARPINTERIA
9.2 ALUMINIO

9.2.a CEA $ 142.103,28 0,12%
CEA01 (2,40M X 2,60M) U 1,00 $47.367,76 1,0000 $ 47.367,76
CEA02 (2,40M X 2,60M) U 2,00 $47.367,76 1,0000 $ 94.735,52

9.2.b CI $ 10.419,65 0,01%
CI01 (0,90M X 2,20M) U 1,00 $10.419,65 1,0000 $ 10.419,65

10 INSTALACION ELECTRICA $ 164.727,51 0,14%
10.a.1 Tablero seccional (TS.1) U 1,00 $15.400,00 1,0000 $ 15.400,00
10.a.2 Bocas de iluminacion U 15,00 $5.366,58 1,0000 $ 80.498,70
10.a.3 Bocas de tomas U 10,00 $4.776,26 1,0000 $ 47.762,60
10.a.4 Bocas de tomas especiales U 2,00 $8.227,85 1,0000 $ 16.455,70
10.a.5 Bocas de television / datos U 1,00 $4.610,51 1,0000 $ 4.610,51

11 INSTALACION SANITARIA 0,00%
11.1 DESAGÜES CLOACALES Y VENTILACION $ 34.958,66 0,03%

11.1.a.1 Cañeria de ventilación PVC. 100 esp. 1.8 incluye acc. ML 4,00 $6.155,31 1,0000 $ 24.621,24
11.1.a.2 Cañeria cloacal PVC. 110 esp. 3.2 incluye  acc. ML 2,50 $1.921,87 1,0000 $ 4.804,68
11.1.a.3 Cañeria cloacal PVC. 63 esp. 3.2 incluye acc. ML 1,80 $1.573,40 1,0000 $ 2.832,12
11.1.a.4 Cañeria cloacal PVC. 40 esp. 3.2  incluye acc. ML 1,00 $1.040,62 1,0000 $ 1.040,62
11.1.a.5 Pileta de piso abierta Diam. 0.063 U 1,00 $460,00 1,0000 $ 460,00
11.1.a.7 Boca de acceso ø110 U 1,00 $1.200,00 1,0000 $ 1.200,00

11.3 SISTEMA PROVISION DE AGUA INDIRECTA $ 22.658,80 0,02%
11.3.a.4 LLP diam. 0019 U 2,00 $1.260,92 1,0000 $ 2.521,84
11.3.a.5 CPPL diam. 0019 ML 19,00 $1.059,84 1,0000 $ 20.136,96

11.4 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS $ 67.198,85 0,06%
11.4.a.1 Bacha porcelana sanitaria 1° calidad U 1,00 $10.665,00 1,0000 $ 10.665,00
11.4.a.2 Inodoro pedestal losa blanca c/ mochila U 1,00 $22.558,45 1,0000 $ 22.558,45
11.4.a.3 Juego de accesorios sanitarios (6 piezas) U 1,00 $16.427,26 1,0000 $ 16.427,26
11.4.a.5 Griferia bacha baño fria/caliente U 1,00 $5.548,14 1,0000 $ 5.548,14
11.4.a.6 Botiquin con espejo U 1,00 $12.000,00 1,0000 $ 12.000,00

14 AIRE ACONDICIONADO $ 250.000,00 0,21%
14.2 Equipo de aire acondicionado frio/calor 4500 kcal/hora U 2,00 $125.000,00 1,0000 $ 250.000,00

15 INSTALACION DE SEGURIDAD
15.1 INSTALACION CONTRA INCENDIO $ 9.900,00 0,01%

15.1.1 Matafuego triclase de 5 kg, incl. Placa baliza y gabinete reglamentario U 1,00 $9.900,00 1,0000 $ 9.900,00
18 PINTURAS $ 219.021,51 0,18%

18.1 Látex acrílico para interiores M2 196,88 $707,07 1,0000 $ 139.204,41
18.2 Látex acrílico para cielorrasos M2 110,55 $722,00 1,0000 $ 79.817,10

19 SEÑALIZACION $ 8.500,00 0,01%



19.1 Identificaciones U 1,00 $5.000,00 1,0000 $ 5.000,00
19.2 Carteles indicatorios salidas de emergencia GL 1,00 $3.500,00 1,0000 $ 3.500,00

A TOTAL EN PESOS $ 4.813.376,39 3,98%

B. JARDIN DE INVIERNO UNIDAD CANT PRECIO UN. TOTAL ITEM TOTAL % INCID
1 MOVIMIENTOS DE SUELOS $ 125.550,00 0,10%

1.1 Extracción de suelo vegetal (0,20 m) M3 18,60 $1.350,00 1,0000 $ 25.110,00
1.2 Relleno y compactacion de terreno en superficie a construir M3 74,40 $1.350,00 1,0000 $ 100.440,00

2 ESTRUCTURA RESISTENTE
2.1 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO $ 59.664,38 0,05%

2.1.1 Bases M3 2,05 $29.133,00 1,0000 $ 59.664,38
2.2 ESTRUCTURA METALICA $ 30.800,00 0,03%

2.2.1 Columnas metálicas rectangulares U 16,00 $1.925,00 1,0000 $ 30.800,00
3 CONTRAPISOS $ 0,00 0,00%
5 PISOS Y ZOCALOS

5.2 EXTERIORES $204.600,00 0,17%
5.2.1 Piso adoquines hormigòn intertrabados 0,20m x 0,10m M2 93,00 $2.200,00 1,0000 $ 204.600,00

7 CUBIERTAS Y TECHO $ 710.953,21 0,59%
7.1 Cub. De chapa traslùcida sobre estructura metalica M2 93,00 $6.900,00 1,0000 $ 641.700,00
7.3 Canaleta ch° g° n° 22 ML 20,65 $1.250,00 1,0000 $ 25.812,50
7.4 Cenefas y cierres laterales . ML 29,85 $1.455,30 1,0000 $ 43.440,71

8 CIELORRASO $ 120.900,00 0,10%
8.1 Cielorraso de listones de madera intercalados M2 93,00 $1.300,00 1,0000 $ 120.900,00
10 INSTALACION ELECTRICA $ 75.485,35 0,06%

10.a.1 Tablero seccional (TS.1) U 3,00 $11.796,49 1,0000 $ 35.389,47
10.a.2 Bocas de iluminacion U 7,00 $4.081,68 1,0000 $ 28.571,76
10.a.3 Bocas de tomas U 2,00 $5.762,06 1,0000 $ 11.524,12

11 INSTALACION SANITARIA
11.2 DESAGÜES PLUVIALES $ 4.628,00 0,00%

11.2.1 Descarga rectangular chapa galvanizada 0,09mx0,09m M 5,20 $890,00 1,0000 $ 4.628,00
A TOTAL EN PESOS $ 1.332.580,94 1,10%

B. PARRILLA - SUM UNIDAD CANT PRECIO UN. TOTAL ITEM TOTAL % INCID
1 MOVIMIENTOS DE SUELOS $ 120.006,95 0,10%

1.1 Extracción de suelo vegetal (0,20 m) M3 11,80 $1.350,00 1,0000 $ 15.930,00
1.2 Relleno y compactacion de terreno en superficie a construir M3 47,20 $1.350,00 1,0000 $ 63.720,00
1.3 Excavación para bases M3 1,02 $1.993,35 1,0000 $ 2.041,19
1.4 Excavacion para vigas de fundacion M3 1,28 $1.482,55 1,0000 $ 1.897,66
1.5 Excavacion de zapatas hormigon pobre M3 1,78 $20.436,64 1,0000 $ 36.418,09

2 ESTRUCTURA RESISTENTE
2.1 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO $ 245.275,30 0,20%

2.1.1 Bases M3 1,02 $29.133,00 1,0000 $ 29.832,19
2.1.2 Vigas de fundacion M3 1,28 $35.010,44 1,0000 $ 44.813,36
2.1.4 Vigas M3 2,56 $54.855,34 1,0000 $ 140.429,67
2.1.5 Encadenados horizontales M3 0,17 $35.010,44 1,0000 $ 5.916,76
2.1.7 Zapata de hormigon pobre M3 1,78 $13.627,00 1,0000 $ 24.283,31

2.2 ESTRUCTURA METALICA $ 9.625,00 0,01%
2.2.1 Columnas metálicas rectangulares 150x150X2600 U 5,00 $1.925,00 1,0000 $ 9.625,00

3 ALBAÑILERIA
3.1 MUROS $ 9.224,93 0,01%

3.1.1 De cimientos M3 0,79 $11.647,64 1,0000 $ 9.224,93
3.2 TABIQUES $ 98.085,62 0,08%

3.2.2 De ladrillo hueco de 0,18 m (portante) M2 42,40 $2.313,34 1,0000 $ 98.085,62
3.3 CONDUCTOS $ 21.000,00 0,02%

3.3.2 Chimenea metálica parrilla U 2,00 $10.500,00 1,0000 $ 21.000,00
3.4 AISLACIONES $ 7.873,45 0,01%



3.4.1 Capa aisladora doble vertical M2 6,64 $667,78 1,0000 $ 4.434,06
3.4.2 Capa aisladora doble horizontal M2 6,64 $517,98 1,0000 $ 3.439,39

3.5 REVOQUES $ 120.570,56 0,10%
3.5.2 Revoque exterior completo (i+g+revest acrilico) M2 46,88 $1.443,44 1,0000 $ 67.668,47
3.5.4 Revoque interior completo (g+f) M2 51,64 $784,09 1,0000 $ 40.490,41
3.5.5 Revoque bajo revestimiento (i+g) M2 19,75 $628,44 1,0000 $ 12.411,69

3.6 CONTRAPISOS $ 64.453,33 0,05%
3.6.1 Contrapiso de hº pobre  espesor de 0,12m s/ terreno natural M2 59,08 $1.063,04 1,0000 $ 62.804,40
3.6.2 Banquinas en bajomesadas  y guardado exterior esp: 0,10 m M2 1,76 $936,89 1,0000 $ 1.648,93

4 REVESTIMIENTOS $ 62.821,15 0,05%
4.1 Revestimiento ceramicos 0,40 x 0,40m M2 15,95 $2.307,83 1,0000 $ 36.809,89
4.2 Revestimiento refractario para parrilla M2 3,80 $6.845,07 1,0000 $ 26.011,27

5 PISOS Y ZOCALOS
5.1 INTERIORES $ 178.906,89 0,15%

5.1.1 Piso ceramicos 0,40 x 0,40m M2 3,41 $2.238,01 1,0000 $ 7.631,61
5.1.2 Piso mosaicos graniticos 0,40x0,40 m blanco M2 53,91 $3.100,00 1,0000 $ 167.121,00
5.1.3 Zocalos graniticos 0,40X0,10 m blanco M 10,70 $388,25 1,0000 $ 4.154,28

5.2 EXTERIORES $3.222,48 0,00%
5.2.1 Zocalos M 8,30 $388,25 1,0000 $ 3.222,48

6 MARMOLERIA $ 33.000,00 0,03%
6.1 ME01 Mesadas de granitico natural gris mara + bacha acero inox. U 1,00 $33.000,00 1,0000 $ 33.000,00

7 CUBIERTAS Y TECHO $ 408.193,52 0,34%
7.1 Cub. De chapa galvanizada nº 25, color, ondulada sobre estructura metalica (incluye aislación térmica)M2 59,00 $6.081,12 1,0000 $ 358.786,08
7.3 Canaleta ch° g° n° 22 ML 5,95 $1.455,30 1,0000 $ 8.659,04
7.4 Cenefas y cierres laterales . ML 28,00 $1.455,30 1,0000 $ 40.748,40

8 CIELORRASO $ 181.425,00 0,15%
8.1 Cielorraso de placas de roca de yeso con estructura de perfileria M2 59,00 $3.075,00 1,0000 $ 181.425,00

9 CARPINTERIA
9.1 ALUMINIO

9.1.a CEA $ 1.328.900,00 1,10%
CEA07 (3,70M X 2,60M) plegable U 4,00 $230.000,00 1,0000 $ 920.000,00
CEA08 (2,60M X 2,60M) plegable U 2,00 $198.000,00 1,0000 $ 396.000,00
CEA09 (1,60M X 1,50M) U 1,00 $12.900,00 1,0000 $ 12.900,00

9.1.b CI $ 10.419,65 0,01%
CI01 (0,90M X 2,20M) U 1,00 $10.419,65 1,0000 $ 10.419,65

10 INSTALACION ELECTRICA $ 93.992,81 0,08%
10.a.1 Tablero seccional (TS.1) U 1,00 $8.973,93 1,0000 $ 8.973,93
10.a.2 Bocas de iluminacion U 9,00 $5.366,58 1,0000 $ 48.299,22
10.a.3 Bocas de tomas U 5,00 $4.776,26 1,0000 $ 23.881,30
10.a.4 Bocas de tomas especiales U 1,00 $8.227,85 1,0000 $ 8.227,85
10.a.5 Bocas de television / datos U 1,00 $4.610,51 1,0000 $ 4.610,51

11 INSTALACION SANITARIA
11.1 DESAGÜES CLOACALES Y VENTILACION $ 32.442,43 0,03%

11.1.a.1 Cañeria de ventilación PVC. 100 esp. 1.8 incluye acc. ML 3,60 $6.155,31 1,0000 $ 22.159,12
11.1.a.3 Cañeria cloacal PVC. 110 esp. 3.2 incluye  acc. ML 1,00 $1.921,87 1,0000 $ 1.921,87
11.1.a.4 Cañeria cloacal PVC. 63 esp. 3.2 incluye acc. ML 3,00 $1.573,40 1,0000 $ 4.720,20
11.1.a.5 Cañeria cloacal PVC. 40 esp. 3.2  incluye acc. ML 2,00 $1.040,62 1,0000 $ 2.081,24
11.1.a.6 Pileta de piso abierta Diam. 0.063 U 1,00 $460,00 1,0000 $ 460,00
11.1.a.7 Boca de acceso ø 63 U 1,00 $1.100,00 1,0000 $ 1.100,00

11.3 SISTEMA PROVISION DE AGUA INDIRECTA $ 21.153,25 0,02%
11.3.a.5 LLP diam. 0019 U 4,00 $1.260,92 1,0000 $ 5.043,68
11.3.a.6 CPPL diam. 0019 ML 15,20 $1.059,84 1,0000 $ 16.109,57

11.4 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS $ 64.677,48 0,05%
11.4.a.1 Bacha porcelana sanitaria 1° calidad U 1,00 $10.665,00 1,0000 $ 10.665,00
11.4.a.2 Inodoro pedestal losa blanca c/ mochila U 1,00 $22.558,45 1,0000 $ 22.558,45
11.4.a.4 Juego de accesorios sanitarios (6 piezas) U 1,00 $16.427,26 1,0000 $ 16.427,26



11.4.a.5 Griferia cocina frio/caliente monocomando U 1,00 $4.578,63 1,0000 $ 4.578,63
11.4.a.6 Griferia bacha baño fria/caliente U 1,00 $5.548,14 1,0000 $ 5.548,14
11.4.a.8 Botiquin con espejo U 1,00 $4.900,00 1,0000 $ 4.900,00

14 AIRE ACONDICIONADO $ 125.000,00 0,10%
14.1 Equipo de aire acondicionado frio/calor 4500 kcal/hora U 1,00 $125.000,00 1,0000 $ 125.000,00

18 PINTURAS $ 79.111,09 0,07%
18.1 Látex acrílico para interiores M2 51,64 $707,07 1,0000 $ 36.513,09
18.2 Látex acrílico para cielorrasos M2 59,00 $722,00 1,0000 $ 42.598,00

19 SEÑALIZACION $ 5.000,00 0,00%
19.1 Identificaciones U 1,00 $5.000,00 1,0000 $ 5.000,00
20.2 EQUIPAMIENTO FIJO $ 0,00 0,00%

A TOTAL EN PESOS $ 3.324.380,88 2,75%

B. LAVADERO-MANTENIMIENTO UNIDAD CANT PRECIO UN. TOTAL ITEM TOTAL % INCID
1 MOVIMIENTOS DE SUELOS $ 131.688,82 0,11%

1.1 Extracción de suelo vegetal (0,20 m) M3 4,00 $1.350,00 1,0000 $ 5.400,00
1.2 Relleno y compactacion de terreno en superficie a construir M3 16,00 $1.350,00 1,0000 $ 21.600,00
1.3 Excavación para bases M3 5,76 $1.993,35 1,0000 $ 11.481,70
1.4 Excavacion para vigas de fundacion M3 1,67 $1.482,55 1,0000 $ 2.468,45
1.5 Excavacion de zapatas hormigon pobre M3 4,44 $20.436,64 1,0000 $ 90.738,68

2 ESTRUCTURA RESISTENTE
2.1 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO $ 341.233,07 0,28%

2.1.1 Bases M3 5,76 $29.133,00 1,0000 $ 167.806,08
2.1.2 Vigas de fundacion M3 1,67 $35.010,44 1,0000 $ 58.292,38
2.1.5 Vigas M3 0,90 $54.855,34 1,0000 $ 49.589,23
2.1.6 Encadenados horizontales M3 0,14 $35.010,44 1,0000 $ 5.041,50
2.1.9 Zapata de hormigon pobre M3 4,44 $13.627,00 1,0000 $ 60.503,88

3 ALBAÑILERIA
3.2 TABIQUES $ 119.487,06 0,10%

3.2.1 De ladrillo hueco de 0,08 m M2 5,55 $1.646,98 1,0000 $ 9.140,74
3.2.2 De ladrillo hueco de 0,18 m (portante) M2 47,70 $2.313,34 1,0000 $ 110.346,32

3.3 CONDUCTOS $ 0,00 0,00%
3.4 AISLACIONES $ 7.541,43 0,01%

3.4.1 Capa aisladora doble vertical M2 6,36 $667,78 1,0000 $ 4.247,08
3.4.2 Capa aisladora doble horizontal M2 6,36 $517,98 1,0000 $ 3.294,35

3.5 REVOQUES $ 41.942,14 0,03%
3.5.4 Revoque interior completo (g+f) M2 47,70 $784,09 1,0000 $ 37.401,09
3.5.5 Revoque bajo revestimiento (i+g) M2 7,15 $628,44 1,0000 $ 4.493,35

3.6 CONTRAPISOS $ 24.446,23 0,02%
3.6.1 Contrapiso de hº pobre  espesor de 0,12m s/ terreno natural M2 20,00 $1.063,04 1,0000 $ 21.260,80
3.6.2 Banquinas en bajomesadas  y guardado exterior esp: 0,10 m M2 3,40 $936,89 1,0000 $ 3.185,43

4 REVESTIMIENTOS $ 16.500,98 0,01%
4.1 Revestimiento ceramicos 0,40 x 0,40m M2 7,15 $2.307,83 1,0000 $ 16.500,98

5 PISOS Y ZOCALOS
5.1 INTERIORES $ 99.523,35 0,08%

5.1.2 Piso mosaicos graniticos 0,40x0,40 m blanco M2 20,00 $4.388,92 1,0000 $ 87.778,35
5.1.3 Zocalos graniticos 0,40X0,10 m blanco M 26,10 $450,00 1,0000 $ 11.745,00

6 MARMOLERIA $ 105.000,00 0,09%
6.1 ME01 Mesadas de granitico natural gris mara + bacha acero inox. ML 3,00 $35.000,00 1,0000 $ 105.000,00

7 CUBIERTAS Y TECHO $ 202.345,22 0,17%
7.1 Cub. De chapa galvanizada nº 25, color, ondulada sobre estructura metalica (incluye aislación térmica)M2 29,90 $6.081,12 1,0000 $ 181.825,49
7.2 Cub. De panel conformado incluye estructura M2 0,00 $1,00 1,0000 $ 0,00
7.3 Canaleta ch° g° n° 22 ML 0,00 $1,00 1,0000 $ 0,00
7.4 Cenefas y cierres laterales . ML 14,10 $1.455,30 1,0000 $ 20.519,73

8 CIELORRASO $ 91.942,50 0,08%
8.1 Cielorraso de placas de roca de yeso con estructura de perfileria M2 29,90 $3.075,00 1,0000 $ 91.942,50



9 CARPINTERIA
9.1 ALUMINIO

9.1.a CEA $ 47.558,00 0,04%
CEA01 (1,40M X 2,20M) U 2,00 $23.779,00 1,0000 $ 47.558,00

9.1.b CI $ 0,00 0,00%
CI01 (0,90M X 2,20M) U 0,00 $10.419,65 1,0000 $ 0,00

9.2 METALICA $ 105.700,00 0,09%
CEM01 (1,40M X 2,20M) U 2,00 $28.000,00 1,0000 $ 56.000,00
CEM02 (3,00M X 2,20M) U 1,00 $49.700,00 1,0000 $ 49.700,00

9.3 MUEBLES FIJOS $ 90.000,00 0,07%
BM01 (1,50M X 0,73M) U 1,00 $25.000,00 1,0000 $ 25.000,00
AL01 (3,00M X 0,54M) U 1,00 $65.000,00 1,0000 $ 65.000,00

10 INSTALACION ELECTRICA $ 86.286,67 0,07%
10.a.1 Tablero seccional (TS.1) U 1,00 $8.973,93 1,0000 $ 8.973,93
10.a.2 Bocas de iluminacion U 6,00 $5.366,58 1,0000 $ 32.199,48
10.a.3 Bocas de tomas U 6,00 $4.776,26 1,0000 $ 28.657,56
10.a.4 Bocas de tomas especiales U 2,00 $8.227,85 1,0000 $ 16.455,70

11 INSTALACION SANITARIA
11.1 DESAGÜES CLOACALES Y VENTILACION $ 28.795,26 0,02%

11.1.a.1 Cañeria de ventilación PVC. 100 esp. 1.8 incluye acc. ML 4,00 $6.155,31 1,0000 $ 24.621,24
11.1.a.3 Cañeria cloacal PVC. 63 esp. 3.2 incluye acc. ML 1,00 $1.573,40 1,0000 $ 1.573,40
11.1.a.4 Cañeria cloacal PVC. 40 esp. 3.2  incluye acc. ML 1,00 $1.040,62 1,0000 $ 1.040,62
11.1.a.5 Pileta de piso abierta Diam. 0.063 U 1,00 $460,00 1,0000 $ 460,00
11.1.a.6 Boca de acceso ø 63 U 1,00 $1.100,00 1,0000 $ 1.100,00

11.3 SISTEMA PROVISION DE AGUA INDIRECTA $ 13.533,29 0,01%
11.3.a.5 LLP diam. 0019 U 3,00 $1.260,92 1,0000 $ 3.782,76
11.3.a.6 CPPL diam. 0019 ML 9,20 $1.059,84 1,0000 $ 9.750,53

11.4 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS $ 4.578,63 0,00%
11.4.a.5 Griferia cocina frio/caliente monocomando U 1,00 $4.578,63 1,0000 $ 4.578,63

18 PINTURAS $ 55.315,04 0,05%
18.1 Látex acrílico para interiores M2 47,70 $707,07 1,0000 $ 33.727,24
18.3 Látex acrílico para cielorrasos M2 29,90 $722,00 1,0000 $ 21.587,80

19 SEÑALIZACION $ 10.000,00 0,01%
19.2 Indicadores de locales GL 2,00 $5.000,00 1,0000 $ 10.000,00

A TOTAL EN PESOS $ 1.623.417,69 1,34%

B. PARQUIZACIÓN AREAS COMUNES UNIDAD CANT PRECIO UN. TOTAL ITEM TOTAL % INCID
24 PARQUIZACIÓN AREAS COMUNES $ 3.459.927,39 2,86%

1.2 Relleno y compactacion de terreno en superficie a construir M3 1134,00 $1.350,00 1,0000 $ 1.530.900,00
24.1 Cesped M2 1134,00 $1.250,00 1,0000 $ 1.417.500,00
24.2 Forestación GL 1,00 $511.527,39 1,0000 $ 511.527,39

25 PARQUIZACIÓN VIVIENDAS $ 1.589.050,00 1,32%
1.2 Relleno y compactacion de terreno en superficie a construir M3 384,25 $1.350,00 1,0000 $ 518.737,50

25.1 Césped M2 384,25 $1.250,00 1,0000 $ 480.312,50
25.2 Forestación GL 1,00 $590.000,00 1,0000 $ 590.000,00

TOTAL EN PESOS $ 5.048.977,39 4,18%

$ 120.824.166,27 100,00%

1,3186

$ 159.317.797,74

COEFICIENTE RESUMEN

TOTAL

TOTAL COSTO


