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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Localidad de Rufino — Departamento General Lopez
Proyecto - 33 viviendas de 2D

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar los lineamientos de las
especificaciones de aplicacién para la construccion y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la
presente Licitacion Publica, siendo su alcance para la totalidad de los trabajos.

Todas las planimetrias, detalles, instalaciones, y muestra de materiales deberan ser presentadas ante la
Direccion para su aprobacion. Asimismo, todos los materiales que ingresen a la Obra deberan contar con la
aprobacion de la Inspeccién de Obra, para su utilizacion, y seran retirados de forma inmediata aquellos que no
sean debidamente aprobados.

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION:

Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista tomard a su cargo la provisién de materiales, mano de
obra, plantel, equipo y toda otra provision o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte
necesario para la ejecucion de los mismos, y que se detallan en planimetrias y en el presente Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, en correspondencia con los siguientes items:

TRABAJOS PRELIMINARES

MOVIMIENTOS DE SUELO

FUNDACIONES Y CIMIENTOS

HORMIGON ARMADO

CUBIERTA METALICA

MAMPOSTERIA

IMPERMEABILIZACIONES - CAPAS AISLADORAS
REVOQUES

CIELORRASOS

10. CONTRAPISOS Y CARPETAS

11. PISOS, SOLIAS, UMBRALES, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
12. CARPINTERIAS

13. ESTRUCTURA METALICA - REFUERZOS - HERRERIA
14. VIDRIOS

15. INSTALACION SANITARIA

16. INSTALACIONES ELECTRICAS DE FUERZA MOTRIZ E ILUMINACION
17. INSTALACION DE GAS

18. INSTALACIONES TERMO MECANICAS

19. MOBILIARIO

20. PINTURA

21. LIMPIEZA Y SEGURIDAD

©CoNoOOA~WNE

01. TRABAJOS PRELIMINARES

01.1 Casilla de obrador, sanitarios, oficina técnica y deposito

Se ejecutara el obrador de dimensiones adecuadas, para acopio de materiales, considerando para su ubicacion
los accesos para vehiculos de carga y descarga; cumpliendo todas las disposiciones contenidas en el
Reglamento de edificacion de la Ciudad de Rosario y teniendo en cuenta el cronograma del Plan de Trabajo.

El Obrador minimo debera contar con un depdsito para materiales, herramientas y equipos, como asi también
los espacios destinados al uso del personal de obra que sea necesario. Ademas, contard con un lugar de
acopio de bajo cubierta, para evitar la oxidacion, y el deterioro de materiales.

Se deberan instalar los sanitarios provisorios para el personal de obra, guardando las condiciones de
salubridad segun lo indican las normas y/o reglamentaciones vigentes sobre el tema. El Contratista proveera
locales para el sereno.

La Inspeccion de Obra debera contar con un Local Oficina, segun se indica en el PCByC.
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01.2 Cerco de obra
Segun Art. 29. CERCO Y CARTEL DE OBRA del PC

01.3 Replanteo

La Contratista debera llevar a cabo el replanteo parcial y total de la Obra en forma conjunta con la Inspeccion.
El hecho de presentarse a la Licitacion implica el conocimiento del terreno y las condiciones altimétricas y de
niveles en que se encuentra.

En cualquier caso, los trabajos adicionales que impliquen la demolicién total o parcial de elementos, que fueran
necesarios como resultado de errores de replanteo, seran por cuenta de la Contratista, la que no podra alegar
como excusa la circunstancia de que la Inspeccién de obra haya estado presente al momento de ejecutarse los
trabajos objeto de rectificacion, ni estos justificaran demoras en los plazos contractuales parciales o totales de
obra.

01.4 Cartel de obra
Segun Art. 29. CERCO Y CARTEL DE OBRA del PC

01.5 Conexiones provisorias

Agua de construccion.

Se debera pagar la tasa para la conexién de agua correspondiente al organismo competente. A cargo de La
Contratista, en todas las instancias que correspondan, sin que esto implique ajuste alguno de precios por parte
de la misma.

Luz y fuerza motriz de obra.

Para la alimentacién de fuerza motriz, se adoptara el criterio de instalar un tablero de obra con las protecciones
necesarias reglamentarias y segun normas de higiene y seguridad. Este debera estar a una altura minima de
1,40 m. sobre nivel de terreno natural, protegido con tablero con puerta y llave.

Todas las redes provisorias instaladas deberan ser revisadas permanentemente.

Asimismo, el Contratista tendra a su cargo todos los costos, los derechos, las tasas y/o sellados, aranceles y
aportes profesionales, que implique la tramitacién y posterior aprobacién de los tramites antes citados y/u otro
referido a los servicios necesarios para la ejecucion de la obra.

01.6 Proyecto ejecutivo y documentacién técnica

a) La documentacion constitutiva del presente Pliego debe ser considerada como anteproyecto. Por la misma,
se entrega planos de conjunto y de detalle donde se incluyen formas, medidas y dimensiones.

La propuesta serd presentada en funcién de la planimetria desarrollada como anteproyecto avanzado, los
lineamientos, formas y pautas del presente Pliego, debiendo adjuntar todos los planos ejecutivos de
arquitectura, estructura e instalaciones que permitan evaluar técnicamente la obra a ejecutar.

El Contratista elaborara todos los planos y calculos necesarios para la correcta ejecucién de la obra segin se
indica. Se confeccionaran planos de plantas, vistas, cortes y detalles. Toda esta documentacién sera preparada
en escalas adecuadas, que permitan definir en forma clara todas las caracteristicas y dimensiones de todos los
elementos.

Se deberan presentar planos de replanteo.

Se deberd respetar el orden, nomenclaturas y escala de planos presentados en el proyecto licitatorio, en caso
necesario se agregaran planos y escalas para su correspondiente aprobacién, sin alterar el orden correlativo de
planos, como asi también denominaciones y homenclaturas de todos los elementos que componen el proyecto
(sean planos de locales, artefactos, carpinterias, instalaciones, etc.).

En ese sentido, la Empresa que resultare adjudicada deberd presentar el Proyecto Ejecutivo completo a la
Inspeccion de Obra para ser evaluado en primera instancia por la Direccion, y para su aprobacion, previa a la
ejecucion.

Todos los planos deberan ser entregados a la Reparticion debidamente rubricados por el Director Técnico y
Representante Técnico de la Contratista en obra.

Una vez aprobado por los equipos técnicos de dicha direccion, la Empresa Adjudicataria debera obtener la
aprobacion por parte de la Direccion de Obras Privadas de la Municipalidad de Rosario como paso previo a la
firma del Contrato.

IMPORTANTE: Como norma general, no podra darse inicio a tareas que incidan directa o indirectamente en los
trabajos previstos a realizar, sin previa aprobacién del Proyecto Ejecutivo correspondiente. La presentaciéon de
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planos corregidos, no invalida los alcances previstos en los Planos que forman parte del presente Pliego, sino
que corrigen o modifican en forma ampliatoria la documental inicial.

Cualquier variante que la Inspeccién de Obra crea conveniente introducir a los planos generales o de detalles
antes de iniciarse los planos respectivos y que sélo importe una adaptacion de los planos de licitacién, no dara
derechos al Contratista a reclamar modificacion de los precios o de los plazos de ejecucion contractuales. El
Contratista presentara un muestrario de materiales, herrajes y otros elementos a emplearse en obra, a fin de
que sean aprobados por la Inspeccién de Obra.
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b) Cumplimiento de las Reglamentaciones de Caracter Publico: los trabajos deberan atenerse en todas las
obras que se ejecuten a las reglamentaciones vigentes de la Municipalidad de ROSARIO y de cada uno de los
Organismos Técnicos Provinciales y/o Nacionales en lo pertinente a instalaciones de obras sanitarias,
construcciones civiles, estructuras, energia eléctrica, urbanizaciones, infraestructura y/o cualquier otro tipo de
obra; quedando a cargo de la Contratista, la confeccién, gastos y tramitacion en las diferentes reparticiones
intervinientes y el cumplimiento de las normas sobre presentacion de planos, aprobacion de los mismos,
correcciones si las hubiere, pedido de inspecciones y gestion de certificados finales asi como todos los gastos
que ellos demanden.

Una vez concluidas las obras y realizada la inspeccién final, la Contratista debera entregar a la Inspeccién de
Obra para su aprobacion, los Planos Originales Conforme a Obra, antes de la solicitud de Recepcion
Provisoria, segun el siguiente detalle: Arquitectura, Estructura, Electricidad, Agua, Cloacas, etc.

Una vez aprobada esta documentacion por la Reparticion, se presentara en papel, 3 (TRES) copias y en
CD/DVD, conteniendo los archivos de la documentacion completa en formato dwg.

Esta obligacién no estara sujeta a pago directo alguno. De igual forma que los honorarios, tasas, derechos y/o
contribuciones exigibles; los cuales se consideran incluidos dentro del precio del contrato, debiendo el
Proponente preverlos dentro de los gastos generales de su Propuesta.

NORMATIVA TECNICA

Desde el punto de vista normativo, sera de aplicacion el SIREA (Sistema Reglamentario Argentino para Obras
Civiles), los reglamentos nacionales, provinciales, municipales, comunales, u otros de Organismos
Jurisdiccionales cuando correspondan, el Pliego de Especificaciones Técnicas y

Normas de la Direccién Provincial de Vivienda y Urbanismo.

Los niveles de ejecucion de obra seran los estipulados en el presente Pliego.

02. MOVIMIENTOS DE SUELO

Se realizaran movimientos de suelo necesarios para alcanzar los niveles de piso de proyecto indicados y para
alcanzar las cotas y calidad de suelo correspondientes. Quedan incluidas dentro de este item todas las tareas
relativas a la preparacion de la base para la posterior ejecucion de los rellenos y retiro de elementos enterrados
si los hubiera, y todo otro elemento que deba ser eliminado para la correcta ejecucion de las obras indicadas en
el presente pliego. Asimismo, seran a cargo del Contratista los costos resultantes del mayor volumen de relleno
que deba efectuarse. Si una vez abierta la caja para efectuar el posterior relleno se produjesen anegamientos
que provocasen un deterioro de la base, y a juicio de la Inspeccion resulte necesario efectuar un desmonte mas
profundo, todos los costos adicionales seran a cargo del Contratista exclusivamente.

02.1 Relleno, Nivelacién y Compactacién

Se procedera al desmalezado y remocion de todo otro material existente en el terreno; de existir elementos
fisicos que deban demolerse sera por cuenta de la Contratista, al igual que el cegado de pozos absorbentes
existentes, etc.

La Empresa Contratista establecera los niveles de proyecto teniendo como minimo los anteproyectados en la
Planimetria que se adjunta.

En ese sentido, elaborara el plano de nivelacion o planilla de cota umbral referenciando como nivel +0,00m al
lomo del Cordon Cuneta mas elevado de la manzana a urbanizar. Sera responsable de la realizacion de los
rellenos y/o desmontes necesarios para cumplir con dichos niveles y sus costos deberan estar considerados en
la Oferta.

Para el caso de tener que realizar rellenos los mismos se haran con suelo apto (indice de Plasticidad menor a
18). A excepcion de los espacios verdes, la compactacion del relleno se hard con capas sucesivas de 20cm de
espesor maximo y al 95% Proctor Standard.
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02.2 Excavacion de Cimientos y Bases

Las excavaciones se efectuaran de acuerdo con las disposiciones que se determinen en los planos
respectivos, y teniendo en cuenta las modificaciones que puedan surgir en base al estudio de suelos a realizar
por la Contratista.

La calidad del suelo elegido para cimentar, en todos los puntos, sera comprobado por el Contratista y
comunicado por nota a la Inspeccién de Obra; quien, siempre que lo crea conveniente, podra exigir se realicen
una o mas pruebas de resistencia, siendo los gastos que se produzcan por este concepto a cargo del
Contratista. Si la resistencia hallada en algunos puntos fuese insuficiente, la Reparticion determinara el
procedimiento a seguir en la cimentacion.

El fondo de las excavaciones debera ser perfectamente nivelado y apisonado. Una vez terminados los
fundamentos, los espacios vacios se rellenaran con cuidado, por capas de 20cm. de espesor, bien apisonado,
previo humedecimiento. El Contratista debera efectuar el apuntalamiento necesario para evitar
desmoronamientos. Su costo esta incluido en todos los casos en el precio unitario de la excavacion. Si por
cualquier circunstancia, infiltracion o agentes atmosféricos, se produjera la inundacién de la zanja, ésta sera
desagotada y profundizada hasta tierra firme antes del relleno del cimiento.

03. FUNDACIONES Y CIMIENTOS

El tipo de fundacién a adoptar dependera de las caracteristicas del terreno y del estudio de suelos
correspondiente, a realizar por la Contratista.

Dicho estudio de suelo debera incluir la definicion de los estratos, nivel de napa freédtica, ensayos

SPT, ensayos triaxiales, &ngulo de friccion interna y cohesién C, tension admisible, coeficiente de balasto, etc.;
y debera ser presentado previo a la firma de los contratos de ejecucion de las obras.

Para la ejecucion de la Fundacién, se admitirdn Bases Aisladas con vigas de fundacién o bien Pilotes con
Cabezales y Vigas de Fundacion.

En el caso de tabiques en planta baja que no se correspondan con dichas vigas de fundacién se ejecutard una
Zapata Corrida de H° de cascotes con encadenado de fundacién (p/ suelos normales).

Luego de realizadas las excavaciones para la ejecucion de las bases de fundacién se procedera a ejecutar una
capa de hormigén de limpieza de espesor minimo 5 cm y calidad H8, RDC de 210 kg de cemento por m3, o
bien con dosaje ¥2:1:3:6 (cemento, cal, arena, granza de ladrillo limpia). Si ocurriese un anegamiento previo a la
ejecucidn de esta capa de hormigén, y como consecuencia de la presencia de agua el Inspector observara un
deterioro del suelo, podra ordenar a la Contratista la profundizacién de la excavacion hasta encontrar suelo
inalterado. Estaran a cargo de la Contratista los gastos originados por estas tareas y los que deriven de ellas.
Elaboracién del Hormigén Estructural: Se utilizarda HORMIGON ELABORADO. Queda expresamente prohibido
el mezclado manual.

A los fines de la presente Licitacién, se proyectaron y computaron bases, vigas y zapatas de fundacion. La
Empresa debera realizar su propio estudio de suelos y realizar su propuesta de fundacion. No se pagaran
diferencias por cambio en las fundaciones propuestas.

03.1 Bases

Bases: En la ejecucion de las bases se utilizara hormigén de calidad H25 y se realizaran de las dimensiones y
armaduras detalladas segun planillas de calculo y proyecto ejecutivo.

En caso de resultar por calculo, la necesidad de ejecutar pilotes, seran de la siguiente manera:

Se ejecutaran excavaciones de pilotes in situ, cuyas caracteristicas surgiran del Estudio de Suelos a realizar
por los oferentes.

Las perforaciones seran realizadas mediante métodos rotativos y/o percusion segun corresponda.

En los casos donde se haya atravesado el nivel de napa freatica 6 detectada estratos inestables en el estudio
de suelos respectivo, debera preverse la utilizacién de lodos bentdnicos para preservar la estabilidad de las
paredes de las perforaciones.

Se debera tomar especial recaudo en retirar todo el material resultante de las excavaciones y realizar una
correcta limpieza, especialmente en el bulbo de apoyo, si existiera.

Los pilotes se ejecutaran de hormigdn armado excavados in situ, cuyas dimensiones y caracteristicas surgiran
de la verificacion estructural.

El hormigon a colocar en los pilotes debera cumplir con los requisitos del Reglamento CIRSOC 201, y sera
colocado segun lo indicado en el referido reglamento. El diametro del conducto vertical para hormigonar sera
adoptado tomando en consideracion las dimensiones del pilote, con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.
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El nivel superior de hormigonado debera ser tal, que luego al picarse el hormigon de la parte superior para
eliminar todo el hormigon contaminado, el nivel superior del pilote quede como minimo 5 cm por encima del
nivel inferior del cabezal. Si se encontrase hormigén de buena calidad por encima del nivel indicado
precedentemente, de todos modos se picard hasta alcanzar éste. En el caso de que fuese necesario picar por
debajo del nivel superior indicado, el Contratista debera proceder a rehormigonar el extremo superior del pilote.
Cabezales: se utilizara hormigén de calidad H25 y se realizaran de las dimensiones y armaduras detalladas
segun planillas de célculo y proyecto ejecutivo.

03.2 Zapata de Hormigén Pobre

Se ejecutaran con el ancho y a la profundidad que correspondan, segun el espesor del elemento a construir por
encima de la misma, y de acuerdo a lo indicado o a lo establecido por el Reglamento de Edificaciones de la
Municipalidad correspondiente.

En todos los casos, deberan llegar hasta el suelo resistente segin estudio de suelo. Se ejecutaran de un ancho
tal que las cargas que transmiten no superen la tension admisible del suelo, con una profundidad acorde a lo
establecido y/o hasta encontrar suelo firme. Se realizard con hormigén de cascote utilizando cemento de
albafiileria, cascote y arena, segun dosaje correspondiente.

03.3 Vigas y Encadenados de Fundacién

Vigas de Fundacion: Se ejecutard una viga de fundacién respetando las medidas del plano de replanteo. Se
utilizara para el llenado hormigén elaborado H25. Esta viga estara encaballada sobre la proyeccién del muro,
sus dimensiones seran de 20cm de alto y el ancho se correspondera con el espesor del muro; dimensiones que
deberan ser verificadas segun calculo. Estara armada con hierros @ 10mm (2 arriba y 2 abajo) y estribos de &
6mm cada 20 cm en un todo de acuerdo al detalle de la planimetria.

04. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los equipos correspondientes
para ejecutar los distintos elementos que forman parte de la estructura de hormigdén armado, como asi también
el calculo y dimensionamiento de la misma, y todas aquellas operaciones que sin estar especialmente
detalladas en las Especificaciones Técnicas, sean necesarias para la ejecucion y terminacion de dichas obras.
Se deberan respetar las medidas y geometrias determinadas en los planos del Anteproyecto.

El Contratista debera efectuar la verificacién del proyecto de estructuras y sera su total responsabilidad la
elaboracién de los planos y planillas de armadura que surjan de su calculo.

La obra se ejecutara conforme a lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201 y sus Anexos y se realizara con
estructura independiente, compuesta por los siguientes elementos:

04.1 Columnas H° A°

Corresponde a todas las columnas de hormigbn armado de la estructura independiente de cada bloque de
viviendas. Se ejecutaran en hormigon armado de calidad H25, segun plano. En los sectores indicados en
planos, donde estan queden vistas, debera respetarse una terminacién tipo T3 segun Reglamento CIRSOC
201, como minimo. Se utilizaran multilaminados fendlicos de 18mm de espesor laminados, con bufas y
chanfles de madera perfectamente rectos.

Se debera respetar estrictamente la posicion y geometria indicada en planos.

04.2 Vigas H° A°

Corresponde a todas las vigas de hormigén armado de la estructura independiente de cada bloque de
viviendas. Se ejecutaran en hormigén armado de calidad H25, segun plano. En los sectores indicados en
planos, donde estan queden vistas, debera respetarse una terminacién tipo T3 segun Reglamento CIRSOC
201, como minimo. Se utilizaran multilaminados fendélicos de 18mm de espesor laminados, con chanfles de
madera perfectamente rectos.

Se debera respetar estrictamente la posicion y geometria indicada en planos.

04.3 Losas de Viguetas

Corresponde a todas las losas de hormigén armado alivianadas con viguetas y bloques de EPS de la estructura
independiente de cada bloque de viviendas. Para la ejecucion de la misma se utilizaran viguetas pretensada
tipo “TENSOLITE — T21” o equivalente, segun pliego, planos y detalles, teniendo en cuenta la ejecucion de los
nervios transversales necesarios segun calculo. En forma previa a la ejecucion de las mismas, la Contratista

PETP / Construccion de 33 Viviendas PH - Localidad de Rufino — Barrio Newbery



oo
ﬁ’ R
/& ﬁuro NN

E‘ “(I‘l
° s/
[*] ),
)
DS %
S

debera presentar los calculos para su aprobacion. Las cargas permanentes a considerar seran las reales,
teniendo en cuenta el peso propio de la estructura y el uso. Se respetaran los apoyos minimos requeridos por
el fabricante.

Se debera respetar estrictamente la posicion y geometria indicada en planos.
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04.4 Escaleras H° A°

Corresponde a las escaleras de hormigén armado de la estructura de acceso a los bloques de viviendas. Se
ejecutaran en hormigdén armado de calidad H25, segun plano. En los sectores indicados en planos, donde
estan queden vistas, deberd respetarse una terminacion tipo T3 segin Reglamento CIRSOC 201, como
minimo. Se utilizaran multilaminados fendlicos de 18mm de espesor laminados, con chanfles de madera
perfectamente rectos.

Se debera respetar estrictamente la posicion y geometria indicada en planos.

Se utilizara hormigén elaborado, preparado por un establecimiento dedicado a tal fin, debiendo cumplirse con
las condiciones y garantias que se establece el Reglamento CIRSOC 201; quedando expresamente prohibido
el mezclado manual.

Todas las estructuras seran ejecutadas con hormigdén H-25, segun norma CIRSOC 201, el acero sera tipo
ADN-420.

Las condiciones técnicas de ejecucion, en cuanto a colocacion, transporte, curado del hormigén, encofrados,
situaciones climéticas extremas, etc. se regirdn por el Reglamento CIRSOC 201 y anexos, y las normas IRAM
alli mencionadas.

La compactacion se hara con vibradores de inmersién operados por obreros especializados. Se prohibe
expresamente el vibrado de las armaduras.

Los encofrados se realizaran con madera nueva cepillada o fendlico nuevo, correctamente nivelados,
aplomados y dimensionados para asegurar que las dimensiones resultantes de las piezas estructurales sean
las previstas en los planos. La Contratista debera efectuar el proyecto, cdlculo y construccion de los
apuntalamientos teniendo en cuenta la resistencia, estabilidad y rigidez necesaria para las cargas del peso
propio y del hormigén armado, sobrecargas eventuales y esfuerzos varios a que se vera sometido el encofrado
durante la ejecucion de la estructura.

En los sectores que se indiquen en planos, en los que se especifique el uso de hormigon a la vista, se debera
utilizar para ello encofrado a tal fin, necesario para lograr un acabado de calidad.

Antes de proceder al hormigonado debera solicitarse la verificacién de la armadura correspondiente, replanteo
y ubicacion de todos los elementos que queden incluidos en el hormigén, tales como insertos metalicos,
cafierias, aberturas, etc. y. Se aclara que queda prohibido cortar las armaduras para la colocacion de los
elementos antes mencionados.

Para el hormigonado de la totalidad de las losas se exigira la utilizacién del servicio de bombeo con pluma, no
permitiéndose la utilizacién de cafierias apoyadas en las armaduras.

Con respecto a las juntas de dilatacion, dada la urbanizacion, el Proyectista podra proponer la ejecucién de
Juntas de Dilatacion continuas en los sectores que considere convenientes. La misma se materializara con una
placa de poliestireno expandido de 2cm de espesor. A modo de terminacion llevara en todo su recorrido una
chapa galvanizada N° 25 como cubre junta.

04.5 Losas Macizas H° A°

Corresponde a todas las losas macizas de hormigén armado de la estructura de acceso a los bloques de
viviendas. Se ejecutaran en hormigon armado de calidad H25, segin plano. En los sectores indicados en
planos, donde estan queden vistas, debera respetarse una terminacién tipo T3 segin Reglamento CIRSOC
201, como minimo. Se utilizaran multilaminados fendlicos de 18mm de espesor laminados, con chanfles de
madera perfectamente rectos.

Se debera respetar estrictamente la posicion y geometria indicada en planos.

05. CUBIERTAS

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecucion de las cubiertas
proyectadas, en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas del presente Pliego, a las formas y
medidas indicadas en los planos generales, y siguiendo las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion
de Obra.
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05.1 Cubierta Completa Chapa

Se ejecutara segln se indica en el plano, con chapa de acero laminado en frio con tratamiento galvanizado,
ondulada N°25 y solape transversal de 1,5 onda. Las chapas deberan ser de un solo tramo, no aceptandose
empalmes.

La pendiente sera la indicada en los planos del anteproyecto. Se deberd tener especial cuidado en el
almacenamiento y transporte de las chapas, previo a su colocacién. No se aceptaran chapas manchadas,
sucias o con proceso de corrosion iniciado, aun estando colocadas.

Llevard una estructura metalica de perfiles conformados “C” de 100x50x15x2mm galvanizados, con la
separacién y localizacion indicada en el plano correspondiente, cuyo tratamiento y anclaje se encuentra
desarrollado en detalle adjunto. Estos perfiles se apoyaran sobre cabios ejecutados con dos perfiles
conformados “C” de 160x60x20x2 mm galvanizados soldados formando una sola pieza.

Tanto las dimensiones de las correas como su distancia maxima de separacion, se consideraran como de
minima exigencia, no pudiendo superar los 90cm de separacion.

La Empresa debera verificar el célculo de las mismas, y el costo debera estar incluido en la oferta.

La sujecién de las chapas a las correas se hard mediante tornillos autoperforantes galvanizados

“TEL” o equivalente de 3/8"x2” con arandela de neopreno.

Se debera realizar esta tarea con personal capacitado y utilizando atornillador con torque controlado.

La sujecion de la estructura metdlica a los cabios se realizara soldada o abulonada a criterio del proyectista,
soldando los cabios a los hierros de las columnas de H°A°.

En los extremos de los bloques, la sujecion de la estructura metalica se hara a vigas de H°A° coincidiendo con
la pendiente de la cubierta liviana con hierros lisos @ 6mm anclados en forma rectilinea hasta dichas vigas,
permitiendo el libre movimiento por dilatacion.

Llevard una aislacién térmica con manta de espuma termoplastica de estructura de celda cerrada con malla de
red incorporada de 10mm de espesor, tipo “ISOLANT ALU FUSION NET” o equivalente; que sera colocada
entre la chapay la correa.

05.2 Canaletas y Bajadas de Chapa

Las cenefas, babetas, conversas, canaletas, embudos y bajadas, seran de chapa de acero laminado N° 25
galvanizada, segun disefio y desarrollo adjunto en planos. Las medidas de las canaletas responderan al calculo
hidraulico de las mismas. Se verificaran las pendientes y los desaglies. Se debera contemplar gargolas de
desborde. Todas las cargas de mamposteria por encima de la cubierta de chapa, iran recubiertas y protegidas
por cenefas/babetas de chapa galvanizada.

La Contratista debera aportar la totalidad de la mano de obra y elementos necesarios, ya sea para la ejecucion
en taller o montaje y ajuste en obra, para que los trabajos resulten enteros, completos y adecuados a su fin.

Las formas y dimensiones de todos los elementos que conforman la zingueria, seran de un todo de acuerdo a
lo proyectado, y segun los planos y planillas correspondientes. Se verificaran todas las medidas en obra, se
realizardn los ajustes que fueran necesarios, para ser presentados y aprobados posteriormente por la
Inspeccion de Obra.

06. MAMPOSTERIA

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecucién de las mamposterias
proyectadas, en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas del presente Pliego, a las formas y
medidas indicadas en los planos generales, y siguiendo las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion
de Obra.

La Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. Todos los materiales a
incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso. Los materiales perecederos
deberan llegar a la obra en envases de fabrica y cerrados. La Inspeccion se reserva el derecho de rechazar
aquellas marcas que no estuviera suficientemente acreditadas en plaza.

06.1-2 Mamposteria de Bloques de HCCA

Comprende la provisién de materiales, mano de obra y equipos para la ejecucién de mamposteria de HCCA
(hormigén celular curado en autoclave) "RETAK", "AIRBLOCK", "BRIMAX" o equivalente, en espesores
nominales de 20cm para los muros que den al exterior, y 12,5cm para el resto de la tabiqueria, segin se indica
en planos, y en un todo de acuerdo a las indicaciones y recomendaciones del fabricante.

Se utilizard un mortero adhesivo de la misma marca para adherir los ladrillos de HCCA.

La colocacién de la primera hilada se realizard sobre una superficie perfectamente horizontal (faja de
nivelacién), y en planta baja, se agregaran los refuerzos de hierros indicados por el fabricante (2 fe @ 8mm en
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toda la longitud). Asi mismo, en antepechos de ventanas, se realizara el mismo refuerzo (2 fe @ 8mm)
sobrepasando 50cm a ambos lados de las mismas, segun indicaciones del fabricante.

Los encadenados a nivel dinteles sobre los vanos de las carpinterias, seran ejecutados con Bloques tipo U en
los muros perimetrales, con H°A° H25 con 4 fe @ 8mm y estribos @ 6 mm cada 20cm.

Nota:

A los fines del disefio, presupuesto y para cumplir con las superficies, dimensiones y parametros de eficiencia
Energética solicitados por el programa, se realizaron los muros con ladrillos de HCCA. En caso de presentar
modificaciones se deben respetar las medidas interiores de locales y el coeficiente de tramitacion térmica debe
respetar las normas 1SO 8302- ASTM C177 -IRAM 11559 que verifica el valor del coeficiente de conductividad
térmica cuya resultado debe como maximo de 0.80 W/m2*K.

06.3 Mamposteria de Blogues de cemento

En el sector de ingreso a las viviendas, en el paramento que divide el area de escaleras del patio de ingreso, se
emplazara un muro de cerramiento de bloques de cemento visto tipo “CORBLOCK - P 20 STD” Bloque
estandar para muro de 20cm, que ira en forma tradicional en la parte inferior hasta la altura indicado en planos,
y en la parte superior ira colocado en el otro sentido, formando un “cribado” que permita generar corrientes de
aire.

07. IMPERMEABILIZACIONES — CAPAS AISLADORAS

Incluird todos los elementos necesarios para su completa terminacién, ya sea que éstos estén especificados en
la planimetria o sean imprescindibles para la buena y correcta terminacion de la cubierta adoptada. Queda
aclarado que correran por cuenta del Contratista todos los arreglos necesarios que deban efectuarse por
eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo se hubiera
efectuado de acuerdo a planos, y no podra alegar como excusa la circunstancia de que la Inspeccion ha estado
presente mientras se hicieron los trabajos.

07.1 Cubierta Plana

Sobre la losa de estructura, nivelada sin rebabas, limpia y seca, se aplicara una imprimaciéon de pintura
asfaltica, y sobre esta se realizara un hormigén de pendiente acorde a lo especificado en los planos, hacia las
bocas de desaglie. El espesor minimo en los embudos sera de 5¢cm y las pendientes de 1cm/m. En todos los
bordes laterales se colocara telgopor de 20mm de espesor como junta de dilatacion del contrapiso.

Por encima se ejecutara una carpeta de cemento con hidréfugo de 2 cm de espesor realizadas con un mortero:
1:2 % (cemento, arena) y 10% de hidréfugo, que se extenderd sobre todo el Hormigon de pendiente,
previamente barrido, limpio y empapado de una lechinada de cemento para mejor la adherencia; se terminara
al frataz logrando una superficie plana.

Sobre la carpeta se colocara el aislamiento hidraulico con una membrana asféltica de 4,2mm de espesor, con
alma de polietileno y terminacion con geotextil tipo "GEOTRANS - MEGAFLEX", que cubrira la totalidad de la
superficie, subird acompafiando los mojinetes y muros, con solapes de 10cm como minimo entre pafios. Se
realizara una prueba hidraulica para verificar la hermeticidad general del sistema y la correcta colocacién de la
membrana, en especial en los encuentros, babetas, embudos, ventilaciones, etc. Se terminara con la aplicacién
de una pintura protectora de base acrilico impermeable sobre toda la superficie, para revestir el geotextil y
protegerlo de los rayos solares y del transito peatonal.

El Contratista deberd tomar todos los recaudos necesarios para evitar el trdnsito de personas, apoyo de
equipos, herramientas o andamios directamente sobre la membrana colocada, y dispondra los medios
adecuados para evitar todo tipo de dafios a la misma, siguiendo estrictamente las instrucciones que imparta al
respecto la Inspeccion de Obra.

07.2 Capas Aisladoras

Se ejecutara una doble capa aisladora horizontal de 2 cm. de espesor unida por capas verticales de 1cm. de
espesor aplicadas en ambos lados, realizadas con un mortero: 1:2 % (cemento, arena) y 10% de hidrofugo. La
capa aisladora horizontal inferior se ejecutard como minimo 20 cm. hacia abajo del nivel de piso terminado y la
superior 10 cm. hacia arriba del mismo.

La capa aisladora horizontal superior se ejecutara con tres estratos: el primero de concreto nivelado con regla;
el segundo y a continuacion con pintura asfaltica sin diluir y finalmente se colocara un manto de fieltro asfaltico
tipo “RUBEROID”, “SUPERTECH?” o equivalente (peso aprox. 550 gr./m?).

PETP / Construccion de 33 Viviendas PH - Localidad de Rufino — Barrio Newbery



ot Upgs
2B g N
& “s,
/& FoLio N°\¢>0

£ O\
g <l
?n\ ﬂ
08. REVOQUES

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecucion de los distintos tipos de
revoques, en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas del presente Pliego, y a las indicadas por el
fabricante del mampuesto donde se realice el revoque. Salvo en el caso en que se especifique expresamente
lo contrario, los espesores tendran un minimo de 15mm.

Santa Fe

Provincia

08.1 Revoque Exterior tipo 3enl

Se aplicara en exteriores, y en interiores de bafios, revoque cementiceo exterior 3enl premezclado con
hidr6fugo para HCCA de primera calidad, espesor minimo 15mm, siguiendo las recomendaciones del
fabricante para su correcta ejecucion. Se aplicara previamente el puente de adherencia recomendado y se
colocara cinta tramada de fibra de vidrio en los distintos encuentros, segiin recomendaciones del fabricante.

08.2 Revoque Interior tipo 2enl.

Se aplicard en interiores, revoque cementiceo interior 2enl premezclado para HCCA de primera calidad,
espesor minimo 15mm, siguiendo las recomendaciones del fabricante para su correcta ejecucion. Se aplicara
previamente el puente de adherencia recomendado y se colocara cinta tramada de fibra de vidrio en los
distintos encuentros, segun recomendaciones del fabricante.

09. CIELORRASOS

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisién de los materiales y equipos que
correspondan, para la ejecucién de los todos los cielorrasos de placas de roca de yeso, tipo Knauf/Durlock o
calidad superior, en todos los sectores indicados en los planos y planillas de locales, de acuerdo a las
especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccién de Obra, como
asi también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias
para la ejecucion y terminacion de dichas obras y que estén de acuerdo al sistema de la marca comercial que
se utilice.

Para la ejecucion de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias a fin de lograr superficies planas,
sin alabeos, bombeos o depresiones. Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales
de los marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté préximo al mismo. Salvo indicacién en contrario por
parte de la Inspeccion de Obra, los angulos seran vivos.

No se tolerara en las superficies resaltos o depresiones, debiendo resultar planas y uniformes, todo plano que
presente deformaciones de cualquier naturaleza a juicio de la Inspeccién de Obra deberd ser re-ejecutado
integramente con costo a la Contratista, la que debera presentar especial cuidado en la terminaciéon de
angulos, encuentros con marcos, aristas, etc., para las que no se admitiran deformaciones debiendo presentar
lineas rectas. Se pondra especial atencién a la calidad de las terminaciones por lo que la Contratista queda
obligada a extremar todos los recaudos.

La perfileria utilizada, cualquiera sea el sistema, deberé estar fabricada segin Norma IRAM IAS U
500-243:2004.

09.1. Cielorraso Suspendido Placa Estandar

Se ejecutara un cielorraso continuo y sin juntas a la vista, compuesto por una estructura de Montantes de
34mm o perfiles F-47 suspendidos, colocados en dos sentidos (longitudinal y transversal) y fijados al techo por
medio de Anclajes Directos, Cuelgues Pivot 0 Suspensiones Regulables; relacionados a las paredes a través
de Soleras de 35mm o perfiles U 25x20, y Banda Acustica de respaldo. Sobre esta estructura se atornillard una
placa de roca de yeso estandar tipo EST/PYE de 12.5mm o equivalente, colocada transversalmente a la
estructura principal.

Modulacién de la Estructura: Separacién entre Montantes y/o F-47 de 0,40m, Separacién entre Anclajes
Directos / Cuelgues Pivot 0,90m.

Tratamiento de juntas: se realizara con cinta de papel microperforado y masilla de fraglie rapido para la primera
y segunda mano. Para la tercera mano se empleara masilla Lista. En juntas vivas se utilizard masilla de fraglie
rapido.

La superficie debera quedar preparada para recibir un acabado superficial de pintura al latex y no presentara
deformaciones en el tomado de juntas, debiendo ser éstas coincidentes con el plano de las dos placas a unir.
Se colocara un perfil “Z”, como terminacién en el encuentro con los muros en todos los locales con excepcién
de los locales humedos (bafios, cocinas y lavaderos) donde la placa terminara en perfecta unién con el revoque
ylo revestimiento.
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Por encima del cielorraso, se colocara aislacion térmica con lana de vidrio de 50 mm de espesor minimo,
marca ISOVER “Rolac Plata cubierta HR/50mm.” 6 equivalente, con la barrera de vapor de aluminio colocada
hacia abajo.

09.2. Cielorraso Suspendido Placa Semicubierta

Se ejecutara cielorraso semicubierto en todos los sectores indicados en planos, con placas tipo SC
(semicubiertos) o Aquapanel outdoor de 12,5mm. Debera realizarse el armado de la estructura del mismo
modo que la del cielorraso suspendido de placa estandar.

Se utilizardn angulos de ajuste, perfiles Z y cantoneras para lograr una mejor terminacion.

Una vez realizado el tomado de juntas se debera dar un masillado total con masilla para exterior y una mano de
sellador / fijador antes de aplicar la pintura exterior correspondiente.

10. CONTRAPISOS Y CARPETAS

La Contratista deberd llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecucion de los contrapisos y
carpetas que correspondan en los niveles proyectados, en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas
del presente Pliego, a las formas y medidas indicadas en los planos generales y siguiendo las instrucciones
que imparta al respecto la Inspeccién de obra.

La Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. En el momento de su
utilizacion todos los materiales deberan cumplir las condiciones que permitieron su aceptacion.

Antes de ser incorporados a la obra, los materiales deberan ser aprobados por la Inspeccion; a tal efecto, la
misma fijara la anticipacion minima con respecto a la fecha de empleo, en que La Contratista debe entregar las
muestras representativas de todos los materiales en las cantidades indicadas.

No se realizardn tareas sin previa conformidad de la Inspeccién de Obra. Los replanteos de niveles y
pendientes se deberan hacer en presencia de la Inspeccion de obra.

10.1 Hormigén H8 sobre terreno natural, con film de polietileno.

Se ejecutaran en hormigén H8 bombeado de 10cm de espesor, sobre terreno natural con film de polietileno. Se
incluyen las banquinas indicadas en planos.

Previo a la ejecucién del contrapiso, se verificara que la compactacién y nivelacion de la totalidad del terreno
sea la adecuada. En toda la superficie se dispondra un film de polietileno de 200 micrones, el cual se colocara
superponiendo un pafio con otro, y fijandolos al terreno, de manera que al volcar el hormigén no quede ningln
sector en contacto con el terreno natural.

10.2 Carpeta de cemento con hidr6fugo — Esp.: 2cm

En todos los sectores indicados en planos, y antes de la colocacién de los pisos cerdmicos, se ejecutaran
carpetas de nivelacién con un mortero 1:3 + 10% Hidr6fugo (cemento/arena/hidrofugo inorganico tipo Sika o
equivalente), con un espesor minimo de 2cm.

Se barrera perfectamente el contrapiso, para recibir una lechada con puente de adherencia tipo SIKALATEX.
La superficie debe estar limpia y libre de grasas o aceites.

Las guias de nivel se retiraran antes de su fraglie completo para reponer el mismo mortero, no quedaran
imperfecciones de ningln tipo, especialmente lomos, depresiones o rebabas.

10.3 Hormigon Alivianado sobre losa.

Los contrapisos tendran entre 4cm. de espesor para pasillos de circulacion y balcones, y 6cm de espesor en el
interior de los departamentos. Se ejecutaran en hormigon RDC 210Kg/m3 de cemento, a modo de contrapiso y
carpeta; quedando perfectamente nivelado para permitir la colocacidon del piso ceramico. Se incluyen las
banquinas indicadas en planos.

11. PISOS, SOLIAS, UMBRALES, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y equipos que
correspondan para la ejecucion de todos los tipos de solados proyectados, en todos los sectores indicados en
los planos, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto
la Inspeccion de Obra, como asi también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas
sean necesarias para la ejecucion y terminacion de dichas obras.

La Contratista debera presentar planos indicando replanteos de colocacién de pisos, y las muestras de los
materiales con que se ejecutaran todos los solados y obtener la correspondiente aprobacion de la Inspeccion
de Obra.
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Las superficies revestidas deberan resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las alineaciones de
las juntas.

Al adquirir el material para los revestimientos, la Empresa tendra en cuenta que al terminar la obra debera
entregar al propietario piezas de repuesto de todos ellos, en cantidad equivalente al cinco por ciento de la
superficie colocada de cada uno de ellos.

11.1 Piso Ceramico

En palieres de ingreso y pasillos de circulacién de areas comunes, y en patios y balcones de viviendas, se
ejecutara un piso ceramico esmaltado G4 con terminacién de “Transito de Alta Adherencia” y/o “Antideslizante”
de primera calidad, tipo "CERRO NEGRO - GRAMADOS GRIS" 38x38cm, o equivalente y zdcalo del mismo
material de 7cm de altura.

En el interior de los departamentos, se ejecutara un piso ceramico esmaltado mate G4 de primera calidad,
"ALBERDI - CARDINALES" 51x51cm, o equivalente y zécalo del mismo material de 7cm de altura.

La totalidad de los pisos y z6calos irdn colocados con pegamento y pastina al tono "KLAUKOL", “WEBER”,
“PERFECTO”, “MAPELI” o equivalente.

11.2 Revestimiento Ceramico
Se colocaran ceramicos esmaltados, médulo 36x36cm o medida comercial equivalente, “ALBERDI”, “CERRO
NEGRO” o equivalente de primera calidad, segun se describe:

e EN BANOS: Se ejecutara un revestimiento con una altura completa desde el piso hasta el cielorraso.

e EN COCINA Y LAVADERO: 60cm de altura minima sobre mesadas, sobre el artefacto cocina,

lavarropa y pileta de lavar, y en los laterales de artefacto cocina y piletas de cocina lavadero.

El revestimiento se colocara con mezcla adhesiva “KLAUKOL", “WEBER”, “PERFECTO”, “MAPEI" o
equivalente y el tomado de junta se realizara con pastina, al tono “KLAUKOL", “WEBER”, “PERFECTOQO”,
“MAPEI” o equivalente.
Las dimensiones y los tonos de los revestimientos ceramicos deberan consensuarse con la Inspeccion previo a
su colocacion.

11.4 Piso H° Raspinado

En veredas, y rampas de ingreso, se ejecutard un solado de hormigon H20 de 10cm de espesor con
terminacién raspinado, colocados sobre tierra perfectamente compactada y nivelada. Donde el constructor lo
estime conveniente, se deberan prever juntas de dilatacién, materializadas mediante cortes de profundidad
minimo de 5cm y de 1cm de ancho, rellenos con sellador asfaltico elastomérico tipo "SIKA" o equivalente.

12. CARPINTERIAS

Segun Art. 67. CARPINTERIA del PC “La D.P.V.y U. aprobara la muestra de carpinteria en forma definitiva por
expresa resoluciéon de este Organismo. La muestra debera inspeccionarse, en primer lugar, sin colocar y, para las
aberturas exteriores, un ejemplar debe ser ubicado en el edificio 0 en una simulacién en escala 1:1, debiéndose
realizar con los detalles de terminacion y con los herrajes colocados. Deberdn simularse mediante procedimientos
apropiados, las condiciones de trabajo maximo a que estaran sometidas las aberturas exteriores, conforme a los
reglamentos o normas técnicos nacionales en vigencia”.

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisién de los materiales y equipos que
correspondan para la ejecucion de las carpinterias proyectadas, en todos los sectores indicados en los planos,
de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la
Inspeccion de Obra, como asi también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas sean
necesarias para la ejecucion y terminacion de dichas obras.

Los materiales a emplear seran de primera calidad, con las caracteristicas que para cada uno de ellos se
designan en los planos o en el presente Pliego. Todos los perfiles utilizados deberan tener la inercia adecuada
en funcién las dimensiones de la abertura. Todos los perfiles y accesorios de estas lineas a utilizar seran Aluar
o similar, divisién elaborados extruidos en aleacién de aluminio 6063, Temple T6 y contaran con certificacion de
calidad de procesos segun Norma ISO 9001.

Los herrajes se preveran en cantidad, calidad y tipo necesarios para cada tipo de aberturas segun la linea a la
que pertenezca, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esté incluido en el precio unitario
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12.1 Puerta Aluminio Reforzado Ingreso

Las dimensiones, caracteristicas y cantidades de puertas estan especificadas en planos y planillas de
aberturas correspondientes. Seran de Aluminio Linea "MODENA", color blanco con premarco. Llevaran los
accesorios, burletes y demas elementos de la linea. En todos los casos deberan incluirse los herrajes y piezas
necesarias para su perfecto funcionamiento.

La puerta de ingreso a los departamentos llevara cerradura doble paleta con pestillo y llave marca “CANDEX”,
“TRABEX”, “KALLAY” o equivalente, manija cilindrica curva doble balancin de acero inoxidable, con bocallave y
boca manija del mismo material, bisagras de aluminio. Se presentaran muestras de la carpinteria, las que
deberan ser previamente aprobadas por la Inspeccién de Obra antes de su colocacioén, siendo esto valido para
los herrajes.

12.2 Puerta Placa Interior — Marco Aluminio Blanco

Las puertas de dormitorios y bafios tendran marcos de aluminio blanco linea "HERRERO" y la hoja debera ser
doble contacto de placa de madera de 40mm de espesor minimo, con enchapado en terciado de cedro de
3mm, relleno mediante costillas de pino/alamo de 10mm, separacion 90mm, con guardacanto de 12mm en
cedro, cerradura comun con pestillo y llave marca “CANDEX”, “TEACHE” o equivalente, manija cilindrica recta
doble balancin de acero inoxidable, con bocallave y boca manija del mismo material, bisagras zincadas.

Para los bafios para discapacidad motriz, seran de idéntica materialidad conteniendo un pafio de vidrio
transltcido y manijén segun plano.

12.3 Ventanas y Puerta Ventana Aluminio Blanco

Las dimensiones, caracteristicas y cantidades de ventanas y puertas ventanas estan especificadas en planos y
planillas de aberturas correspondientes. Seran de Aluminio Linea "MODENA", color blanco con premarco.
Llevaran los accesorios, burletes y demés elementos de la linea. En todos los casos deberan incluirse los
herrajes y piezas necesarias para su perfecto funcionamiento. Se presentaran muestras de la carpinteria, las
que deberan ser previamente aprobadas por la Inspeccién de Obra antes de su colocacion, siendo esto valido
para los herrajes.

Antepechos: En todas las ventanas, se ejecutara un antepecho con el revoque exterior, con la suficiente
pendiente para evitar filtraciones de agua.

13. ESTRUCTURA METALICA - REFUERZOS — HERRERIA

La Contratista deberd llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la provisién y colocacién de los
elementos de estructura metélica y herreria considerados en este item, con sus respectivos herrajes y
accesorios, anclajes y vinculaciones en un todo de acuerdo a las cantidades, ubicaciones, formas, medidas y
terminaciones indicadas en los planos, y las planillas correspondientes y a las instrucciones que imparta al
respecto la Inspecciéon de obra, como asi también todas las operaciones que, sin estar especialmente
detalladas en el pliego, sean necesarias para la perfecta terminacion y funcionamiento de dichos elementos.

La Contratista realizara todas las mediciones y verificaciones de obra necesarias para asegurar que las
medidas de los elementos de herreria sean las correctas y que puedan colocarse adecuadamente. La provision
se realizara en forma gradual, y se coordinara con la Inspecciéon de Obra.

Se utilizaran chapas, perfiles normales, planchuelas y cafios tubulares segun se indique. El total de las
herrerias y estructuras se ejecutara de acuerdo con las planillas, con los planos de conjunto, y de las
especificaciones. Los elementos a emplearse no tendran imperfecciones, las uniones se ejecutaran compactas
y prolijas. Las superficies y molduras seran realizadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Las
partes méviles se colocaran de manera que giren o se muevan suavemente y sin tropiezos con el juego minimo
necesatrio.

El Contratista debera proveer todas las piezas especiales para anclajes posteriores, que deben sujetarse de la
losa o estructuras, ejecutando los planos de detalle necesarios, adjuntando memoria de célculo
correspondiente realizada por profesional matriculado.

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primera calidad y de primer uso.

Todas las piezas metélicas llevaran el tratamiento anticorrosivo y de terminacion que se detalla en planos y en
el item 20.4 “Pinturas — Esmalte Sintético”.

Los trabajos de montaje de las estructuras metdlicas, seran coordinados con el resto de los trabajos en
ejecucion y con la Inspeccion de Obra. EI montaje se hard con arreglo a las medidas y a los niveles
correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser verificados por la Contratista antes del inicio de
la ejecucion de las estructuras en Taller.
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13.1 Cubierta, escalera y plataformas de tanques
13.2 Rejas y Barandas de balcones y patios
13.3 Rejas perimetrales exteriores e ingreso al Conjunto

Los trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo a los planos HE

14. VIDRIOS

Los vidrios seran del tipo y clase que en cada caso se especifica en los planos y planillas, estaran bien
cortados, tendran aristas vivas y seran de espesores regulares. Previamente se presentaran muestras de 0,50
x 0,50 m. para ser aprobadas por la Inspeccién de Obra.

Todos los elementos estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas,
medallas u otra imperfeccion y se colocaran en la forma que se indica en los planos, con el mayor esmero
segun las reglas del buen arte y oficio. La Inspeccion de Obra podra disponer el rechazo de vidrios si éstos
presentan imperfecciones, en grado tal que a su juicio los mismos sean inaptos para ser colocados.

14.1 Vidrio Laminado 3+3mm
Este laminado sera compuesto de float incoloro de 3mm en la cara exterior + lamina de PVB incolora + float
incoloro de 3mm en la cara interior; e iran colocados en las puertas ventanas.

14.1 Vidrio 4mm
En el resto de las aberturas que lleven vidrio, se colocaran vidrios de 4mm transparentes, excepto en bafios
que ventilen al exterior los que deberan ser traslicidos modelo “Pacifico”.

15. INSTALACION SANITARIA

Todos los materiales a usarse en las instalaciones sanitarias, asi como las dimensiones de diametros de
cafierias y volimenes de tanques, cumpliran los requisitos exigidos por las reglamentaciones vigentes del
Prestador del Servicio ASSA, Municipalidad de la Ciudad de ROSARIO, Cuartel de Bomberos de ROSARIO y
las consideraciones del presente Pliego.

-Agua potable:

El Oferente deberd prever la conexién desde la Red de agua potable hasta el interior de la vivienda.

-Desaguie Cloacal:

La Empresa Oferente deberé prever todos los trabajos necesarios para la ejecucién de los desagties cloacales
primarios y secundarios (cafieria principal y secundaria, piletas de patio, camaras de inspeccién, ventilaciones,
etc.), de todos los artefactos sanitarios de bafios, cocinas, lavaderos, etc., segun se indica en planos y acorde a
las reglamentaciones vigentes, hasta la linea del cordén municipal.

Antes del tapado de las cafierias correspondientes debera realizarse una prueba hidraulica y aprobarse por la
Inspeccion de Obra.

Los planos que se adjuntan se encuentran a nivel de anteproyecto, pudiendo proponerse alternativas que
favorezcan el funcionamiento de la instalacion, con la aprobacion de Direcciéon previa a la presentacion
Municipal y la firma del Contrato.

-Desaguie Pluvial:

Comprende todos los trabajos necesarios para la ejecucion de los desagiies pluviales, y la canalizacion y
encauce de las aguas desde la cubierta liviana y pesada, pasillos de circulacion, balcones, patio central.

La Empresa Adjudicataria deber& desarrollar el Proyecto Ejecutivo de Instalacion sanitaria, que incluird tanques
cisternas, sistema de bombeo y subida a los tanques de reserva de altura, colectores y bajadas, arafias
sanitarias, bajadas con cafio de descarga y ventilacién, colectoras y camaras de Inspeccion en planta baja y
conexion a red colectora exterior, canaletas y embudos, bajadas, rejillas de piso, retardadores hidraulicos y
desagues pluviales a cordon cuneta y demas obras complementarias necesarias, quedando a su cargo la
confeccion de los planos de acuerdo a Normas y Reglamentaciones del Ente Prestatario del Servicio para
edificios en altura y el Municipio, que respetara en su totalidad.

-Cafierias y accesorios:

e Cloacal y Pluvial:
Las cafierias y accesorios para desagiies podran ser de policloruro de vinilo (PVC) marca "TIGRE",
"TUBOFORTE" o0 equivalente y responderan a la norma IRAM con sello de conformidad de fabricacién de dicha
norma.
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También podran ser de polipropileno marca “AWADUCT”, “SILENTIUM”, “DURATOP” o equivalente y
responderan a la norma IRAM con sello de conformidad de fabricacion de dicha norma.
Se ejecutara segun lo indicado en planos.

e Aguafriay caliente:
Las caferias y accesorios a utilizar seran de polipropileno copolimero random tipo 3 para termofusionar
“ACQUA SISTEM”, “IPS” o equivalente, o bien de polipropileno homopolimero tipo 1 para rosca / fusion
“SALADILLO H3” o equivalente (para agua fria y/o caliente), o bien polipropileno copolimero bloque tipo 2.
No se aceptaran instalaciones que utilicen cafierias y accesorios con polimeros no equivalentes (fusién de
cafierias de polimero random 3 con accesorios homopolimeros tipo 1, por ejemplo). Los accesorios terminaran
con insertos con rosca metalica para posibilitar la colocacion de la griferia y flexibles.
Se debera garantizar que la cafieria expuesta al exterior se encuentra protegida contra rayos ultravioletas.
Caso contrario se debera envolver con cinta autoadhesiva y termo aislante para intemperie o pintar con
esmalte sintético color claro (minimo 2 manos).
Se ejecutara segun lo indicado en planos.

e Tanques:
Los tanques cisternas, y de reserva seran de polietileno, tricapa, con tapa a rosca, capacidad minima segun
célculo de gasto diario por unidad locativa, marca “TINACOS”, “ETERNIT”, “ROTOPLAST” o equivalente,
contando con todos los elementos necesarios para su adecuado funcionamiento.
Sobre la plataforma descripta en “13. ESTRUCTURA METALICA — REFUERZOS — HERRERIA”, se colocaran
los tanques de reserva de 1000Its/1500 Its cada uno minimamente, que podra incrementarse su capacidad,
segun célculo de consumo diario de las unidades a las que sirva y a los efectos de la presente licitacién se
realizé un célculo de 500 lIts. por vivienda. Estaran apoyados sobre bases de H°A° acordes a las dimensiones y
pesos de los mismos. Se vincularan entre si con un colector Unico por cada bloque de viviendas, que contara
con una bajada individual para cada vivienda con su correspondiente llave de paso para cierre, y una valvula
Unica para limpieza y desagote de los mismos. Los colectores se realizaran con cafios, llaves esféricas y
accesorios del sistema, termofusionados, y se le realizara el venteo correspondiente. Dicho colector, como todo
otro cafio o accesorio del sistema, que quede expuesto a la accién de los rayos solares, debera ser protegido
de los mismos con una cinta protectora de aluminio, o pintado con una pintura a tal fin.
Los tanques contaran con los flotantes de accionamiento, y todo otro elemento y/o accesorio necesario para su
correcto funcionamiento en conjunto con los tanques cisterna.
El tanque cisterna serd de 750lts como minimo, pudiendo incrementarse su capacidad segun célculo de
consumo diario. Se ubicard en la planta baja de cada bloque, en el sector ubicado por debajo de la escalera,
estando en correspondencia con los tanques de reserva del mismo, segun se indica en planimetria. Se
proveeran con los flotantes y todo otro accesorio necesario para el correcto funcionamiento. La elevacion del
agua se realizara mediante electrobombas de impulsion segin calculo de caudal y altura necesario, con un
minimo de 1 HP de potencia por cada bomba. Se instalaran dos bombas por cada tanque cisterna, armando un
sistema de bypass con llaves de paso, actuando una de principal, y la otra de respaldo ante una averia. Cada
bomba estara vinculada mediante una unién doble de facil acceso, para poder retirarla para su reparacion; y
permitiendo que al retirar una la otra siga funcionando sin inconvenientes. Ademas, el sistema de impulsion,
debera contar con valvula de retencion, junta antibibratoria, y tablero de comando con automatismo y las
correspondientes protecciones. Se prevera también, un desaglle mediante pileta de piso con sifén hacia
cloaca, por cualquier tipo de derrame.
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e Ventilacién Forzada Bafios:
La ventilacion de los bafios que no tengan ventanas al exterior, se realizara con sistema de ventilacion forzada
de chapa galvanizada tipo “COVES - SPIRO” o equivalente, cuyos conductos de ventilacion remataran en las
azoteas a la altura reglamentaria, con los sombreretes del sistema que permitan la ventilacion y eviten el
ingreso de agua.

e Artefactos:
Seran de loza blanca de primera calidad marca “CAPEA Linea Italiana”, “FERRUM
Andina”, o equivalente y para el prototipo para discapacitado, seran de la linea “FERRUM ESPACIO”.
Se proveerd inodoro sifonico con asiento correspondiente, depésito automatico tipo mochila y codo, bidet tres
agujeros, lavatorio con columna y tres agujeros. El asiento del inodoro serd tipo universal de polipropileno.

e Griferias:
Deberan ser “FV” modelo “ALEGRO” o equivalente.
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En lavatorio y bidet: juego mezclador.
En ducha: un brazo y flor mévil cromados, con juego mezclador con transferencia.
En pileta de cocina: juego mezclador para mesada con pico movil.
En pileta de lavar: dos canillas de bronce cromado con pico para manguera.
Las piletas de cocina, lavatorio y de lavar seran provistas con sopapa y tapa.
Ademas, se colocaran canillas de servicio de bronce cromado con pico para manguera segun plano.
Antes de la entrada para alimentacion del artefacto calefén, debera colocarse una llave esférica @ 19mm.
Todas las llaves de paso llevaran campana cromada.
Para los prototipos de discapacitados, la griferia en pileta de cocina y lavatorio sera del tipo monocomando
“FV” modelo SWING o equivalente.

e Accesorios:
Los accesorios para bafo seran de la linea "FV ALEGRO" o equivalente, colocandose el Kit completo “FV
ALEGRO - 0179.06/15” o equivalente, y un botiquin de 60x40cm de chapa esmaltada color blanco, con espejo
y cajén abierto en la parte inferior.
En lavadero: una jabonera ceramica enlozada blanca de pegar.
Para el prototipo de discapacitado, se debera colocar un espejo basculante de 80x60cm marca “FERRUM
Linea ESPACIO” al igual que los barrales ejecutados con cafios de acero esmaltado indicados segun planos.

e Extintores:
Estas tareas se realizaran en un todo de acuerdo con los planos de proyecto, las especificaciones del presente
Pliego, los reglamentos y normas establecidas, y el Reglamento de Edificacién de la Ciudad de ROSARIO; y
las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccién de Obra.
Comprende la provisién y colocaciéon de matafuegos del tipo a Polvo Quimico seco ABC, de acuerdo a lo
especificado en planos y seguin normas. En todos los casos se suspenderan mediante soportes especiales a
tal fin, sobre chapa baliza reglamentaria. La totalidad de los extintores seran aprobados bajo normas
IRAM,”"MELISAM”, “GEORGIA” o equivalente, y se entregaran con caga completa y vigente.

e Colector Solar:
Estas tareas se realizaran en un todo de acuerdo con los planos de proyecto y las especificaciones del
presente Pliego.
La Contratista proveera y colocara tres colectores solares de alta presion de placa plana, con tanque
acumulador de 300lts cada uno, para dotar de agua caliente a las 6 viviendas de cada bloque.
Los mismos se ubicaran en la cubierta del edificio, realizando las estructuras necesarias para su colocacién y
fijacion, cuidando en todo momento la impermeabilizacion de dicha cubierta. Se colocaran mirando hacia el
norte geografico en un lugar que no tenga interferencia de otros elementos que le generen sombra, en el mayor
rango posible de horas de sol. Se utilizara un angulo de inclinacién del colector, igual a la latitud del sitio mas
un incremento aproximado de 10°, logrando asi tener la maxima captacién durante los meses de invierno.
El proveedor entregard por escrito y a favor del usuario, al término de la instalacion y previo a las pruebas de
aceptacion, las garantias de las partes, componentes, y de la instalacién del sistema contra defectos de
fabricacion, incluyendo los vicios ocultos que pudieran ofrecer el equipo o la instalacion posteriormente a la
entrega. La poliza entraréa en vigencia el dia de la entrega - recepcion oficial del sistema. La garantia de fabrica
otorgada para las partes y componentes del sistema, respaldada por el vendedor serd de acuerdo a lo
siguiente: - Garantia por 5 afios en Colectores, termo tanque, controladores e intercambiadores de calor -
La garantia cubrira las fallas o defectos en la operacién del sistema producto de una mala instalacién, o vicios
ocultos, o el uso de materiales no adecuados para las condiciones climatolégicas del sitio.
Todas las partes expuestas al exterior resistiran a la radiacion ultravioleta, lluvias, granizadas y otros impactos
del medio ambiente. En especifico, las partes exteriores de acero como estructuras, equipo para sujecion,
tornilleria y piezas auxiliares se protegeran mediante galvanizado por inmersién en caliente, pinturas organicas
de zinc o tratamientos anticorrosivos equivalentes.
Deberdn de ser colectores nuevos. No se aceptan instalaciones con partes usadas o reacondicionadas.
Deberan contar con una valvula de regulacién de flujo al final de cada grupo de colectores conectados en serie,
paralelo o una combinacion de los mismos.
El anclaje a la azotea debe disefiarse para soportar rafagas de viento de acuerdo a los reglamentos de
construccion de la localidad, en caso de no existir dichos reglamentos, se considerard una velocidad de disefio
igual al récord maximo reportado para la localidad de acuerdo al Servicio Meteorolégico Nacional (SMN), no
siendo en ningun caso inferior a 120km/h.
Se deberan utilizar muretes de concreto para anclar los colectores al techo, para evitar la perforacion de la losa
del techo y asi evitar filtraciones de agua futuras.
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En caso de que no se contare con factibilidad de provision de gas natural, se deberan proveer los colectores
solares con la incorporacion de una resistencia eléctrica acorde al volumen de agua del colector, con el fin de
mantener la temperatura indicada en los dias de poca radiacion solar. Las instalaciones eléctricas del Sistema
Térmico solar deberan cumplir con lo establecido con las normativas vigentes en la AIE para garantizar el uso
de la energia eléctrica en forma segura.

16. INSTALACION ELECTRICA

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y equipos que
correspondan para la ejecucion de la Instalacién Eléctrica completa, de acuerdo a las especificaciones del
presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra, como asi también todas
aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas sean necesarias para la ejecucién y terminacion
de dichas obras.

Las instalaciones se ejecutaran segun las reglamentaciones de la ciudad de ROSARIO.

Gabinetes Multiusuarios de medicion y proteccion (TGD)

Los gabinetes de medicién se realizaran con la acometida subterranea correspondiente. Seran del tipo
multiusuario equipados con medidores para los departamentos y para el servicio general (que incluyen
iluminacién de hall de ingreso, circulaciones, iluminacién de patio central, tableros seccionales de bombas de
elevacién de agua, etc.). Se construiran de chapa BWG N°16 e iran embutidos segun plano. Se instalara un
sistema de puesta a tierra que consistird de dos jabalinas acoplables (por tablero) JL16/3000 con cable bicolor
de 16mm?2 con camara de inspeccion vinculada con una barra de cobre equipotenciadora. Los cables del
tablero TGD, saldran desde el compartimiento aguas abajo de las protecciones termomagnéticas generales con
cable subterrdneo hasta la caja de paso de las montantes.

Montantes y Cafierias de Distribucion

Las montantes deberan contener la cantidad de cafios necesarios para poder distribuir el suministro eléctrico a
los departamentos y a los servicios generales.

Para las montantes se utilizara cafieria plastica marca “SICA”; “HOMEPLAST”; “TUBELECTRIC” o equivalente,
cumpliendo como minimo los requisitos de las Normas IEC 61386-1 e IEC 61386-21 para las cafierias rigidas,
IEC61386-22 para las cafierias curvables y transversalmente recuperables e IEC 61386-23 para las cafierias
flexibles, segun normativa.

Toda esta distribucién de cafieria ira engrampada con grampa "omega" o "SYSAGRIP", y ocultas en cajones
de placa de roca de yeso de las dimensiones necesarias que resulten del paquete de cafierias y cajas, cuyas
tapas quedaran accesibles para posibilitar el acceso a la instalacion. Las cajas de paso seran metéalicas chapa
BWG N°18.

El mismo esquema se mantendré para la distribucién de las corrientes débiles (Telefonia, Porteros, Television /
Internet y Alarma).

Desde las cajas de paso segun planimetria, se distribuiran los servicios a cada uno de los departamentos y a
los servicios generales.

Instalacion Eléctricas en los Departamentos.

Para la alimentacién de los departamentos se utilizara cable PVC simple aislacion IRAM 2183, conductor de
cobre 2x10mm?2 +T de seccién provenientes de los TGD.

- Linea Principal de acometida al tablero seccional 2x10mm2.

- Lineas seccionales, tomas especiales: 2,5mmz2.

- Lineas seccionales tomas comunes: 2,5mm2.

- Lineas de circuitos de iluminacién: 1,5mmz2.

- Conductor de proteccién bicolor para toda la instalacién: 2,5mmz2.

Los cables y conductores eléctricos seran marca “PRYSMIAN”, “IMSA” o equivalente IRAM 2183, y deberan
cumplir el codigo de colores de acuerdo al Reglamento AEA y Normativa Municipal.

El tablero secundario sera de chapa acerada N°20 “GEN ROD”, “EMANAL” o equivalente y se adaptara cada
uno de los TS de acuerdo al esquema unifilar que se adjunta segin el departamento.

Los Tableros Secundarios deberdn contener Interruptor Diferencial con tension de utilizacion 220/380V,
corriente diferencial de disparo 30mA instantaneo, formato DIN, construccion conforme a Norma IEC 1008,
marca “MERLIN GERIN”, “ABB TUBIO”, “SCHNEIDER ELECTRIC” o equivalente.

Ademds deberan contener interruptores Bipolares termomagnéticos con tension nominal 400 VCA, el poder de
corte sera 4,5KA como minimo segun Norma IEC 898, curva caracteristica C, formato DIN, marca “MERLIN
GERIN”, “ABBTUBIO”, “SCHNEIDER ELECTRIC” o equivalente.

Las cafierias seran de material aislante, no propagante de llama, marca “SICA”; “HOMEPLAST”;
“TUBELECTRIC” o equivalente, cumpliendo como minimo los requisitos de las Normas IEC 61386-1 e IEC
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61386-21 para las cafierias rigidas, IEC61386-22 para las cafierias curvables y transversalmente recuperables
e IEC 61386-23 para las cafierias flexibles. Seran de @ 22mm como minimo.

Las cajas rectangulares, cuadradas y octogonales (no embutidas en la estructura de hormigén) deberan ser
metalicas marca “PASTORIZA”, “AYAN” o equivalente, espesor minimo BWG N°20.

Los conectores seran metalicos marca “DELGA” o equivalente.

Las llaves y tomacorrientes seran marca “EXULTT”, "PLASNAVI RODA" o equivalente.

Todos los tomas tendran conexién a tierra y seran aptos para una intensidad de 10A. Para los tomacorrientes
especiales, se deberan considerar para una intensidad de 20A.

Los portaldmparas, tanto de brazo curvo como de centro, seran de bakelita marca “BJB”, “ARDITTI” o
equivalente. Los de brazo curvo llevardn ademés roseta de madera de @ 10cm, y los de centro llevaran florén
plastico de color blanco.

La ubicacion de los elementos (centros, brazos, llaves, tomas, etc., se detallan en el plano correspondiente. La
traza de la cafieria debera ser horizontal o vertical (nunca oblicua) y con no mas de dos curvas entre cajas,
(radio de curvatura minimo 5cm) y debera tener pendiente hacia las cajas. Aquellas cafierias que se alojen en
canaletas efectuadas en paredes, seran inspeccionadas antes del tapado de dichas canaletas, el cual se hara
con concreto y la mezcla para fratasado correspondiente, (espesor minimo total 20 mm).

En las cajas octogonales para centro se debera colocar gancho metalico para futura instalacién de ventilador
de techo.

Una vez terminadas las instalaciones, se debera obtener la habilitacion de las mismas por las

Autoridades que corresponda (Municipalidad, EPE, etc.). Todos los componentes de la instalacion eléctrica
deberan ser normalizados y poseer sello de fabricacion segun la Norma IRAM correspondiente.

Tableros Seccionales de los Servicios Generales

En estos tableros se incluyen iluminacién de circulaciones y escaleras, tablero seccional de bombas para
elevacion de agua. Los tableros seran de chapa BWG N°16 tipo “GEN ROD”, “EMANAL”, y cuyas dimensiones
dependeran de la cantidad de protecciones termo magnéticas, interruptores diferenciales, contactores,
guardamotores, etc, que sean necesarios incluir de acuerdo a esquema unifilar adjunto. Cada tablero incluira
una puesta a tierra con una jabalina reglamentaria JL16/3000 con cadmara de inspeccion para conectar a la
barra de tierra de dicho tablero.

Instalacion eléctrica de Bombas de Impulsién de agua

Cada sala de maquina contendra un tablero con las protecciones y automatismos para las bombas centrifugas
y ademas se debera considerar un tablero de tomas tipo STECK 2P+T

(16A) para mantenimiento general del edificio. Se colocaran cafierias metalicas galvanizadas semipesadas tipo
"DAYSA" o0 equivalente y accesorios, cajas rectangulares, octogonales, cuadradas, curvas, grampas
(SYSAGRIP) y conectores que se montardn a la vista segun planimetria. Las caracteristicas de los cables,
llaves, y protecciones seran similares a las descriptas en la instalacion eléctrica de los departamentos. Se
colocaran bombas centrifugas con motor incorporado trifdsicas de 1 HP marca "CZERWENY" modelo ZETA I
0 equivalente.

Instalacion eléctrica e lluminacion en Palieres, y Escaleras.

Esta instalacion se comandara desde los tableros denominados, los que contendran las protecciones para los
circuitos de iluminacién y tomas y reloj de control (temporizador).

En los pasillos de circulaciéon en palieres y zona de escalera se colocaran cafierias metalicas galvanizadas
semipesadas tipo "DAYSA" o equivalente y accesorios, cajas rectangulares, octogonales, cuadradas, curvas,
grampas (SYSAGRIP) y conectores que se montaran a la vista segun planimetria.

Las caracteristicas de los cables, llaves, y protecciones seran similares a las descriptas en la instalacion
eléctrica de los departamentos.

Los artefactos de iluminacién en espacios comunes seran del tipo plafén adosable marca "LUCCIOLA" modelo
PAL BL LED 154 de 30x30 cm luz neutra.

lluminacién de emergencia

A los artefactos de iluminacion que se determinen en plano (iluminacién de emergencia), se le adosaran un
equipo autbnomo marca "WANCO" MK 1P para LED.

Portero Eléctrico

Se deberan proveer un portero eléctrico completo convencional por cada puerta principal.

En el lugar definido segun Planimetria se colocard el portero principal consistente en un frente de acero
inoxidable con 6 pulsadores para exterior con preamplificador, debiendo incluir ademas el teléfono para portero
propiamente dicho en cada departamento, el kit de fuente, cable multipar, etc y todo lo necesario para el
funcionamiento del sistema.
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Pararrayos y Balizas tipo Fuerza Aérea Argentina
El Oferente debera proveer, y considerar en sus costos el equipamiento necesario para la proteccion contra
rayos y el balizado del inmueble, segln la normativa y reglamentacion Municipal vigente.

17. INSTALACION DE GAS

Se ejecutara la instalacién domiciliaria de Gas segun factibilidad de Litoral Gas y los planos de proyecto.

La Contratista tendra a su cargo todas las operaciones y trabajos necesarios para la materializacion de la obra
encomendada, debiendo disponer de locales adecuados para el almacenaje de todos aquellos materiales que
requieran ser depositados bajo techo.

Zanjeo:

En la base de la zanja se ejecutara una cama de arena de espesor minimo 100 mm sobre el cual se asentaran
cuidadosamente los cafios. La zanja se rellenara y compactara. En ningln caso se admitiran tapadas menores
a 40 cm medidas a nivel de contrapiso. En todos los casos en que las cafierias bajo tierra quedaran en areas
verdes, se colocard malla de advertencia de PVC de color amarillo, cubriendo la totalidad del tramo enterrado,
a aproximadamente 20cm bajo el nivel del terreno.

La rotura de otros servicios que se produzcan durante la ejecucién de la obra, deberan ser reparados en forma
inmediata por el Contratista, no considerandose dichas tareas como adicionales de obra.

Relleno:

El relleno de zanjas se hara hasta el nivel de piso o de calzada solo una vez que se haya comprobado la
hermeticidad correspondiente y/o hayan tenido lugar las inspecciones por parte de LITORAL GAS. La
Contratista tendréa particular cuidado en la compactacion del terreno de relleno.

Cafierias y accesorios:

Las cafierias de acero y accesorios de fundicion de hierro con revestimiento epoxi, en todas las secciones
expuestas a deterioro del recubrimiento por la accion mecanica de herramientas y/o por efecto del manipuleo
intenso de la cafieria, uniones, soldaduras, reparaciones, etcétera, llevardn envoltura exterior en cinta de
material sintético compuesta por una pelicula de polietileno recubierta en una de sus caras con una proteccion
anticorrosiva de caucho butilo o compuestos bituminosos plastificados. Este revestimiento se utilizara en los
segmentos de caferias indicados, e independientemente de las observaciones que, en el mismo sentido,
pudiera efectuar la inspeccién de LITORAL GAS.

La contratista debera presentar los calculos de las cafierias para su aprobacion. Las cafierias y accesorios
seran de acero de fundicion de hierro con revestimiento epoxidico. No se permite el curvado de cafierias ni el
empleo de céafiamo y pintura para el sellado de las uniones roscadas. En todos los casos los cambios de
direccion deben ser absorbidos mediante accesorios, y las uniones roscadas deben ser selladas mediante
pastas sellantes aprobadas.

Llaves de paso

Las llaves de paso, general y/o de sector, serdn esféricas con cuerpo de acero inoxidable, esfera de acero
inoxidable y asientos de teflén. Las valvulas seran FV o equivalentes, aprobadas por LITORAL GAS
Ventilaciones de locales.

Las ventilaciones de locales seran las reglamentarias fijadas por LITORAL GAS, mediante rejillas de chapa
prepintada colocadas en muros de ambos lados.

Toda la instalacién de gas, se realizara con cafio de hierro negro y recubrimiento epoxi en los diametros
requeridos segun calculo de consumo, normativa vigente, y requerimientos de la prestataria del servicio.

Se realizara el tendido de gas desde la linea de edificacion hasta el ingreso de cada bloque de viviendas.
Sobre el ingreso se colocara el regulador de gas reglamentario, y de ahi se saldra con la montante de gas a las
distintas viviendas, ubicando los medidores correspondientes a cada vivienda, en cada piso.

Posterior al medidor, se realizara la instalacion de cada vivienda, con los diametros requeridos por el consumo
de la misma, teniendo en cuenta un calefén de 14 Its/min, una cocina de 4 hornallas y un calefactor de tiro
natural de 5000kcal/h; para lo cual se dejara un pico, con tapdn de ser necesario, para cada artefacto con su
correspondiente llave de paso.

Junto con la instalacion, se proveerd una cocina de 4 hornallas de 55cm minimo de ancho de color blanco y
con luz en el horno, y un calefén de tiro balanceado de salida lateral de 14lts/min, sin llama piloto (piloto de
encendido automatico) y con sistema de control de sobre temperatura (control de temperatura del agua a la
entrada y a la salida), apto para apoyo de sistemas solares.
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18. INSTALACION TERMOMECANICA

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y equipos que
correspondan para la ejecucién de las cajas de Pre Instalacién de aires acondicionados, de acuerdo a las
especificaciones del presente Pliego, conjunto de planos, y a las instrucciones que imparta al respecto la
Inspecciéon de Obra, como asi también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas sean
necesarias para la ejecucion y terminacion de dichas obras.

Se colocaran en los ambientes indicados en planos de cada vivienda, una caja plastica para preinstalacion de
aire acondicionado tipo Split, y las cafierias de cobre de conexién entre la condensadora y la evaporadora, de
los diametros acordes a la potencia de los equipos a colocar a futuro, segin célculo de balance térmico a
realizar por el oferente.

Tanto las cajas como las cafierias de cobre seran de marca reconocida y de primera calidad. Todo el conjunto
ira embutido en la mamposteria en canaletas acordes a las dimensiones de las mismas y se taparan con una
capa de concreto de 2cm minimo de espesor.

Las cafierias de cobre serdn completas de un solo tramo de extremo a extremo, no aceptandose empalmes de
tramos diferentes de caferias. Las mismas, estaran recubiertas por un aislante de espuma elastomérica
flexible de células cerradas acorde al diametro de la cafieria, en todo el largo de la misma.

Las cajas plasticas para la Pre instalacién de los equipos, deberan contar con la tapa ciega atornillada al frente
de la misma como terminacion, y el desagiie del agua de evaporacion del equipo, que debera estar conectado
mediante cafieria embutida en pared, a la pileta de piso mas préxima a la misma.

Una vez finalizada la instalacion, se debera realizar una prueba de estanqueidad de las cafierias, que estara
supervisada por la Inspeccion de Obra. Realizada la misma, se procederd a obturar las puntas de las cafierias
expuestas, para evitar la obturacién de las mismas.

Deben considerarse 3 conexiones por vivienda. Una de ellas sera una preinstalacion completa, de acuerdo a la
presente descripcidn ubicada el local estar — comedor y dos cajas de preinstalacion en los dormitorios, con caja
embutida, con desague incorporado.

Santa Fe

Provincia

19. MOBILIARIO

Se proveeran y colocaran mesadas de piedra granitica natural “gris mara”, espesor 20mm con su
correspondiente zécalo de 5 cm de altura, del mismo material y espesor tanto en cocinas como en lavaderos
segun tipologias. La mesada de cocina llevara una bacha simple de acero inoxidable y rejillas inoxidable de la
misma calidad, dimensiones 50x40x15cm, marca "JOHNSON", "MI PILETA" o equivalente.

La mesada de lavadero llevara una pileta de lavar de acero inoxidable y rejillas inoxidable de la misma calidad,
dimensiones 50x40x15cm, marca "JOHNSON", "MI PILETA" o equivalente.

Las mesadas se apoyaran y fijaran a los muebles bajo mesada, que seran de melanina color blanco sobre MDF
de 18mm de espesor primera calidad, con herrajes y accesorios de acuerdo a lo indicado en planos. El mismo
se ajustara a las medidas finales de la obra. Todos los cortes de placa, tendran colocados en sus cuatro
cantos, tapacanto de PVC del mismo color. Cada mdédulo de mueble, contara con una parte con puertas de
abrir con un estante interior regulable, que debera ser del mismo espesor del mueble, y 4 cajones con
correderas telescépicas de 50cm de largo y sobreextension. Las puertas de abrir llevaran bisagras cromadas
ocultas, dos por puerta, tipo cazoleta metalla clip con cierre suave de primera calidad. Los tiradores de puertas
y cajones seran de barra cromo mate @ 12mm x 200mm de largo. El mueble se armara con sistema de montaje
con conjuntos ensambladores metalicos que permitan su total desarme.

20. PINTURA

El contratista debera proveer todas las herramientas, equipos y demas elementos necesarios para la ejecucion
de los trabajos, tanto en altura como en el interior de los locales.

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas del buen arte y oficio, debiendo todas las obras
ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura
necesarias para cubrir completamente las distintas superficies, tanto en el interior como en el exterior.

Los trabajos se ejecutaran, en general, de acuerdo a estas especificaciones, y en particular deberan ajustarse
estrictamente a las indicaciones que provea el fabricante, respetando las instrucciones de cada producto
utilizado. Los trabajos seran supervisados por personal del departamento técnico del fabricante de pinturas.

El Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia, al
efecto en el caso de estructura exterior proceder a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con
un manto completo de tela plastica impermeable hasta la total terminacion de secado del proceso. Esta
cobertura se podréa ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo.
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El Contratista debera notificar a la Inspeccion de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura. En lo
posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La Gltima mano de pintura
se dara después que todos los otros gremios que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus
trabajos.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefales de pinceladas, pelos, etc.

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de
perfecta terminacién y acabado fijadas por la Inspeccién de Obra, el Contratista tomara las provisiones del caso
y dara las manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste
constituya trabajo adicional.

El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales
como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el
caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicion de los mismos a solo juicio de la Inspeccién
de Obra.

20.1 Latex Interior

Se aplicaran con rodillo tres manos: una de imprimacion con proporcion

fijador-sellador: agua 1:3, “ALBA”, “RELASTIC”, “PLAVICON”, “RECUPLAST” o equivalente y dos manos puras
con pintura al latex para interior “ALBA”, “RELASTIC”, “PLAVICON”,

“RECUPLAST”, “SUVINIL”, “SHERWIN-WILLIAMS” o equivalente.

20.2 Latex Cielorrasos

En cielorraso independiente de placas de roca de yeso se aplicara con rodillo una mano de imprimacién con
proporcién fijador-sellador: agua 1:3, “ALBA”, “RELASTIC” ,“PLAVICON”,“RECUPLAST” o equivalente y dos
manos puras con pintura al latex antihongo para cielorraso “ALBA”, “RELASTIC”, “PLAVICON”,“RECUPLAST”,
“SUVINIL”?, “SHERWIN-WILLIAMS” o equivalente.

20.3 Latex Exterior

Se aplicaran con rodillo tres manos: una de imprimacion con proporcion

fijador-sellador: agua 1:3, “ALBA”, “RELASTIC”, “PLAVICON”, “RECUPLAST” o equivalente y dos manos puras
con pintura al latex para exterior “ALBA”, “RELASTIC”, “PLAVICON”,

“RECUPLAST”, “SUVINIL", “SHERWIN-WILLIAMS” o equivalente.

20.4 Esmalte Sintético

Sobre las hojas de las puertas placas, se aplicara con rodillo una mano de fondo blanco “ALBA FONDO
BLANCO”, “RELASTIC FONDO BLANCO”, “SHERWIN WILLIAMS FONDO BLANCO” o equivalente y dos
manos con proporcion diluyente 10/90 de esmalte sintético semi-brillante “ALBALUX”, “RELASTIC”,
“KEMLUSTRAL” o equivalente.

En portones y rejas de ingreso al conjunto, puertas y rejas de ingreso a los médulos, barandas de escaleras y
pasillos de circulacion, narices de escalera, barandas de balcones, cestos reglamentarios, escaleras de
servicios, plataformas de tanques y colectores, puerta trampa de acceso a azotea, etc.

Primero se deberan lijar y limpiar las superficies a pintar. Luego se aplicaran una mano de pintura Antiéxido,
diluida al 10% como maximo con aguarras. Por ultimo se colocara 2 manos de esmalte sintético el cual debera
mezclarse y diluirse, antes de su aplicacién, con aguarras mineral hasta un maximo de 10%. El secado entre
manos sera de 6 a 8 horas y se deber4 lijar entre manos.

21. LIMPIEZA Y SEGURIDA

21.1 Seguridad y limpieza periédica

La Contratista sera la encargada de mantener la seguridad diurna y nocturna de la obra tanto como el control
de accesos de personal y de vehiculos.

Se incluyen también en este item las limpiezas periddicas que la empresa debera realizar para mantener la
obra en perfecto estado de orden y limpieza, garantizando la seguridad de las personas. No se debera
acumular escombros ni material de desecho en lugares de trabajo mas que los producidos durante la jornada,
debiendo retirarse y acopiarse en los lugares destinados a tal efecto, al menos una vez por turno; retirdndose
del predio al final de la jornada, a través de volquetes.
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21.2 Limpiezafinal de obra

Al finalizar el total de los trabajos, la Contratista debera realizar una profunda limpieza de la totalidad de la
obra, la que sera supervisada y aprobada por la Inspeccién de Obra. Dicha limpieza debera efectuarse con
personal especializado en cada una de las tareas que comprenden: limpieza de vidrios (limpieza interior y
exterior) con productos especiales; limpieza de herrajes en todas sus partes y lubricacion de sus partes
moviles; limpieza de pisos, revestimientos y artefactos sanitarios.

La Obra debera ser entregada de manera de poder ser equipada y ocupada inmediatamente, debiendo la
Contratista retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas, una vez culminados todos
los trabajos.

El terreno natural libre debera quedar nivelado y compactado con tierra humifera segun los niveles definidos en
el proyecto, con un espesor minimo de 10cm libre de escombros, para posibilitar el crecimiento de césped.
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