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PROVINCIA

VIVIENDA en DUPLEX "DU 3.60 M" (77,04 m2) 2 Dorm.

Sector 2: Lotes N°19a30y N°49a 72

COMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo)

72 Viv.LOTEO ESMERALDAESTE Il - SANTA FE / DPTO. LA CAPITAL

COSTO DE OBRA - BASE DICIEMBRE 2024

NRO. ITEM UNIDAD | CANTIDAD COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL Aé‘é;ﬁi;gﬁgm FALTANTE ITEM COSTO TOTAL INC:EE;CIA
1 TAREAS PRELIMINARES $484.935,04 1,34 %
a Obrador, Cercos vy Cartel de Obra GL 1,00 $278.805,91 $278.805,91 0,00 % 100,00 % $ 278.805,91
b Limpieza del terreno GL 1,00 $184.886,37 $184.886,37 0,00 % 100,00 % $184.886,37
c Relleno del Lote m3 1,00 $21.242,76 $21.242,76 0,00 % 100,00 % $21.242,76
2 FUNDACIONES $0,00 0,00 %
a Platea de H°A° s/Plieao m3 6,16 $444.738,43  $2.739.588,72 100,00 % 0,00 % $ 0,00
3 AISLACION HIDROFUGA $139.910,31 0,39 %
a Capa aisladora doble horizontal m2 11,26 $14.234,42 $160.279,52 90,00 % 10,00 % $16.027,95
b Capa aisladora doble vertical m2 11,26 $11.001,99 $123.882,36 0,00 % 100,00 % $ 123.882,36
4 MAMPOSTERIA EN ELEVACION $405.651,74 1,12%
a  Mamposteria de ladrillo comin (medianera). m3 7,26 $215.100,65 $1.561.630,70 100,00 % 0,00 % $0,00
b Mamposteria de Blogue Ceramico 18 cm portante m2 105,60 $38.413,99 $4.056.517,45 90,00 % 10,00 % $405.651,74
¢ Mamposteria de Blogue Ceramico 12 cm no portante m2 59,40 $31.143,66 $1.849.933,26 100,00 % 0,00 % $0,00
5 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO $329.982,52 0,91 %
a Refuerzos verticales de H* A°. ml 37,00 $10.798,40 $399.540,91 90,00 % 10,00 % $39.954,09
b Vigas v encadenados horizontales m3 1,55 $719.108,98 $1.114.618,91 100,00 % 0,00 % $0,00
c Losa de viquetas pretensadas m2 28,90 $107.307,97 $3.101.200,24 100,00 % 0,00 % $0,00
d Escalera maciza de H°A° m3 0,75 $773.409,16 $580.056,87 50,00 % 50,00 % $290.028,43
e Aleros de H°A° a la vista m3 0,06 $719.108,98 $43.146,54 100,00 % 0,00 % $0,00
6 REVOOQUES $3.996.617,14 11,04 %
a  Azotado impermeable m2 69,20 $7.096,78 $491.097,39 25,00 % 75,00 % $368.323,04
b Revoaue Grueso Exterior fratasado m2 69,20 $19.323,05 $1.337.154,82 25,00 % 75,00 % $1.002.866,12
¢ Revoaque Grueso Interior fratasado m2 238,04 $12.975,71 $3.088.738,79 15,00 % 85,00 % $2.625.427,97
7 CONTRAPISOS $1.338.546,12 3,70 %
a  Contrapiso sobre Platea Hormiaén H8 fratasado -esp 4 cm m2 35,17 $18.949,46  $666.452,48 0,00 % 100,00 % $666.452,48
b Contrapiso sobre losa esp. 4 cm m2 29,97 $22.42555  $672.093,65 0,00 % 100,00 % $672.093,65
8 CIELORRASOS $1.732.165,88 4,79 %
a  De placa de roca de veso. incluidos caiones verticales v horizontales m2 63,30 $26.324,24 $1.666.324,37 0,00 % 100,00 % $1.666.324,37
b ___Revoaue en aleros de inareso 3 en 1 m2 3,68 $17.891,71 $65.841,51 0,00 % 100,00 % $65.841,51
9 PISOS $2.905.268,70 8,03 %
a  Vereda de acceso perimetral e inareso H17 - esp 8cm m2 6,92 $15.294,79  $105.839,93 0,00 % 100,00 % $105.839,93
b Carpeta cementicia, Piso Ceramico v Zdécalos m2 71,66 $39.065,43  $2.799.428,77 0,00 % 100,00 % $2.799.428,77
10 CUBIERTA DE TECHOS $1.067.212,75 2,95 %
a  Cubierta de Chapa de H° G° ondulada N° 25 s/ Estructura Metélica m2 40,46 $99.251,70 $4.015.723,86 90,00 % 10,00 % $401.572,39
b Zinqueria (cenefas, canaletas, baiadas v ventilaciones) ml 25,08 $19.764,68  $495.698,29 0,00 % 100,00 % $ 495.698,29
(3 Lucernario Bafio PA Gl 1,00 $169.942,08 $169.942,08 0,00 % 100,00 % $169.942,08
11 REVESTIMIENTOS $1.086.577,43 3,00 %
a___Revestimiento Ceramico (en bafio. cocina - lavadero v toilette) m2 28,35 $38.327,25 $1.086.577,43 0,00 % 100,00 % $1.086.577,43
12 PINTURA $5.778.842,89 15,97 %
a  Revestimiento acrilico texturado exterior m2 69,20 $21.577,12 $1.493.136,66 0,00 % 100,00 % $1.493.136,66
b Pintura al Latex para Cielorrasos m2 66,98 $11.841,99 $793.176,60 0,00 % 100,00 % $793.176,60
¢ Pintura al Latex en Muros Interiores. m2 238,04 $13.163,08 $3.133.339,99 0,00 % 100,00 % $3.133.339,99
d Pintura Esmalte Sintético m2 12,80 $28.061,69  $359.189,64 0,00 % 100,00 % $359.189,64
13 VIDRIOS $298.561,96 0,82 %
a___Vidrios (4 mm) m2 7,05 $42.349,21  $298.561,96 0,00 % 100,00 % $ 298.561,96
14 ABERTURAS $4.423.221,96 12,22 %
a  Carpinteria de madera (puertas placas) Gl 1,00 $416.164,98 $416.164,98 0,00 % 100,00 % $416.164,98
b Carpinteria de aluminio Gl 1,00 $2.517.484,80 $2.517.484,80 0,00 % 100,00 % $2.517.484,80
¢ Herreria (Reias. Baranda. Reias. Escalera v Cesto realamentario) Gl 1,00 $1.489.572,18 $1.489.572,18 0,00 % 100,00 % $1.489.572,18
15 INSTALACION SANITARIA $4.154.012,15 11,48 %
a  Instalacién de Desaalies Cloacales Gl 1,00 $1.011.111,44 $1.011.111,44 40,00 % 60,00 % $606.666,86
b Instalacién de Aaua Fria v Caliente Gl 1,00 $1.523.846,17 $1.523.846,17 0,00 % 100,00 % $1.523.846,17
c Griferia Gl 1,00 $726.598,95 $726.598,95 0,00 % 100,00 % $ 726.598,95
d  Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $914.082,40  $914.082,40 0,00 % 100,00 % $914.082,40
e Conexién a Red Colectora Gl 1,00 $262.489,70  $262.489,70 0,00 % 100,00 % $262.489,70
f  Conexion interna desde caja p/ medidor a Tanque Cisterna Gl 1,00 $114.107,61 $114.107,61 0,00 % 100,00 % $114.107,61
[¢] Retardador Pluvial Gl 1,00 $204.780,21 $6.220,45 0,00 % 100,00 % $6.220,45
16 INSTALACION DE GAS $413.171,68 1,14 %
a___Instalacién de Gas envasado Gl 1,00 $826.343,36  $826.343,36 50,00 % 50,00 % $413.171,68
17 INSTALACION ELECTRICA $6.097.438,47 16,85 %
a Instalacion Eléctrica Gl 1,00 $5.503.806,00 $5.503.806,00 0,00 % 100,00 % $5.503.806,00
b Pilar de entrada de eneraia. Gl 1,00 $593.632,47  $593.632,47 0,00 % 100,00 % $593.632,47
18 MESADA DE COCINA $238.933,26 0,66 %
a Mesada de Cocina. Gl 1,00 $ 238.933,26 $238.933,26 0,00 % 100,00 % $ 238.933,26
19 CERCOs $435.749,19 1,20 %
a___Cerco perimetral. Gl 1,00 $435.749,19 $435.749,19 0,00 % 100,00 % $435.749,19
20 LIMPIEZA FINAL $129.671,11 0,36 %
a Limpieza final de obra. Gl 1,00 $129.671,11 $129.671,11 0,00 % 100,00 % $129.671,11
21 HONORARIOS PROFESIONALES $512.224,23 142%
a  Honorarios por Conduccién Técnica Gl 1,20 % $35.456.470,31  $425.477,64 25,00 % 75,00 % $319.108,23
b Honorarios por_Subdivisién en PH Gl 1,00 $193.116,00 $193.116,00 0,00 % 100,00 % $193.116,00
22  MOVILIDAD $223.562,10 0,62 %
a Movilidad Gl 1,00 $ 223.562,10 $223.562,10 0,00 % 100,00 % $ 223.562,10

TO COSTO $36.192.256,65 100,00 %
CN GASTOS GENERALES 18,00 % $6.514.606,20
GG BENEFICIOS 12,00 % $4.343.070,80
SUBTOTAL $47.049.933,64
IVA 10,50 % $4.940.243,03
PRECIO TOTAL $51.990.176,68




