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VIVIENDA COMPACTA "VCD" (62,11 m2) 2 Dorm.
80 Viviendas Santa Fe /DPTO. LA CAPITAL-LOTES 28 Y 33

COMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo)
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COSTO DE OBRA — MES BASE NOVIEMBRE 2024

NRO. | ITEM | | UNIDAD CANTIDAD | COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL Aéx;"‘uﬁi;glﬁ'gM FALTANTE ITEM COSTO TOTAL INCIDENCIA ITEM
1 TRABAJOS PRELIMINARES $400.772,76 0,95 %
a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $230.418,11 $230.418,11 0,00 % 100,00 % $230.418,11
b Limpieza del Terreno. Gl 1,00 $152.798,65 $152.798,65 0,00 % 100,00 % $152.798,65
c Relleno del Lote. GL 1,00 $17.556,00 $17.556,00 0,00 % 100,00 % $17.556,00
2 FUNDACIONES $3.829.896,22 912 %
a Platea de H°A° m3 10.42 $367.552.42 _$ 3.829.896.22 0,00 % 100,00 % $3.829.896,22
3 AISLACION HIDROFUGA $544.691,51 130 %
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 20,78 $11.763,98 $ 244.455,50 0,00 % 100,00 % $ 244.455,50
b Capa Aisladora Doble Vertical m2 33.02 $9.092,55 $300.236.00 0,00 % 100,00 % $300.236.00
4 MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES $4.596.569,90 10,95 %
a Mamposteria de Ladrillo Com(n 0,15 m. m3 4,49 $177.769,13 $798.183,39 0,00 % 100,00 % $798.183,39
b Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 18 cm. m2 69,60 $31.747,10  $2.209.598,16 0,00 % 100,00 % $2.209.598,16
c Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 12 cm. m2 28,80 $28.569,75 $822.808,80 0,00 % 100,00 % $822.808,80
d Mamposteria Ladrillo Ceramico 12 cm. m2 29.76 $25.738.56 $765.979.55 0,00 % 100,00 % $ 765.979.55
5 REFUERZOS DE HORMIGON ARMADO $776.809,99 1.85%
a Refuerzos Verticales ml 38.40 $8.924,30 $342.693,12 0,00 % 100,00 % $342.693,12
b Encadenado Superior s/ muro ceramico ml 30,76 $13.31445 $409.552,48 0,00 % 100,00 % $409.552,48
c Encadenado Superior s/ muro medianero ml 4,67 $5.260.04 $24.564.39 0,00 % 100.00 % $24.564.39
6 REVOQUES $4.128.006,06 9.83 %
a Azotado Impermeable m2 111,00 $5.865,11 $651.027,21 0,00 % 100,00 % $651.027,21
b Revoque Grueso Exterior m2 96,15 $15.969.46 $1.535.463,58 0,00 % 100,00 % $1.535.463,58
c Revogue Grueso Interior m2 169,12 $10.723,73  $1.813.597,22 0,00 % 100,00 % $1.813.597,22
d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 2181 $5.865.11 $127.918.05 0,00 % 100,00 % $127.918,05
7 CONTRAPISO $1.024.946,61 244%
a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 19,20 $12.640,32 $242.694,14 0,00 % 100,00 % $242.694,14
b Hormigén H8, fratazado m2 49,95 $15.660.71 $782.252.46 0,00 % 100,00 % $782.252.46
8 PISO $163.364,53 0,39 %
a Piso Ceramico m2 5,06 $32.285.48 $163.364.53 0,00 % 100,00 % $163.364,53
9 CUBIERTA $5.803.243,50 13.82 %
a Cubierta de chapa ondulada m2 61,93 $82.026,20 $5.079.882,57 0,00 % 100,00 % $5.079.882,57
b Zingueria m 36.28 $16.334,45 $592.613.85 0,00 % 100,00 % $592.613,85
c Alero y losa maciza s/ Lavadero m3 0,22 $594.304.94 $130.747.09 0,00 % 100,00 % $130.747.09
10 CIELORRASOS $1.022.511,79 243 %
a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso m2 47.00 $21.755,57 $1.022.511.79 0,00 % 100.00 % $1.022.511,79
11 REVESTIMIENTO $819.126,10 1.95%
a Revestimiento Ceramico m2 25,86 $31.675.41 $819.126.10 0,00 % 100.00 % $819.126.10
12 PINTURA $4.271.071,85 1017 %
a Pintura al Latex en Muros Interiores m2 169,12 $10.87858 $1.839.785.45 0,00 % 100,00 % $1.839.785.45
b Revestimiento Acrilico Texturado Exterior m2 96.15 $17.83233 $1.714.57853 0,00 % 100,00 % $1.714.578,53
c Pintura al Latex en Cielorrasos m2 47,00 $9.786,77 $459.978.19 0,00 % 100,00 % $459.978,19
d Pintura Esmalte Sintético (carpinteria de madera y herreria) m2 11,07 $23.191.48 $ 256.729.68 0,00 % 100.00 % $ 256.729.68
13 VIDRIOS $206.146,17 0.49 %
a Vidrios esp. 4 mm m2 5.89 $34.999.35 $206.146.17 0,00 % 100.00 % $206.146.17
14 CARPINTERIA $3.673.749,54 8,75 %
a Carpinteria de Madera (puertas placas) Gl 1.00 $443.600,00 $443.600,00 0,00 % 100,00 % $443.600,00
b Carpinteria de Aluminio Gl 1.00 $2.000.080.98 _$2.000.080.98 0,00 % 100,00 % $2.000.080,98
c Herreria (reja y cesto reglamenterio) Gl 1.00 $1.230.068.56 _$ 1.230.068.56 0,00 % 100.00 % $1.230.068.56
15 INSTALACION DE GAS $682.928.40 163%
a Instalacién de Gas envasado Gl 1.00 $682.928.40 $682.928.40 0.00 % 100.00 % $ 682.928.40
16 INSTALACION SANITARIA $3.483.827.24 8.30 %
a Instalacion de Desagies Cloacales Gl 1.00 $689.544,76 $689.544,76 0,00 % 100.00 % $689.544,76
b Instalacion de Agua Fria y Caliente Gl 1.00 $987.555.23 $987.555.23 0,00 % 100.00 % $987.555,23
c Griferia Gl 1.00 $710.255.29 $710.255.29 0,00 % 100.00 % $710.255.29
d Artefactos Sanitarios Gl 1.00 $785.234,51 $785.234,51 0,00 % 100.00 % $785.234,51
e Conexion a Red distribuidora de agua potable desde C / medidor Gl 1.00 $94.303.81 $94.303.81 0.00 % 100,00 % $94.303.81
f Conexién a Red colectora cloacal Gl 1.00 $216.933.64 $216.933.64 0.00 % 100.00 % $216.933.64
17 INSTALACION ELECTRICA $4.613.502,66 10.99 %
a Instalacion Eléctrica Gl 1.00 $4.122.897.31 $4.122.897.31 0,00 % 100.00 % $4.122.897.31
b Pilar de Entrada de Energia Gl 1.00 $490.605.35 $490.605.35 0.00 % 100.00 % $490.605.35
18 MESADA DE COCINA $197.465.50 0.47 %
a Mesada de Cocina Gl 1.00 $197.465.50 $197.465.50 0.00 % 100.00 % $197.465.50
19 CERCOS $482.580,04 115%
a Cerco Perimetral de alambre y poste de H* P° Gl 1.00 $360.123.30 $360.123.30 0,00 % 100,00 % $360.123.30
b Cierre visual lateral seto vivo Gl 1.00 $122.456.74 $122.456.74 0.00 % 100.00 % $122.456.74
20 LIMPIEZA FINAL $107.166.21 0.26 %
a Limpieza Final de Obra Gl 1.00 $107.166.21 $107.166.21 0.00 % 100.00 % $107.166.21

21 HONORARIOS PROFESIONALES - $979.881.04 233%
a Honorarios por Conducci6n Técnica Gl 240 % $ 40.828.376.57 $979.881.04 0.00 % 100.00 % $979.881.04
22 MOVILIDAD $184.762,07 0.44 %
a Movilidad para la Inspeccion Gl 1.00 $184.762.07 $184.762.07 0.00 % 100.00 % $184.762,07
TO COSTO $41.993.019.68 100.00 %
CN GASTOS GENERALES 15.00 % $6.298.952,95
GG BENEFICIOS 10.00 % $4.199.301.97
SUBTOTAL A $52.491.274.60
COSTO FINANCIERO 553 % $2.902.767.49
SUBTOTAL B $55.394.042,08
IVA 10.50 % $5.816.374.42

PRECIO TOTAL

$61.210.416,50




