
COMPUTO Y PRESUPUESTO 64 VIVIENDAS COLECTIVAS EN PH (Referencial - Indicativo) - Base: 15 DE ENERO DE 2024

Nº INDICACION DE LAS OBRAS U Cantidad Precio Unitario Importe % Inc. Importe Item % Inc.

1 TRABAJOS PRELIMINARES  $                34.855.845,29 

a OBRADOR, CERCO Y CARTEL DE OBRA GL 1,00  $       20.240.709,04  $         20.240.709,04 

b DEMOLICIÓN, EXTRACCIÓN DE BASES e INSTALACIONES EXISTENTES GL 1,00  $         6.890.038,79  $            6.890.038,79 

c RELLENO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO M3 675,00  $              11.444,59  $            7.725.097,45 

2 FUNDACIONES Y CIMIENTOS  $                35.335.128,78 

a BASES CENTRADAS H°A° / PILOTES M³ 88,00  $            194.430,85  $         17.109.914,61 

b ZAPATA HORMIGÓN POBRE P.B. M3 80,00  $              73.330,14  $            5.866.411,45 

c VIGAS Y ENCADENADOS DE FUNDACIÓN DE H°A° / CABEZALES M³ 43,20  $            286.083,40  $         12.358.802,72 

3 HORMIGON ARMADO  $              304.274.798,73 

a COLUNMAS HºAº M³ 61,44  $            327.686,13  $         20.133.035,81 

b VIGAS HºAº M³ 152,32  $            420.482,67  $         64.047.920,41 

b LOSAS DE VIGUETAS M2 4.677,76  $              41.223,83  $       192.835.196,14 

d LOSA MACIZAS DE HºAº M³ 55,68  $            297.423,67  $         16.560.549,93 

e ESCALERA HºAº M³ 36,00  $            297.169,35  $         10.698.096,44 

4 CUBIERTA METÁLICA PARA TECHOS  $                41.403.379,89 

a CUBIERTA LIVANA  CHAPA GALVANIZADA S/ ESTRUCTURA METÁLICA M² 1.182,56  $              33.507,21  $         39.624.289,60 

b ZINGUERÍA ML 160,00  $              11.119,31  $            1.779.090,29 

5 MAMPOSTERÍA  $              302.197.995,48 

a MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE HCCA 20 CM M2 7.221,76  $              32.316,13  $       233.379.319,38 

b MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE HCCA 12,5 CM M2 2.311,30  $              23.736,92  $         54.863.059,71 

c MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE HORMIGÓN 20 cm (ingresos) M2 416,00  $              22.022,36  $            9.161.300,10 

d MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE HORMIGÓN 12 cm (tapiales divisorios patios) M2 274,00  $              17.497,50  $            4.794.316,28 

6 IMPERMEABILIZACIONES - CAPAS AISLADORAS  $                  4.871.474,45 

a IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA PLANA S/ NÚCLEO CIRCULACIÓN VERTICAL M² 116,00  $              32.320,37  $            3.749.162,52 

b CAPAS AISLADORAS HORIZONTAL Y VERTICAL M² 202,12  $                5.552,74  $            1.122.311,92 

7 REVOQUES  $              163.066.706,34 

a EXTERIOR PARA HCCA M² 5.120,00  $              13.381,69  $         68.514.260,21 

b INTERIOR PARA HCCA M² 8.985,60  $              10.522,66  $         94.552.446,13 

8 CIELORRASOS   $                58.075.813,85 

a  SUSPENDIDO  PLACA DE ROCA DE YESO ESTANDAR M² 3.920,00  $              14.322,69  $         56.144.948,61 

b  SUSPENDIDO  PLACA DE ROCA DE YESO SEMICUBIERTA (antihumedad) M² 107,36  $              17.984,96  $            1.930.865,24 

9 CONTRAPISOS Y CARPETAS  $                37.032.485,28 

a Hº H8 S/TERRENO NATURAL,  C/ FILM DE POLIETILENO M² 1.172,00  $                8.371,50  $            9.811.403,61 

b CARPETA DE CEMENTO C/ HIDRÓFUGO   M² 1.172,00  $                4.526,97  $            5.305.609,65 

c CONTRAPISO ALIVIANADO RDC S/ LOSA M² 3.528,00  $                6.211,87  $         21.915.472,02 

10 PISOS, SOLIAS, UMBRALES, ZÓCALOS Y REVESTIMIENTOS  $              123.802.112,54 

a PISO CERÁMICO M² 4.700,00  $              18.504,20  $         86.969.761,75 

b REVESTIMIENTO CERÁMICO M² 1.344,00  $              18.249,88  $         24.527.839,30 

c REVESTIMIENTO ESCALERAS M² 204,80  $              18.504,20  $            3.789.661,11 

d PISO HORMIGÓN RASPINADO M² 956,58  $                8.901,35  $            8.514.850,38 

11 CARPINTERÍAS  $              164.072.806,08 

a PUERTA ALUMINIO REFORZADO INGRESO M² 131,20  $            128.452,79  $         16.853.006,48 

b PUERTA ALUMINIO BLANCO,  PUERTA PLACA INTERIOR M² 393,60  $              90.073,15  $         35.452.792,92 

c VENTANA y PUERTA VENTANA ALUMINIO BLANCO M² 1.024,00  $            109.147,47  $       111.767.006,67 

12 ESTRUCTURA METÁLICA - HERRERÍA  $                20.031.624,88 

a PUERTA TRAMPA, ESCALERA MARINERA y PERFILES DE TANQUES RESERVA U. 8,00  $            480.248,86  $            3.841.990,85 

b REJAS ABERTURAS PB M² 128,00  $              65.280,78  $            8.355.940,14 

c REJAS DE INGRESO Y CESTOS REGLAMENTARIOS M² 120,00  $              65.280,78  $            7.833.693,89 

13 VIDRIOS  $                57.117.823,43 

a VIDRIO LAMINADO 3+3 mm - LÁMINA PVB M² 768,00  $              68.105,90  $         52.305.331,45 

b VIDRIO 4 mm M² 256,00  $              18.798,80  $            4.812.491,99 

14 INSTALACIÓN SANITARIA  $              134.369.061,73 

a INSTALACIÓN CLOACAL U 64,00  $            302.203,77  $         19.341.041,02 

b INSTALACIÓN PLUVIAL INTERNA U 64,00  $            144.644,22  $            9.257.230,28 

c INSTALACIÓN DE AGUA FRIA Y CALIENTE U 64,00  $            331.346,48  $         21.206.174,73 

d ARTEFACTOS SANITARÍOS - GRIFERIAS - MESADAS -ACCESORIOS U 64,00  $         1.126.315,41  $         72.084.186,16 

e TANQUES RESERVA U 16,00  $            386.538,08  $            6.184.609,34 

f TANQUE CISTERNA, BOMBAS CENTRÍFUGAS, AUTOMATISMOS y ACCESORIOS U 8,00  $            514.167,02  $            4.113.336,18 

g SERVICIO CONTRA INCENDIOS - EXTINTORES U 32,00  $              68.202,63  $            2.182.484,02 

15 INSTALACIÓN ELÉCTRICA - FUERZA MOTRIZ - ILUMINACIÓN  $              108.396.855,02 

a ACOMETIDA Y GABINETE MULTIUSUARIO U 8,00  $         1.605.724,56  $         12.845.796,46 

b MONTANTE ELÉCTRICA U 8,00  $            897.414,72  $            7.179.317,73 

c MONTANTE SEÑALES DÉBILES U 8,00  $            508.408,90  $            4.067.271,23 

d TABLERO SECCIONAL ELÉCTRICO DEPARTAMENTOS U 64,00  $            173.932,32  $         11.131.668,33 

e TABLERO SECCIONAL SERVICIO GENERAL U 8,00  $            334.478,71  $            2.675.829,64 

f CAÑERÍA, CAJA, CABLEADO Y LLAVES DEPARTAMENTOS U 64,00  $            623.721,08  $         39.918.149,34 

g CAÑERÍA, CAJA, CABLEADO Y LLAVES SERVICIOS GENERALES U 8,00  $         1.127.876,94  $            9.023.015,56 

h ARTEFACTOS ILUMINACIÓN, PALIERES Y ESCALERAS U 8,00  $            330.939,36  $            2.647.514,88 

i ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA EN PALIERES Y ESCALERAS U 8,00  $            201.780,82  $            1.614.246,54 

j PORTERO ELÉCTRICO PARA 8 DEPARTAMENTOS U 8,00  $         1.979.489,99  $         15.835.919,94 

k BOMBAS CENTRÍFUGAS MONOFÁSICAS SANITARIAS DE 1 HP (2 POR NÚCLEO) U 8,00  $            182.265,67  $            1.458.125,39 

16 INSTALACIÓN DE GAS  $                50.981.828,33 

a GABINETE PARA REGULADOR U 8,00  $            313.666,51  $            2.509.332,07 

b GABINETES PARA MEDIDORES U 8,00  $            870.000,69  $            6.960.005,50 

c INSTALACIÓN DE GAS COMPLETA EN DEPARTAMENTOS U 64,00  $            180.676,15  $         11.563.273,45 

d VENTILACIONES PARA COCINAS Y FUTUROS CALEFACTORES U 64,00  $            102.153,55  $            6.537.827,33 

e CALEFONES TIRO BALANCEADO 14 L U 64,00  $            196.253,50  $         12.560.224,29 

f COCINAS PARA GAS NATURAL 4 HORNALLAS U 64,00  $            169.549,46  $         10.851.165,70 

17 EQUIPAMIENTO  $                10.158.047,49 

a MESADA COCINA U 64,00  $            158.719,49  $         10.158.047,49 

18 PINTURA  $                94.258.839,02 

a LÁTEX INTERIOR M² 8.985,60  $                4.904,22  $         44.067.343,47 

b LÁTEX  CIELORRASOS M² 4.027,36  $                4.800,37  $         19.332.814,90 

c LÁTEX EXTERIOR  M² 5.120,00  $                5.489,16  $         28.104.519,15 

d ESMALTE SINTÉTICO M² 248,00  $              11.105,49  $            2.754.161,49 

19 LIMPIEZA FINAL  $                  2.437.273,55 

a LIMPIEZA FINAL DE OBRA GL 1,00  $         2.437.273,55  $            2.437.273,55 

20 ARBORIZACIÓN y ESPACIOS VERDES EXTERIOR  $                     711.260,00 

a ARBORIZACIÓN U 16,00  $              10.596,84  $               169.549,46 

b TRATAMIENTO ESPACIOS VERDES GL 1,00  $            541.710,54  $               541.710,54 

21 HONORARIOS PROFESIONALES  $              101.490.679,76 

a PROYECTO COMPLETO, CONDUCCIÓN TÉCNICA, CÁLCULO ESTRUCTURAL y TRÁMITES (s/Anteproyecto y Presupuesto Global) GL 1,00  $       67.866.706,68  $         67.866.706,68 

b APORTES COLEGIO PROFESIONAL y CAJA JUBILACIONES GL 1,00  $       14.930.675,47  $         14.930.675,47 

c DERECHO DE EDIFICACIÓN, APORTES Y PLANOS MUNICIPALES GL 1,00  $            678.667,06  $               678.667,06 

d MENSURA, SUBDIVISIÓN y SOMETIMIENTO EN 8 UNIDADES DE PH GL 1,00  $       18.014.630,55  $         18.014.630,55 

22 MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN  $                  3.984.412,40 

a  MOVILIDAD GL 1,00  $         3.984.412,40  $            3.984.412,40 

TOTAL COSTO  $       1.852.926.252,32 

GASTOS GENERALES  $              277.938.937,85 

COSTO FINANCIERO 19,1736%  $              355.272.667,91 

BENEFICIO  $              185.292.625,23 

SUBTOTAL  $           2.671.430.483,31 

IVA $ 280.500.200,75

TOTAL $ 2.951.930.684,06
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