
                                                                                                    
 

ANEXOS / 16 Viviendas e Infraestructuras – SALTO GRANDE/ 1 

      ANEXO  I 
 

  “Ejecución de 16 Viviendas Prototipos VC y VCD de 2 D e Infraestructuras Básicas”  
                              en la localidad de SALTO GRANDE- Dpto IRIONDO 

  

   REQUISITOS PARA  LA  PRESENTACIÓN  DE  LOS  CÓMPUTOS                
Y PRESUPUESTOS  DE LAS  VIVIENDAS 

 
1- Los Oferentes deberán presentar su propio cómputo y presupuesto para la realización de la Oferta, considerando que el 

cómputo y presupuesto Oficial utilizado es meramente referencial e indicativo. Las planillas de Cómputos y Presupuestos 
propias del Oferente deberán tener el mismo formato que las presentadas como OFICIAL. Si el Proponente lo considera 
necesario, podrá abrir un nuevo ítem denominado “Varios”. Los cómputos y presupuestos de las Viviendas individuales 
discriminarán el mínimo de ítems establecidos en la Planilla de Cómputo y Presupuesto Indicativo de cada prototipo 
incluyendo unidades de medidas, cantidades, costos unitarios, precios totales de los rubros, precios totales de los ítems y 
porcentajes de incidencias. De acuerdo a la Resolución Nº 438/10 la nueva estructura de cálculo del Coeficiente 
Resumen (CR) será la siguiente: 
 
 

- Costo Neto..............................................................................  =       1,000 
            + 
- Gastos Generales de la Empresa (G.G)...................% de 1,00       =   ………… 
           
                                                                                         + 
- Beneficios (B)........................................................% de 1,00   =   .………… 
 

               Sub-Total ……..........................……..…      =   …………. 
 
           +  
- Impuesto a los Ingresos Brutos (I.B.).......................  % de (b)     =  ................. 
                                                                                              +      
- Impuesto al Valor Agregado (IVA) ............................ % de (b)     =  ................. 
 

                           Coeficiente Resumen  (CR).................=  ...………... 
 
 

2- IVA: Es obligatorio considerar la Alícuota del IVA vigente para vivienda, que es de 10,5 % y para Infraestructura  

del 21 %. 
3- Integrará además en los Presupuestos el ítem Honorarios Profesionales, que incluirá la Representación Técnica a modo 

de Conducción Técnica, los planos municipales (derecho de edificación / permiso de obra), Mensura y Subdivisión con 
donación de Pasaje, etc., dejándose aclarado que se abonarán cuando se presenten a la Inspección dichos planos 
aprobados y liquidados por el Colegio respectivo (incluidos aportes y retenciones). La recepción provisoria se realizará con 
el 100 % del presupuesto ejecutado. 
4- Es obligatoria la presentación de los análisis de precios de los ítems cotizados, de acuerdo a la unidad definida en las 

planillas de Cómputos y Presupuestos OFICIAL. 
5- La Comisión de Evaluación de las propuestas verificará la incidencia porcentual de cada ítem, pudiendo en caso de 

desproporción ordenar una rectificación de dicha incidencia.      
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                                                                                                                                ANEXO  II 
 

     “Ejecución de 16 Viviendas Prototipos VC y VCD de 2 D e Infraestructuras Básicas”  
            en la localidad de SALTO GRANDE- Dpto IRIONDO 

  

REQUISITOS  PARA  LA  PRESENTACIÓN  DEL  CÓMPUTO  Y 
PRESUPUESTO  DE LA INFRAESTRUCTURA 

 
 

1- A los efectos del cómputo y presupuesto, se considera Infraestructura Básicas a la Red de Baja 
Tensión, ejecución de la Red del Alumbrado Público, Red Distribuidora  de Agua Potable y sus 
Conexiones domiciliarias, ejecución de Cordón Cuneta y Cuneta a cielo abierto, Tratamiento Vial con 
Estabilizado Granular, veredas municipales y rampas, arborización y espacios verdes, etc que se 
deberán ejecutar en el espacio público, es decir del lado externo de la línea municipal y que permitan 
la habitabilidad de las viviendas. Todas las redes, veredas, etc, incluidas desde la línea municipal al 
interior serán consideradas dentro del cómputo de las viviendas.  
 

2- Los Oferentes deberán presentar su propio cómputo y presupuesto para la realización de la oferta, 
considerando que el cómputo y presupuesto Oficial utilizado es meramente referencial e indicativo.  
Las planillas de Cómputos y Presupuestos propias del Oferente deberán tener el mismo formato que 
las presentadas como OFICIAL. 
Si el Proponente lo considera necesario, podrá abrir un nuevo ítem denominado “Varios”. 
 

3- Los presupuestos para la INFRAESTRUCTURA guardarán relación con las factibilidades 
otorgadas, debiendo el Oferente considerar todos los valores correspondientes para que el servicio 
pueda ser habilitado incluyendo las tasas, impuestos, gravámenes, o pagos que exija la Comuna. 
Contempla también los costos de los Proyectos Ejecutivos/Constructivos y la Conducción Técnica 
debiéndose entregar los planos aprobados por la Comuna. 
 

4- El presupuesto de la Infraestructura se completará del mismo modo que el de Vivienda, utilizando 
la estructura de cálculo del Coeficiente Resumen con la variante del porcentaje de la Alícuota del IVA 
vigente, que es de 21 %. 
 

5- Es obligatoria la presentación de los análisis de precios de los ítems cotizados, de acuerdo a la 
unidad definida en las planillas de Cómputos y Presupuestos OFICIAL. 
 

6- La Comisión de Evaluación de las propuestas verificará la incidencia porcentual de cada ítem, 
pudiendo en caso de desproporción ordenar una rectificación de dicha incidencia. 
 



                                                                                                    
 

ANEXOS / 16 Viviendas e Infraestructuras – SALTO GRANDE/ 3 

ANEXO III 
      

“Ejecución de 16 Viviendas Prototipos VC y VCD de 2 D e Infraestructuras Básicas”  
       en la localidad de SALTO GRANDE- Dpto IRIONDO 

 
 

 

CURVA  DE  AVANCE  FÍSICO 
 

 

BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE 
FÍSICO PARA CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL. 

 
1- EL PLAN DE TRABAJO DEBE SER CONTRACTUAL. 
2- NO SE ADMITIRÁN PROGRAMACIONES FUERA DE LA BANDA. 
3- LA BANDA DEBE FORMAR PARTE DEL PLIEGO DE LICITACIÓN PARA QUE 
LAS EMPRESAS SE AJUSTEN A ELLA. 

 
 
 

 
 
 
 

NOTA: 
 
El Oferente desarrollará, además de la Curva de Avance Físico para Vivienda arriba descripta 
una para la Infraestructura con avances mensuales a criterio de la Oferente. Además, deberá 
realizar una Curva de Inversiones en función del Anticipo Financiero previsto, donde tenga 
contemplado los montos parciales y totales de los rubros antes citados, debiendo deducir mes a 
mes y proporcionalmente dicho adelanto. 
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 ANEXO IV 
 

    
“Ejecución de 16 Viviendas Prototipos VC y VCD de 2 D e Infraestructuras Básicas”  

      en la localidad de SALTO GRANDE- Dpto IRIONDO 

 
 

INSTRUCCIONES PARA LA CONFECCIÓN DEL PLAN DE TRABAJOS 
 

 
1- El Presupuesto Oficial Indicativo para la Ejecución de 16 Viviendas e Infraestructuras 
Básicas  asciende a: 

 

                         $ 1.353.787.354,85 
 

(SON PESOS: MILTRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES  MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 85/100) 

 
2- En el Plazo de Obra de la presente licitación, se encuentra incluida la presentación ante 
este Organismo de los planos de las Viviendas e Infraestructuras aprobados por la Comuna y 
los Entes Prestatarios de los Servicios, debiendo estar incorporado en el PLAN DE TRABAJOS 
y en la Planilla de CÓMPUTO Y PRESUPUESTO, en un ítem especialmente determinado, sin 
cuyo cumplimiento no se hará efectivo el pago del mismo, como tampoco la recepción 
provisoria de la obra. 

 
 

3- El PLAN DE TRABAJOS a efectuarse indicará: ítems, porcentajes de incidencia de los 
mismos, el avance porcentual mensual y acumulado. 

 
 

4- Además del Diagrama GANT se deberá presentar la Curva de Avance de Obra total 
coincidente dentro de la banda admisible determinada en el ANEXO III. 

 
 

5-  Los PLANES DE TRABAJOS serán firmados por el Representante Técnico. 
 
 

6-  PLAZO DE LA OBRA: 8 Meses 
 
 

 
 

  
 
 
 
 



                                                                                                    
 

ANEXOS / 16 Viviendas e Infraestructuras – SALTO GRANDE/ 5 

ANEXO V 
 

   “Ejecución de 16 Viviendas Prototipos VC y VCD de 2 D e Infraestructuras Básicas”  
                              en la localidad de SALTO GRANDE- Dpto IRIONDO 

 
 

CARTEL DE OBRA 
 

 

INFORMACION PARA CARTEL DE OBRA:  
 

OBRA: “Ejecución de 16 Viviendas VC y VCD de 2 D e Infraestructuras Básicas”.   
 
LOCALIDAD: SALTO GRANDE - Departamento IRIONDO 

 
 

 
 
Las dimensiones del cartel serán de 3,00 mts. x 6,00 mts.  
El mismo será de impresión en lona vinílica, montado sobre chapa, y su estructura deberá ser la 
necesaria para soportar los esfuerzos provocados por el viento. 
 
 
IMPORTANTE: Cabe destacar que por tratarse de carteles indicativos, la DPVyU entregará a la 
CONTRATISTA el diseño definitivo del Cartel previo a su elaboración. 
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ANEXO VI 
 

   “Ejecución de 16 Viviendas Prototipos VC y VCD de 2 D e Infraestructuras Básicas”  
                              en la localidad de SALTO GRANDE- Dpto IRIONDO 

 
 

MODELO DE FORMULARIO DE PROPUESTA 
 

Visto y estudiada la Licitación Pública Nº .... /24 de la D.P.V. y U., referida a la Obra 

........................................................................................................................................ 
 

 La Firma se presenta a la misma cotizando el siguiente presupuesto: 
 
a) Para la ejecución de 15 Unidades “VC 2D”      x $......................................   =$....................... 
 

b) Para la ejecución de 1 Unidad    “VCD 2D”     x $.......................................  =$....................... 
 
 

c) Para la terminación de las Infraestructuras Básicas.................................  =$....................... 
 
TOTAL  ............................................................................................................    =$ ...................... 
 
Todo lo que antecede de conformidad con las estipulaciones contenidas en el legajo entregado por la 
D.P.V. y U. a nuestra firma. 
Dejamos expresa constancia del mantenimiento de nuestra oferta por el plazo de 180 días estipulado 
en el Pliego de Condiciones. 
 

ACLARACIÓN: 
Si por algún motivo o circunstancia el OFERENTE deseará hacer una mejora en su oferta, no se 
admitirá realizarla en una hoja por separado, siendo este Anexo, y donde abajo se detalla, el único 
lugar para efectuarla. 
 

La EMPRESA ................................................................. desea formular una mejora de la oferta en 
todos y cada uno de sus ítems,  en un ....... %, quedando el monto final en $ ........................ 

 
 
 
  Sello Firma Responsable 
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ANEXO VII 

   
 “Ejecución de 16 Viviendas Prototipos VC y VCD de 2 D e Infraestructuras Básicas”  

                              en la localidad de SALTO GRANDE- Dpto IRIONDO 

 
ADJUDICACIÓN 

 
La DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO adjudicará las obras mediante el 
siguiente procedimiento: 
 

1. En el acto de apertura de la licitación se abrirán los sobres de la documentación presentada 
según lo dispuesto en el Pliego verificándose su contenido. 

 Se abrirá el sobre Nº 1 y se controlará la Garantía por el 1 % o más del Presupuesto Oficial, sin 
cuya presentación no se encontrará habilitada la Oferente para la apertura del Sobre-Propuesta. 

 Los documentos a incorporar en los Sobre Nº1 y Nº 2 están indicados en el Pliego Complementario 
de Bases y Condiciones - Capítulo III. Artículo 10. DE LA PRESENTACIÓN. 
Se labrará un acta con lo acontecido en la apertura incluyendo los valores de todas las ofertas. 
 
2.  Las actuaciones serán giradas a estudio de una Comisión Interdisciplinaria de Evaluación que 
controlará lo exigido en el Pliego, verificando los aspectos formales, legales y económicos y 
aplicará el procedimiento incluido para sugerir o aconsejar a la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
VIVIENDA Y URBANISMO sobre el resultado de la Licitación, determinando las ofertas que 
considere aptas.   

 
3.  La Comisión podrá solicitar informes en el caso que sea necesario a Organismos internos de la 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO u otros provinciales, nacionales o 
municipales y controlará la documentación incluida en la propuesta relacionada con la aptitud de 
ejecución de las obras ofrecidas. 
Asimismo, y a los efectos de lo dispuesto en el Decreto N° 610/92, dicha Comisión deberá expedirse 
sobre la razonabilidad o no de los valores cotizados.  
 

  4. El Adjudicatario deberá presentar previo a la Firma del Contrato el Estudio de Suelo y el cálculo 

estructural con análisis de cargas que avale la propuesta de fundación, así como los Proyectos 
Ejecutivos de las Infraestructuras involucradas, en un plazo no superior a los 20 días corridos desde 
la notificación de la adjudicación. 

      Caso contrario, la Dirección podrá revocar la adjudicación e ir por los siguientes Oferentes, o 
suspender plazos a los fines de la redeterminación de precios.   

 Como consecuencia de ello y de ser necesario, deberá realizar el Cómputo y Presupuesto que tenga 
en cuenta las variables que surjan de la elaboración demo, todo esto sin modificar el precio final 
de la Oferta. 

 Queda expresamente determinado que la D.P.V. y U. no reconocerá ninguna variación del monto de la 
oferta efectuada que pudiera surgir a raíz del cumplimiento de exigencias establecidas en este Pliego y 
no tenidas en cuenta por parte del Oferente. 

 
 


