
Nº Rubros Unid. Cant. Costo Unitario Parcial
INCIDENCIA 

ÍTEM

1) Red de Energía Eléctrica $ 161.807.373,17 92,04 %

A Red de Media Tensión (13,2 kV)

a.
Provisión y Montaje Line Post Disposición Coplanar Vertical-Soporte Terminal TN 613 con prov. 

de/columna 13/3000
u 5 2.548.167,99$       12.740.839,95$          

b.
Provisión y Montaje Line Post Disposición Coplanar Vertical-Soporte Doble Retención TN 612 con 

provisión de columna 13/3000
u 5 3.208.435,76$       16.042.178,80$          

c.
Provisión y Montaje Line Post Disposición Coplanar Vertical-Soporte Sosten  TN 610 con 

provisión de colunmna 13/1200.
u 5 1.745.439,00$       8.727.195,00$            

d. Provisión y Montaje TN 212-a2 Cadena de retención L.M.T.  Aislación Cerámica   u 3 130.870,00$          392.610,00$               

e.
Provisión de material y mano de obra conductor Al/Ac 50/8 mm2  Tendido, Tensado y Atado del 

cable.
m 1500 4.826,00$              7.239.000,00$            

f.
Provisión y Montaje en estructura existente Seccionador Tripolar Bajo Carga 13,2 KV-600 Amp. 

según ETN 019
u 1 9.748.161,59$       9.748.161,59$            

g.
Provisión y Montaje de conexión  Linea-linea para LMT Line Post 13,2 Kv con 12 grampas MN 

203b
cjto 2 287.000,00$          574.000,00$               

B Retiro de Instalación Existente y Desmontaje / Poda Media Tensión

a.

Retiro de poste de madera ,incluido acondicionamiento del lugar y el traslado del mismo donde 

determine la inspección de obra. Se contempla 0,25 m3 de relleno con suelo de buena calidad de 

acuerdo ETP

u 1 62.497,73$            62.497,73$                 

b.
Provisión de equipos , materiales y mano de obra para la poda de árboles para el tendido de linea 

aérea de media tensión
u 100 1.335,00$              133.500,00$               

c.
Retiro de red (monofásica, bifásica y trifásica,etc) de media tensión incluye conductores, 

morsetería,elementos de red convencional y el embalaje de los mismos según pliego
u 200 1.090,61$              218.122,00$               

d.
Provisión de equipos y materiales y mano de obra para el desmontaje de seccionador a cuernos 

13,2 Kv.Incluye entrega en depósito EPE
cjto 1 312.579,00$          312.579,00$               

C Subestación aérea 13,2/0,400/0,231 kV

a. Provisión y montaje de estructura de HºAº TN 500 e sobre retención existente u 1 1.867.432,00$       1.867.432,00$            

b. Provisión y montaje de TN 506 acometida p/SETA u 1 4.234.780,00$       4.234.780,00$            

c. Provisión y montaje de TN 490 Antena para Red de Baja Tensión u 1 4.245.655,00$       4.245.655,00$            

d. Provisión y montaje de Transformador de Distrib. 13,2/0,400/0,231 (KV) de 315 KVA u 1 27.381.630,00$     27.381.630,00$          

D Red de Baja Tensión

a. TN 103 I -1c/ prov. de columna HºAº 8,50/1800 s /ETP EPE Sta. Fe u 10 1.276.880,00$       12.768.800,00$          

b. TN 103 I c/ prov. de columna HºAº 8,50/1050 s /ETP EPE Sta. Fe u 7 1.030.786,00$       7.215.502,00$            

c. TN 108 f-1 c/provisión de columna HºAº 7,50/400 s/ETP Sta. Fe u 8 640.765,00$          5.126.120,00$            

d. TN 108 f-2 c/provisión de columna HºAº 8,50/400 s/ETP Sta. Fe u 11 780.342,00$          8.583.762,00$            

e. TN 108 i  sobre columna existente s/ETP EPE Sta. Fe u 1 33.853,00$            33.853,00$                 

f. TN 103 k -1 s/ETP EPE Santa Fe  retención simple sobre columna existente. u 4 138.247,00$          552.988,00$               

g. TN 103 k -4 s/ETP EPE Santa Fe retención doble sobre columna existente. u 11 149.406,10$          1.643.467,10$            

h. Provisión y tendido de Cable Preensamblado 3 x 95 + 1 x 50 + 1 x 25 mm2 m 150 29.760,00$            4.464.000,00$            

i. Provisión y tendido de Cable Preensamblado 3 x 70 + 1 x 50 + 1 x 25 mm2 m 900 25.680,00$            23.112.000,00$          

j.  Bajada antifraude TN 63m_1 conexión domiciliaria monofásica u 18 47.450,00$            854.100,00$               

k.  Bajada antifraude TN 63u_1 conexión domiciliaria Trifásica u 2 100.312,00$          200.624,00$               

l. Provisión de Materiales y mano de obra para el montaje de un TN 146a-1conexión línea P95 cjto 2 219.000,00$          438.000,00$               

m.
Provisión total de materiales y mano de obra para el montaje de un TN 147-conexión neutro- linea 

P70-P95
cjto 1 58.357,00$            58.357,00$                 

E Retiro de Red Existente / Poda Baja Tensión

a.

Retiro de poste de madera ,incluido acondicionamiento del lugar y el traslado del mismo donde 

determine la inspección de obra. Se contempla 0,25 m3 de relleno con suelo de buena calidad de 

acuerdo ETP

u 30 68.571,53$            2.057.145,90$            

b.

Retiro de poste de Hormigón armado,acero o riel incluido acondicionamiento del lugar y el traslado 

del mismo donde determine la inspección de obra. Se incluye la tarea de demolición de la 

fundación,se contempla 0,75 m3 de demolición de hormigón, 0,75 m3 de relleno de suelo segun 

ETP.

u 1 320.458,10$          320.458,10$               

c.
Retiro de red (monofásica, bifásica y trifásica,etc) incluye conductores, morsetería,elementos de 

red convencional y el embalaje de los mismos
m 500 916,03$                 458.015,00$               

2) Alumbrado Público $ 1.895.180,00 1,08 %

a.
Provisión de materiales y mano de obra para el montaje de un TN63g,conexión de alumbrado 

público existente
u 35 29.094,00$            1.018.290,00$            

b.
Provisión de materiales y mano de obra para el montaje de un tablero de Alumbrado Público 

según TN 130e
u 1 876.890,00$          876.890,00$               

3) Honorarios por Proyecto y Conducción Técnica $ 12.089.110,47 6,88 %

a. Honorarios Profesionales por Proyecto, Conducción y Aportes gl. 1,00 $ 12.089.110,47 $ 12.089.110,47

Costo Neto: $ 175.791.663,64 100,00 %

Gastos Generales: $ 26.368.749,55

Beneficios: $ 17.579.166,36

1 $ 219.739.579,55

IVA 21%: $ 46.145.311,71

Total: $ 265.884.891,26

21,00 %

COMPUTO Y PRESUPUESTO (Referencial - Indicativo) - Mes Base: Octubre 2024

15,00 %

10,00 %

Sub-Total:

Terminación de 20 viviendas e Infraestructura Eléctrica en 
Santa Rosa de Calchines-Departamento Garay


