Ministerio de
Obras Publicas

== SantaFe

PROVINCIA

Terminacion de 20 viviendas e Infraestructura Eléctrica en
Santa Rosa de Calchines-Departamento Garay

COMPUTO Y PRESUPUESTO (Referencial - Indicativo) - Mes Base: Octubre 2024

Rubros Unid. | Cant. Costo Unitario |Parcial 'NC#E,CI‘C'A
Red de Energia Eléctrica $161.807.373,17 92,04 %
Red de Media Tension (13,2 kV)
Provisiéon y Montaje Line Post Disposicion Coplanar Vertical-Soporte Terminal TN 613 con prov. u 5 $ 254816799 $ 12.740.839.95
" de/columna 13/3000 D o
Provisién y Montaje Line Post Disposicion Coplanar Vertical-Soporte Doble Retencion TN 612 con u 5 $ 320843576 $ 16.042.178.80
" provisién de columna 13/3000 R R
Provisiéon y Montaje Line Post Disposicion Coplanar Vertical-Soporte Sosten TN 610 con u 5 $ 1.745.439.00 $ 8.727.195.00
" provisién de colunmna 13/1200. o e
. Provisién y Montaje TN 212-a2 Cadena de retencién L.M.T. Aislacién Ceramica u 3 $ 130.870,00 $ 392.610,00
; :;g\l/;smn de material y mano de obra conductor Al/Ac 50/8 mm2 Tendido, Tensado y Atado del m 1500 $ 482600 $ 7.239.000,00
Pr0\{|5|on y Montaje en estructura existente Seccionador Tripolar Bajo Carga 13,2 KV-600 Amp. u 1 $ 074816159 $ 0.748.161,59
segun ETN 019
) ;(r)c;\gsmn y Montaje de conexion Linea-linea para LMT Line Post 13,2 Kv con 12 grampas MN Gjto 2 $ 287.000,00 $ 574.000,00
Retiro de Instalacién Existente y Desmontaje / Poda Media Tension
Retiro de poste de madera ,incluido acondicionamiento del lugar y el traslado del mismo donde
. determine la inspeccion de obra. Se contempla 0,25 m3 de relleno con suelo de buena calidad de u 1 $ 62.497,73 $ 62.497,73
acuerdo ETP
Pt:OVISIOn de e_qUIpos_,, materiales y mano de obra para la poda de arboles para el tendido de linea u 100 $ 133500 $ 133.500,00
aérea de media tension
. Retiro de,red (monofasica, bifasica y t_rlfaswa,etc) de m_edla ten5|o_n incluye cpndqctores, u 200 $ 1.00061 $ 218.122,00
morseteria,elementos de red convencional y el embalaje de los mismos segun pliego
d. Provisién de equipos y materlalgs_y mano de obra para el desmontaje de seccionador a cuernos Gjto 1 $ 31257900 $ 312.579,00
13,2 Kv.Incluye entrega en depoésito EPE
C Subestacion aérea 13,2/0,400/0,231 kV
a. Provision y montaje de estructura de H°A° TN 500 e sobre retencion existente u 1 $ 1.867.432,00 $ 1.867.432,00
b. Provisién y montaje de TN 506 acometida p/SETA u 1 $  4.234.780,00 $ 4.234.780,00
c. Provisién y montaje de TN 490 Antena para Red de Baja Tension u 1 $  4.245.65500 $ 4.245.655,00
d. Provisién y montaje de Transformador de Distrib. 13,2/0,400/0,231 (KV) de 315 KVA u 1 $ 27.381.630,00 $ 27.381.630,00
D Red de Baja Tensién
a. TN 103 | -1c/ prov. de columna H°A® 8,50/1800 s /ETP EPE Sta. Fe u 10 $ 1.276.880,00 $ 12.768.800,00
b. TN 103 I ¢/ prov. de columna H°A° 8,50/1050 s /ETP EPE Sta. Fe u 7 $ 1.030.786,00 $ 7.215.502,00
c. TN 108 f-1 c/provisién de columna H°A° 7,50/400 s/ETP Sta. Fe u 8 $ 640.765,00 $ 5.126.120,00
d. TN 108 f-2 c/provisién de columna H°A® 8,50/400 s/ETP Sta. Fe u 11 $ 780.342,00 $ 8.583.762,00
e. TN 108i sobre columna existente s/ETP EPE Sta. Fe u 1 $ 33.853,00 $ 33.853,00
f. TN 103 k -1 s/ETP EPE Santa Fe retencioén simple sobre columna existente. u 4 $ 138.247,00 $ 552.988,00
g. TN 103 k -4 s/ETP EPE Santa Fe retencién doble sobre columna existente. u 11 $ 149.406,10 $ 1.643.467,10
h. Provisién y tendido de Cable Preensamblado 3 x 95 + 1 x 50 + 1 x 256 mm2 m 150 $ 29.760,00 $ 4.464.000,00
i. Provision y tendido de Cable Preensamblado 3 x 70 + 1 x 50 + 1 x 25 mm2 m 900 $ 25.680,00 $ 23.112.000,00
j. Bajada antifraude TN 63m_1 conexién domiciliaria monofésica u 18 $ 47.450,00 $ 854.100,00
k. Bajada antifraude TN 63u_1 conexién domiciliaria Trifasica u 2 $ 100.312,00 $ 200.624,00
I. Provisién de Materiales y mano de obra para el montaje de un TN 146a-1conexion linea P95 cjto 2 $ 219.000,00 $ 438.000,00
m. E;%vi,gsn total de materiales y mano de obra para el montaje de un TN 147-conexion neutro- linea Gto 1 $ 58.357,00 $ 58.357,00
Retiro de Red Existente / Poda Baja Tension
Retiro de poste de madera ,incluido acondicionamiento del lugar y el traslado del mismo donde
. determine la inspeccion de obra. Se contempla 0,25 m3 de relleno con suelo de buena calidad de u 30 $ 68.571,53 $ 2.057.145,90
acuerdo ETP
Retiro de poste de Hormigén armado,acero o riel incluido acondicionamiento del lugar y el traslado
del mismo donde determine la inspeccion de obra. Se incluye la tarea de demolicién de la
" fundacién,se contempla 0,75 m3 de demolicién de hormigén, 0,75 m3 de relleno de suelo segun v L $ 32045810 3 820.458,10
ETP.
; Retiro de req (monofésica, bl_fasma y tnf_a.sma,etc) incluye conductores, morseteria,elementos de m 500 $ 916,03 $ 458.015,00
red convencional y el embalaje de los mismos
Alumbrado Publico $1.895.180,00 1,08 %
] Ptov_lsmn Qe materiales y mano de obra para el montaje de un TN63g,conexién de alumbrado u a5 $ 29.094.00 $ 1.018.290,00
publico existente
Provisién de materiales y mano de obra para el montaje de un tablero de Alumbrado Publico u 1 $ 876.890.00 $ 876.890.00
' segun TN 130e T T
) Honorarios por Proyecto y Conduccién Técnica $12.089.110,47 6,88 %
. Honorarios Profesionales por Proyecto, Conduccién y Aportes gl. 1,00 $12.089.110,47 $12.089.110,47
Costo Neto: $175.791.663,64 100,00 %
Gastos Generales: 15,00 % $ 26.368.749,55
Beneficios: 10,00 % $17.579.166,36
Sub-Total: 1 $219.739.579,55
IVA 21%: 21,00 % $46.145.311,71
Total: $ 265.884.891,26




