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COMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo)

COSTO DE OBRA - Diciembre 2024

NRO. | ITEM | | UNIDAD | CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL COSTO TOTAL INC;EEE'\I;‘ICIA
1 TRABAJOS PRELIMINARES $692.462,29  1,50%
a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $246.777,80 $246.777,80
b Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $163.647,35 $163.647,35
c Relleno del Lote. m3 15,00 $18.802,48 $282.037,14
2 FUNDACIONES $2.511.479,18 5,43%
a Excavacion para Zapata Corrida m3 12,24 $29.702,59 $363.559,75
b Zapata Corrida H° H 8 m3 8,16 $188.126,25 $1.535.110,20
c Viga de Fundacién H°A° m3 2,04 $300.396,68 $612.809,23
3 AISLACION HIDROFUGA $299.578,29  0,65%
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 9,61 $12.599,22 $121.078,53
b Capa Aisladora Doble Vertical m2 18,33 $9.738,12 $178.499,76
4 MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES $5.543.812,97 12,00%
a Mamposteria de Ladrillo Coman 0,15 m. m3 2,35 $190.390,74 $447.418,23
b Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 18 cm.(tanque de reserva) m2 11,90 $34.001,14 $404.613,61
c Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante P 20 m2 69,15 $39.101,19 $2.703.847,46
d Mamposteria Ladrillo Ceramico 12 cm. m2 70,79 $27.566,00 $1.951.396,98
e Mamposteria Ladrillo Ceramico 8 cm. (frente tapa T°R?) m2 1,43 $25.550,12 $ 36.536,67
5 REFUERZOS DE HORMIGON ARMADO $1.173.280,09 2,54%
a Refuerzos Verticales ml 44,00 $9.557,93 $420.548,71
b Encadenado Superior s/ muro ceramico mi 50,95 $14.259,78 $726.535,58
c Encadenado Superior s/ muro medianero ml 4,65 $5.633,50 $26.195,79
[3 REVOQUES $5.244.952,58 11,35%
a Azotado Impermeable m2 145,34 $6.281,53 $912.957,98
b Revoque Grueso Exterior m2 145,34 $17.103,29 $2.485.792,41
c Revoque Grueso Interior m2 152,27 $11.485,11 $1.748.838,44
d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 15,50 $6.281,53 $97.363,76
7 CONTRAPISO $1.029.944,79  2,23%
a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 16,30 $13.537,78 $220.665,86
b Hormigén H8, fratazado m2 48,25 $16.772,62 $809.278,93
8 PISO $130.703,89  0,28%
a Piso Ceramico m2 3,78 $34.577,75 $130.703,89
9 CUBIERTA $5.940.810,88 12,86%
a Cubierta de chapa ondulada m2 60,74 $87.850,06 $5.336.012,66
b Zingueria m 28,75 $17.494,20 $502.958,13
c Losa maciza s/ Lavadero m3 0,16 $636.500,59 $101.840,09
10 CIELORRASOS $1.160.350,73  2,51%
a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso m2 49,80 $23.300,22 $1.160.350,73
11 REVESTIMIENTO $633.707,12 137%
a Revestimiento Ceramico m2 18,68 $33.924,36 $633.707,12
12 PINTURA $5.187.123,27 11,23%
a Pintura al Latex en Muros Interiores m2 140,00 $11.650,96 $1.631.134,29
b Revestimiento Acrilico Texturado Exterior m2 145,00 $19.098,43 $2.769.271,69
c Pintura al Latex en Cielorrasos m2 51,36 $10.481,63 $538.336,55
d Pintura Esmalte Sintético en Carpinteria de Madera m2 10,00 $24.838,08 $248.380,75
13 VIDRIOS $218.533,49 0,47%
a Vidrios m2 5,83 $37.484,30 $218.533,49
14 CARPINTERIA $4.020.283,99 8,70%
a Carpinteria de Madera Gl 1,00 $367.995,60 $367.995,60
b Carpinteria de Aluminio Gl 1,00 $2.334.884,96 $2.334.884,96
c Herreria - Rejas Gl 1,00 $1.317.403,43 $1.317.403,43
15 INSTALACION DE GAS $917.074,82  1,98%
a Instalacién de Gas Natural Gl 1,00 $917.074,82 $917.074,82
16 INSTALACION SANITARIA $5.142.813,71 11,13%
a Instalacion de Desagties Cloacales Gl 1,00 $738.502,44 $738.502,44
b Instalacion de Agua Fria y Caliente Gl 1,00 $1.057.671,65 $1.057.671,65
c Griferia Gl 1,00 $826.460,40 $826.460,40
d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $1.050.397,39 $1.050.397,39
e Perforacion y Motobombeador Gl 1,00 $1.071.476,32 $1.071.476,32

Conexién a Red Colectora Cloacal Gl 1,00 $398.305,52 $398.305,52
17 INSTALACION ELECTRICA $3.939.327,06 8,52%
a Instalacion Eléctrica Gl 1,00 $3.413.888,73 $3.413.888,73
b Pilar de Entrada de Energia Gl 1,00 $525.438,33 $525.438,33
18 MESADA DE COCINA $211.48555 0,46%
a Mesada de Cocina Gl 1,00 $211.485,55 $211.485,55
19 CERCOS $385.692,05 0,83%
a Cerco Perimetral Gl 1,00 $ 385.692,05 $ 385.692,05
20 LIMPIEZA FINAL $114.775,01  0,25%
a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $114.775,01 $114.775,01
21 HONORARIOS PROFESIONALES $1.067.956,60 2,31%
a Honorarios por Conduccién Técnica Gl 2,40% $44.498.191,78 $1.067.956,60
22 MOVILIDAD $643.620,00 1,39%
a Movilidad para la Inspeccién Gl 1,00 $643.620,00 $643.620,00
cosTo $46.209.768,38 100,00%
GASTOS GENERALES 15,00% $6.931.465,26
BENEFICIOS 10,00% $4.620.976,84
SUBTOTAL $57.762.210,47
IVA 10,50% $6.065.032,10

PRECIO TOTAL

$63.827.242,57




