
NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL COSTO TOTAL
INCIDENCIA 

ÍTEM

1 TRABAJOS PRELIMINARES $692.462,29 1,50%

a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $ 246.777,80 $ 246.777,80

b Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $ 163.647,35 $ 163.647,35

c Relleno del Lote. m3 15,00 $ 18.802,48 $ 282.037,14

2 FUNDACIONES $ 2.511.479,18 5,43%

a Excavación para Zapata Corrida m3 12,24 $ 29.702,59 $ 363.559,75

b Zapata Corrida H° H 8 m3 8,16 $ 188.126,25 $ 1.535.110,20

c Viga de Fundación H°A° m3 2,04 $ 300.396,68 $ 612.809,23

3 AISLACION HIDROFUGA $ 299.578,29 0,65%

a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 9,61 $ 12.599,22 $ 121.078,53

b Capa Aisladora Doble Vertical m2 18,33 $ 9.738,12 $ 178.499,76

4 MUROS DE ELEVACIÓN Y TABIQUES $ 5.543.812,97 12,00%

a Mamposteria de Ladrillo Común 0,15 m. m3 2,35 $ 190.390,74 $ 447.418,23

b Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 18 cm.(tanque de reserva) m2 11,90 $ 34.001,14 $ 404.613,61

c Mampostería Ladrillo Cerámico Portante  P 20 m2 69,15 $ 39.101,19 $ 2.703.847,46

d Mampostería Ladrillo Cerámico 12 cm. m2 70,79 $ 27.566,00 $ 1.951.396,98

e Mampostería Ladrillo Cerámico 8 cm. (frente tapa TºRº) m2 1,43 $ 25.550,12 $ 36.536,67

5 REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO $ 1.173.280,09 2,54%

a Refuerzos Verticales ml 44,00 $ 9.557,93 $ 420.548,71

b Encadenado Superior s/ muro cerámico ml 50,95 $ 14.259,78 $ 726.535,58

c Encadenado Superior s/ muro medianero ml 4,65 $ 5.633,50 $ 26.195,79

6 REVOQUES $ 5.244.952,58 11,35%

a Azotado Impermeable m2 145,34 $ 6.281,53 $ 912.957,98

b Revoque Grueso Exterior m2 145,34 $ 17.103,29 $ 2.485.792,41

c Revoque Grueso Interior m2 152,27 $ 11.485,11 $ 1.748.838,44

d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 15,50 $ 6.281,53 $ 97.363,76

7 CONTRAPISO $ 1.029.944,79 2,23%

a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 16,30 $ 13.537,78 $ 220.665,86

b Hormigón H8,  fratazado m2 48,25 $ 16.772,62 $ 809.278,93

8 PISO $ 130.703,89 0,28%

a Piso Cerámico m2 3,78 $ 34.577,75 $ 130.703,89

9 CUBIERTA $ 5.940.810,88 12,86%

a Cubierta de chapa ondulada m2 60,74 $ 87.850,06 $ 5.336.012,66

b Zinguería m 28,75 $ 17.494,20 $ 502.958,13

c Losa maciza s/ Lavadero m3 0,16 $ 636.500,59 $ 101.840,09

10 CIELORRASOS $ 1.160.350,73 2,51%

a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso m2 49,80 $ 23.300,22 $ 1.160.350,73

11 REVESTIMIENTO $ 633.707,12 1,37%

a Revestimiento Cerámico m2 18,68 $ 33.924,36 $ 633.707,12

12 PINTURA $ 5.187.123,27 11,23%

a Pintura al Látex en Muros Interiores m2 140,00 $ 11.650,96 $ 1.631.134,29

b Revestimiento Acrílico Texturado Exterior m2 145,00 $ 19.098,43 $ 2.769.271,69

c Pintura al Látex en Cielorrasos m2 51,36 $ 10.481,63 $ 538.336,55

d Pintura Esmalte Sintético en Carpintería de Madera m2 10,00 $ 24.838,08 $ 248.380,75

13 VIDRIOS $ 218.533,49 0,47%

a Vidrios m2 5,83 $ 37.484,30 $ 218.533,49

14 CARPINTERÍA $ 4.020.283,99 8,70%

a Carpintería de Madera Gl 1,00 $ 367.995,60 $ 367.995,60

b Carpintería de Aluminio Gl 1,00 $ 2.334.884,96 $ 2.334.884,96

c Herrería - Rejas Gl 1,00 $ 1.317.403,43 $ 1.317.403,43

15 INSTALACIÓN DE GAS $ 917.074,82 1,98%

a Instalación de Gas Natural Gl 1,00 $ 917.074,82 $ 917.074,82

16 INSTALACION SANITARIA $ 5.142.813,71 11,13%

a Instalación de Desagües Cloacales Gl 1,00 $ 738.502,44 $ 738.502,44

b Instalación de Agua Fría y Caliente Gl 1,00 $ 1.057.671,65 $ 1.057.671,65

c Grifería Gl 1,00 $ 826.460,40 $ 826.460,40

d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $ 1.050.397,39 $ 1.050.397,39

e Perforación y Motobombeador Gl 1,00 $ 1.071.476,32 $ 1.071.476,32

f Conexión a Red Colectora Cloacal Gl 1,00 $ 398.305,52 $ 398.305,52

17 INSTALACION ELECTRICA $ 3.939.327,06 8,52%

a Instalación Eléctrica Gl 1,00 $ 3.413.888,73 $ 3.413.888,73

b Pilar de Entrada de Energía Gl 1,00 $ 525.438,33 $ 525.438,33

18 MESADA DE COCINA $ 211.485,55 0,46%

a Mesada de Cocina Gl 1,00 $ 211.485,55 $ 211.485,55

19 CERCOS $ 385.692,05 0,83%

a Cerco Perimetral Gl 1,00 $ 385.692,05 $ 385.692,05

20 LIMPIEZA FINAL $ 114.775,01 0,25%

a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $ 114.775,01 $ 114.775,01

21 HONORARIOS PROFESIONALES $ 1.067.956,60 2,31%

a Honorarios por Conducción Técnica Gl 2,40% $ 44.498.191,78 $ 1.067.956,60

22 MOVILIDAD $ 643.620,00 1,39%

a Movilidad para la Inspección Gl 1,00 $ 643.620,00 $ 643.620,00

COSTO  $ 46.209.768,38 100,00%

GASTOS GENERALES 15,00% $ 6.931.465,26

BENEFICIOS 10,00% $ 4.620.976,84

SUBTOTAL  $ 57.762.210,47

IVA 10,50% $ 6.065.032,10

PRECIO TOTAL $63.827.242,57
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