
PROGRAMA CASA PROPIA  - CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

PROVINCIA: SANTA FE
ENTE EJECUTOR: SECRETARÍA DE HÁBITAT, URBANISMO Y VIVIENDA
LOCALIDAD: VILA
DENOMINACIÓN OBRA: 34 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VILA
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 34
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: 25 de Mayo, M. L. Basualdo, Guemes y Saavedra
COORDENADAS REFERENCIALES: Latitud -31,187461 Longitud -61,828009
PLAZO DE OBRA EN MESES: 12
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: LICITACIÓN

OBRAS DE VIVIENDA - PROTOTIPO VIVIENDA COMPACTA DE 2 DORMITORIOS (con posibilidad de ampliación)

RUBROS unid cant costo unitario costo item monto total rubro % INCID
TRABAJOS PRELIMINARES  $               69.322,70 1,48%
Limpieza , Preparación, replanteo y nivelación de Ter gl 1,00  $        29.522,79  $        29.522,79 0,63%
Cerco perimetral, cartel gl 1,00  $        24.527,59  $        24.527,59 0,52%
Obrador gl 1,00  $        15.272,32  $        15.272,32 0,33%
FUNDACIONES Y AISLACIONES  $             684.387,25 14,58%
Relleno y compactación del terreno m3 23,00  $          1.417,09  $        32.593,16 0,69%
Platea H° A° m3 14,72  $        40.728,13  $      599.518,06 12,78%
Capa aisladora doble horizontal m2 24,74  $             952,90  $        23.574,72 0,50%
Capa aisladora doble vertical m2 30,12  $             952,90  $        28.701,32 0,61%
MUROS DE ELEVACIÓN Y REFUERZOS DE H° A°  $             655.228,38 13,96%
Mampostería de lad. Común 0,15cm m3 8,46  $        18.555,90  $      156.910,56 3,34%
Mampostería lad. Cerámico portante 0,18cm m2 73,00  $          3.004,98  $      219.363,68 4,67%
Mampostería lad. Cerámico portante 0,12cm m2 41,00  $          2.663,99  $      109.223,72 2,33%
Mampostería lad. Cerámico 0,12cm m2 32,00  $          2.487,66  $        79.605,07 1,70%
Refuerzos verticales m 35,00  $          1.400,68  $        49.023,73 1,04%
Encadenado superior s/muro cerámico m 21,45  $          1.592,62  $        34.161,65 0,73%
Encadenado superior s/muro medianero m 13,38  $             518,68  $          6.939,96 0,15%
REVOQUES  $             605.982,29 12,91%
Azotado impermeable m2 175,00  $             695,16  $      121.652,22 2,59%
Revoque grueso exterior m2 165,00  $          1.495,64  $      246.780,35 5,26%
Revoque grueso interior m2 165,00  $          1.314,15  $      216.834,50 4,62%
Azotado bajo revestimiento m2 17,84  $          1.161,17  $        20.715,22 0,44%
CONTRAPISOS, PISOS Y REVESTIMIENTOS  $             185.224,54 3,95%
Vereda de acceso perimetral y solias m2 5,00  $          1.743,60  $          8.718,00 0,19%
Hormigón H8 fratazado m2 57,00  $          1.649,48  $        94.020,62 2,00%
Piso cerámico m2 5,36  $          3.930,42  $        21.067,05 0,45%
Revestimiento m2 17,84  $          3.442,76  $        61.418,86 1,31%
CUBIERTA Y CIELORRASOS  $             640.091,29 13,64%
Cubierta de chapa ondulada m2 68,00  $          6.475,53  $      440.335,79 9,38%
Zinguería (Canaletas, cenefas etc) m 35,05  $          1.627,98  $        57.060,64 1,22%
Losa s/lavadero m2 1,57  $          5.940,16  $          9.326,06 0,20%
Cielorraso de placas de roca de yeso m2 52,47  $          2.139,77  $       112.273,83 2,39%
Cielorraso de yeso exterior m2 9,23  $          2.285,48  $        21.094,97 0,45%
PINTURA  $             396.141,92 8,44%
Pintura al latex en muros interiores m2 141,69  $             726,55  $      102.945,02 2,19%
Revestimiento acrílico texturado exterior m2 124,73  $          1.927,69  $      240.440,36 5,12%
Pintura al latex en cielorrasos m2 61,70  $             607,57  $        37.486,82 0,80%
Pintura esmalte sintético en carpintería de madera m2 12,00  $          1.272,48  $        15.269,72 0,33%
CARPINTERÍA Y VIDRIOS  $             398.416,71 8,49%
Carpintería de madera gl 1,00  $        50.704,10  $        50.704,10 1,08%
Carpintería de aluminio gl 1,00  $      229.196,98  $      229.196,98 4,88%
Vidrios m2 8,90  $          2.008,67  $        17.877,20 0,38%
Rejas (incluye pintura) m2 10,38  $          9.695,42  $      100.638,43 2,14%
INSTALACIONES  $             879.960,68 18,75%
Instalación de gas y cocina gl 1,00  $        75.806,80  $        75.806,80 1,62%
Instalación de Desagües cloacales gl 1,00  $        83.970,05  $        83.970,05 1,79%
Instalación de agua fría y caliente gl 1,00  $        75.264,83  $        75.264,83 1,60%
Grifería gl 1,00  $        66.254,78  $        66.254,78 1,41%
Pozo Absorbente gl 1,00  $        68.934,56  $        68.934,56 1,47%
Artefactors sanitarios gl 1,00  $        36.132,31  $        36.132,31 0,77%
Artefactos sanitarios p/pers con discapacidad gl 0,00  $        84.679,23  $                     -   0,00%
Cámara séptica 1500ltrs + C.I. gl 1,00  $        31.702,87  $        31.702,87 0,68%
Perforación y motobombeador gl 1,00  $        26.022,62  $        26.022,62 0,55%
Calefón solar gl 1,00  $      203.667,01  $      203.667,01 4,34%
Instalación eléctrica gl 1,00  $      130.656,01  $      130.656,01 2,78%
Pilar de entrada de energía gl 1,00  $        58.627,68  $        58.627,68 1,25%
Mesada de cocina gl 1,00  $        22.921,16  $        22.921,16 0,49%
HONORARIOS PROFESIONALES  $             162.730,54 3,47%



Honorarios profesionales Conduccción técnica gl 1,00  $      162.730,54  $      162.730,54 3,47%
Honorarios profesionales Mensura del terreno gl 0,00  $      162.730,54  $                     -   0,00%
OBRAS COMPLEMENTARIAS  $               15.272,32 0,33%
Veredas/forestación gl 0,00 0,00%
Alumbrado público gl 0,00 0,00%

Limpieza final de obra gl 1,00  $        15.272,32  $        15.272,32 0,33%

COSTO TOTAL  $          4.692.758,60 

GASTOS GENERALES 4,75%  $             222.906,03 

BENEFICIOS 8,00%  $             375.420,69 

SUBTOTAL  $          5.291.085,32 

IMPUESTO VALOR AGREGADO 10,50%  $             555.563,96 

TOTAL  $     5.846.649,28 100,00%
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