
NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL COSTO TOTAL
INCIDENCIA 

ÍTEM

1 TRABAJOS PRELIMINARES $727.085,40 1,49%

a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $ 259.116,69 $ 259.116,69

b Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $ 171.829,72 $ 171.829,72

c Relleno del Lote. m3 15,00 $ 19.742,60 $ 296.139,00

2 FUNDACIONES $ 2.637.053,14 5,40%

a Excavación para Zapata Corrida m3 12,24 $ 31.187,72 $ 381.737,74

b Zapata Corrida H° H 8 m3 8,16 $ 197.532,56 $ 1.611.865,71

c Viga de Fundación H°A° m3 2,04 $ 315.416,52 $ 643.449,69

3 AISLACION HIDROFUGA $ 314.557,20 0,64%

a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 9,61 $ 13.229,18 $ 127.132,46

b Capa Aisladora Doble Vertical m2 18,33 $ 10.225,03 $ 187.424,75

4 MUROS DE ELEVACIÓN Y TABIQUES $ 5.821.003,61 11,93%

a Mamposteria de Ladrillo Común 0,15 m. m3 2,35 $ 199.910,28 $ 469.789,15

b Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 18 cm.(tanque de reserva) m2 11,90 $ 35.701,20 $ 424.844,30

c Mampostería Ladrillo Cerámico Portante  P 20 m2 69,15 $ 41.056,25 $ 2.839.039,84

d Mampostería Ladrillo Cerámico 12 cm. m2 70,79 $ 28.944,30 $ 2.048.966,83

e Mampostería Ladrillo Cerámico 8 cm. (frente tapa TºRº) m2 1,43 $ 26.827,62 $ 38.363,50

5 REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO $ 1.231.944,09 2,52%

a Refuerzos Verticales ml 44,00 $ 10.035,82 $ 441.576,15

b Encadenado Superior s/ muro cerámico ml 50,95 $ 14.972,76 $ 762.862,36

c Encadenado Superior s/ muro medianero ml 4,65 $ 5.915,18 $ 27.505,58

6 REVOQUES $ 5.507.200,21 11,28%

a Azotado Impermeable m2 145,34 $ 6.595,61 $ 958.605,88

b Revoque Grueso Exterior m2 145,34 $ 17.958,46 $ 2.610.082,03

c Revoque Grueso Interior m2 152,27 $ 12.059,37 $ 1.836.280,36

d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 15,50 $ 6.595,61 $ 102.231,95

7 CONTRAPISO $ 1.081.442,03 2,22%

a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 16,30 $ 14.214,67 $ 231.699,15

b Hormigón H8,  fratazado m2 48,25 $ 17.611,25 $ 849.742,88

8 PISO $ 137.239,09 0,28%

a Piso Cerámico m2 3,78 $ 36.306,64 $ 137.239,09

9 CUBIERTA $ 6.237.851,43 12,78%

a Cubierta de chapa ondulada m2 60,74 $ 92.242,56 $ 5.602.813,29

b Zinguería m 28,75 $ 18.368,91 $ 528.106,04

c Losa maciza s/ Lavadero m3 0,16 $ 668.325,62 $ 106.932,10

10 CIELORRASOS $ 1.218.368,27 2,50%

a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso m2 49,80 $ 24.465,23 $ 1.218.368,27

11 REVESTIMIENTO $ 665.392,48 1,36%

a Revestimiento Cerámico m2 18,68 $ 35.620,58 $ 665.392,48

12 PINTURA $ 5.446.479,44 11,16%

a Pintura al Látex en Muros Interiores m2 140,00 $ 12.233,51 $ 1.712.691,00

b Revestimiento Acrílico Texturado Exterior m2 145,00 $ 20.053,35 $ 2.907.735,27

c Pintura al Látex en Cielorrasos m2 51,36 $ 11.005,71 $ 565.253,38

d Pintura Esmalte Sintético en Carpintería de Madera m2 10,00 $ 26.079,98 $ 260.799,79

13 VIDRIOS $ 229.460,17 0,47%

a Vidrios m2 5,83 $ 39.358,52 $ 229.460,17

14 CARPINTERÍA $ 4.221.298,19 8,65%

a Carpintería de Madera Gl 1,00 $ 386.395,38 $ 386.395,38

b Carpintería de Aluminio Gl 1,00 $ 2.451.629,21 $ 2.451.629,21

c Herrería - Rejas Gl 1,00 $ 1.383.273,60 $ 1.383.273,60

15 INSTALACIÓN DE GAS $ 767.987,13 1,57%

a Instalación de Gas Envasado Gl 1,00 $ 767.987,13 $ 767.987,13

16 INSTALACION SANITARIA $ 5.721.254,40 11,72%

a Instalación de Desagües Cloacales Gl 1,00 $ 775.427,56 $ 775.427,56

b Instalación de Agua Fría y Caliente Gl 1,00 $ 1.110.555,23 $ 1.110.555,23

c Grifería Gl 1,00 $ 867.783,42 $ 867.783,42

d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $ 1.102.917,26 $ 1.102.917,26

e Perforación y Motobombeador Gl 1,00 $ 1.125.050,14 $ 1.125.050,14

f Cámara Séptica y Pozo Absorbente Gl 1,00 $ 739.520,80 $ 739.520,80

17 INSTALACION ELECTRICA $ 4.136.293,42 8,48%

a Instalación Eléctrica Gl 1,00 $ 3.584.583,17 $ 3.584.583,17

b Pilar de Entrada de Energía Gl 1,00 $ 551.710,25 $ 551.710,25

18 MESADA DE COCINA $ 222.059,83 0,46%

a Mesada de Cocina Gl 1,00 $ 222.059,83 $ 222.059,83

19 CERCOS $ 404.976,66 0,83%

a Cerco Perimetral Gl 1,00 $ 404.976,66 $ 404.976,66

20 LIMPIEZA FINAL $ 120.513,76 0,25%

a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $ 120.513,76 $ 120.513,76

21 HONORARIOS PROFESIONALES $ 1.304.387,04 2,67%

a Honorarios por Conducción Técnica Gl 2,40% $ 46.849.459,94 $ 1.124.387,04

b Mensura y Subdivisión Gl 1,00 $ 180.000,00 $ 180.000,00

22 MOVILIDAD $ 650.000,00 1,33%

a Movilidad para la Inspección Gl 1,00 $ 650.000,00 $ 650.000,00

COSTO  $ 48.803.846,98 100,00%

GASTOS GENERALES 15,00% $ 7.320.577,05

BENEFICIOS 10,00% $ 4.880.384,70

SUBTOTAL  $ 61.004.808,72

IVA 10,50% $ 6.405.504,92

PRECIO TOTAL $67.410.313,63
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