
NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL COSTO TOTAL
INCIDENCIA 

ÍTEM

1 TRABAJOS PRELIMINARES $727.085,40 1,47%

a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $ 259.116,69 $ 259.116,69

b Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $ 171.829,72 $ 171.829,72

c Relleno del Lote. m3 15,00 $ 19.742,60 $ 296.139,00

2 FUNDACIONES $ 3.032.611,11 6,13%

a Excavación para Zapata Corrida m3 14,08 $ 31.187,72 $ 438.998,40

b Zapata Corrida H° H 8 m3 9,38 $ 197.532,56 $ 1.853.645,57

c Viga de Fundación H°A° m3 2,35 $ 315.416,52 $ 739.967,14

3 AISLACION HIDROFUGA $ 354.878,89 0,72%

a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 11,80 $ 13.229,18 $ 156.104,37

b Capa Aisladora Doble Vertical m2 19,44 $ 10.225,03 $ 198.774,53

4 MUROS DE ELEVACIÓN Y TABIQUES $ 5.112.678,27 10,33%

a Mamposteria de Ladrillo Común 0,30 m. m3 6,17 $ 199.910,28 $ 1.233.446,40

b Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 18 cm.(tanque de reserva) m2 11,90 $ 35.701,20 $ 424.844,30

c Mampostería Ladrillo Cerámico Portante  P 20 m2 56,62 $ 41.056,25 $ 2.324.605,00

d Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 12 cm. m2 37,55 $ 28.944,30 $ 1.086.858,38

e Mampostería Ladrillo Cerámico 8 cm. (frente tapa TºRº) m2 1,60 $ 26.827,62 $ 42.924,20

5 REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO $ 1.368.151,58 2,76%

a Refuerzos Verticales ml 68,00 $ 10.035,82 $ 682.435,87

b Encadenado Superior s/ muro cerámico ml 44,00 $ 14.972,76 $ 658.801,65

c Encadenado Superior s/ muro medianero ml 4,55 $ 5.915,18 $ 26.914,06

6 REVOQUES $ 4.250.826,11 8,59%

a Azotado Impermeable m2 80,42 $ 6.595,61 $ 530.418,91

b Revoque Grueso Exterior m2 80,42 $ 17.958,46 $ 1.444.219,05

c Revoque Grueso Interior m2 176,82 $ 12.059,37 $ 2.132.337,90

d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 21,81 $ 6.595,61 $ 143.850,24

7 CONTRAPISO $ 1.322.161,84 2,67%

a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 23,10 $ 14.214,67 $ 328.358,92

b Hormigón H8,  fratazado m2 56,43 $ 17.611,25 $ 993.802,92

8 PISO $ 183.711,58 0,37%

a Piso Cerámico m2 5,06 $ 36.306,64 $ 183.711,58

9 CUBIERTA $ 6.864.567,68 13,87%

a Cubierta de chapa ondulada m2 65,60 $ 92.242,56 $ 6.051.112,15

b Zinguería m 36,28 $ 18.368,91 $ 666.423,90

c Losa maciza s/ Lavadero m3 0,22 $ 668.325,62 $ 147.031,64

10 CIELORRASOS $ 1.382.285,28 2,79%

a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso m2 56,50 $ 24.465,23 $ 1.382.285,28

11 REVESTIMIENTO $ 617.660,90 1,25%

a Revestimiento Cerámico m2 17,34 $ 35.620,58 $ 617.660,90

12 PINTURA $ 4.686.346,98 9,47%

a Pintura al Látex en Muros Interiores m2 176,82 $ 12.233,51 $ 2.163.128,73

b Revestimiento Acrílico Texturado Exterior m2 80,42 $ 20.053,35 $ 1.612.690,14

c Pintura al Látex en Cielorrasos m2 56,50 $ 11.005,71 $ 621.822,74

d Pintura Esmalte Sintético en Carpintería de Madera y Rejas m2 11,07 $ 26.079,98 $ 288.705,37

13 VIDRIOS $ 231.821,68 0,47%

a Vidrios m2 5,89 $ 39.358,52 $ 231.821,68

14 CARPINTERÍA $ 4.851.297,80 9,80%

a Carpintería de Madera Gl 1,00 $ 491.394,99 $ 491.394,99

b Carpintería de Aluminio Gl 1,00 $ 2.661.629,21 $ 2.661.629,21

c Herrería - Rejas Gl 1,00 $ 1.698.273,60 $ 1.698.273,60

15 INSTALACIÓN DE GAS $ 767.987,13 1,55%

a Instalación de Gas Envasado Gl 1,00 $ 767.987,13 $ 767.987,13

16 INSTALACION SANITARIA $ 6.456.254,41 13,05%

a Instalación de Desagües Cloacales Gl 1,00 $ 775.427,56 $ 775.427,56

b Instalación de Agua Fría y Caliente Gl 1,00 $ 1.110.555,23 $ 1.110.555,23

c Grifería Gl 1,00 $ 1.182.783,42 $ 1.182.783,42

d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $ 1.522.917,26 $ 1.522.917,26

e Perforación y Motobombeador Gl 1,00 $ 1.125.050,14 $ 1.125.050,14

f Cámara Séptica y Pozo Absorbente Gl 1,00 $ 739.520,80 $ 739.520,80

17 INSTALACION ELECTRICA $ 4.346.293,41 8,78%

a Instalación Eléctrica Gl 1,00 $ 3.794.583,17 $ 3.794.583,17

b Pilar de Entrada de Energía Gl 1,00 $ 551.710,25 $ 551.710,25

18 MESADA DE COCINA $ 327.059,83 0,66%

a Mesada de Cocina Gl 1,00 $ 327.059,83 $ 327.059,83

19 CERCOS $ 509.976,65 1,03%

a Cerco Perimetral Gl 1,00 $ 509.976,65 $ 509.976,65

20 LIMPIEZA FINAL $ 120.513,76 0,24%

a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $ 120.513,76 $ 120.513,76

21 HONORARIOS PROFESIONALES $ 1.320.340,09 2,67%

a Honorarios por Conducción Técnica Gl 2,40% $ 47.514.170,29 $ 1.140.340,09

b Mensura y Subdivisión Gl 1,00 $ 180.000,00 $ 180.000,00

22 MOVILIDAD $ 650.000,00 1,31%

a Movilidad para la Inspección Gl 1,00 $ 650.000,00 $ 650.000,00

COSTO  $ 49.484.510,38 100,00%

GASTOS GENERALES 15,00% $ 7.422.676,56

BENEFICIOS 10,00% $ 4.948.451,04

SUBTOTAL  $ 61.855.637,97

IVA 10,50% $ 6.494.841,99

PRECIO TOTAL $68.350.479,96
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