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VIVIENDA COMPACTA "VCD" 2024 2 Dormitorios

13 Viviendas ZENON PEREYRA/ DPTO. CASTELLANOS

COMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo)

COSTO DE OBRA - Marzo 2025

| NRO. | ITEM | | UNIDAD | CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL | COSTO TOTAL 'Nc#;':cm
1 TRABAJOS PRELIMINARES $727.085,40 1,47%
a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $259.116,69 $259.116,69
b Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $171.829,72 $171.829,72
c Relleno del Lote. m3 15,00 $19.742,60 $296.139,00
2 FUNDACIONES $3.032.611,11  6,13%
a Excavacion para Zapata Corrida m3 14,08 $31.187,72 $438.998,40
b Zapata Corrida H° H 8 m3 9,38 $197.532,56 $1.853.645,57
C Viga de Fundacion H°A° m3 2,35 $315.416,52 $739.967,14
3 AISLACION HIDROFUGA $354.878,89  0,72%
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 11,80 $13.229,18 $156.104,37
b Capa Aisladora Doble Vertical m2 19,44 $10.225,03 $198.774,53
4 MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES $5.112.678,27 10,33%
a Mamposteria de Ladrillo Coman 0,30 m. m3 6,17 $199.910,28 $ 1.233.446,40
b Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 18 cm.(tanque de reserva) m2 11,90 $35.701,20 $424.844,30
c Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante P 20 m2 56,62 $41.056,25 $ 2.324.605,00
d Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 12 cm. m2 37,55 $28.944,30 $1.086.858,38
e Mamposteria Ladrillo Ceramico 8 cm. (frente tapa T°R°) m2 1,60 $26.827,62 $42.924,20
5 REFUERZOS DE HORMIGON ARMADO $1.368.151,58  2,76%
a Refuerzos Verticales ml 68,00 $10.035,82 $682.435,87
b Encadenado Superior s/ muro ceramico mi 44,00 $14.972,76 $658.801,65
c Encadenado Superior s/ muro medianero mi 4,55 $5.915,18 $26.914,06
6 REVOQUES $4.250.826,11  8,59%
a Azotado Impermeable m2 80,42 $6.595,61 $530.418,91
b Revoque Grueso Exterior m2 80,42 $17.958,46 $ 1.444.219,05
c Revoque Grueso Interior m2 176,82 $12.059,37 $2.132.337,90
d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 21,81 $6.595,61 $143.850,24
7 CONTRAPISO $1.322.161,84 2,67%
a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 23,10 $14.214,67 $328.358,92
b Hormigén H8, fratazado m2 56,43 $17.611,25 $993.802,92
8 PISO $183.711,58  0,37%
a Piso Ceramico m2 5,06 $ 36.306,64 $183.711,58
9 CUBIERTA $6.864.567,68 13,87%
a Cubierta de chapa ondulada m2 65,60 $92.242,56 $6.051.112,15
b Zingueria m 36,28 $18.368,91 $666.423,90
c Losa maciza s/ Lavadero m3 0,22 $ 668.325,62 $147.031,64
10 CIELORRASOS $1.382.285,28  2,79%
a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso m2 56,50 $24.465,23 $1.382.285,28
11 REVESTIMIENTO $617.660,90  1,25%
a Revestimiento Ceramico m2 17,34 $35.620,58 $617.660,90
12 PINTURA $4.686.346,98  9,47%
a Pintura al Latex en Muros Interiores m2 176,82 $12.233,51 $2.163.128,73
b Revestimiento Acrilico Texturado Exterior m2 80,42 $20.053,35 $1.612.690,14
c Pintura al Latex en Cielorrasos m2 56,50 $11.005,71 $621.822,74
d Pintura Esmalte Sintético en Carpinteria de Madera y Rejas m2 11,07 $26.079,98 $288.705,37
13 VIDRIOS $231.821,68 0,47%
a Vidrios m2 5,89 $39.358,52 $231.821,68
14 CARPINTERIA $4.851.297,80  9,80%
a Carpinteria de Madera Gl 1,00 $491.394,99 $491.394,99
b Carpinteria de Aluminio Gl 1,00 $2.661.629,21 $2.661.629,21
c Herreria - Rejas Gl 1,00 $1.698.273,60 $1.698.273,60
15 INSTALACION DE GAS $767.987,13  1,55%
a Instalacién de Gas Envasado Gl 1,00 $767.987,13 $767.987,13
16 INSTALACION SANITARIA $6.456.254,41  13,05%
a Instalacion de Desagiies Cloacales Gl 1,00 $775.427,56 $ 775.427,56
b Instalacion de Agua Fria y Caliente Gl 1,00 $1.110.555,23 $1.110.555,23
c Griferia Gl 1,00 $1.182.783,42 $1.182.783,42
d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $1.522.917,26 $1.522.917,26
e Perforacion y Motobombeador Gl 1,00 $1.125.050,14 $1.125.050,14
f _ Céamara Séptica y Pozo Absorbente Gl 1,00 $739.520,80 $739.520,80
17 INSTALACION ELECTRICA $4.346.293,41  8,78%
a Instalacién Eléctrica Gl 1,00 $3.794.583,17 $3.794.583,17
b Pilar de Entrada de Energia Gl 1,00 $551.710,25 $551.710,25
18 MESADA DE COCINA $327.059,83  0,66%
a Mesada de Cocina Gl 1,00 $327.059,83 $327.059,83
19 CERCOS $509.976,65 1,03%
a Cerco Perimetral Gl 1,00 $509.976,65 $509.976,65
20 LIMPIEZA FINAL $120.513,76  0,24%
a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $120.513,76 $120.513,76
21 HONORARIOS PROFESIONALES $1.320.340,09 2,67%
a Honorarios por Conduccién Técnica Gl 2,40% $47.514.170,29 $1.140.340,09
b Mensura y Subdivision Gl 1,00 $180.000,00 $180.000,00
22 MOVILIDAD $650.000,00 1,31%
a Movilidad para la Inspeccion Gl 1,00 $650.000,00 $ 650.000,00
COsTO $49.484.510,38 100,00%
GASTOS GENERALES 15,00% $7.422.676,56
BENEFICIOS 10,00% $4.948.451,04
SUBTOTAL $61.855.637,97
IVA 10,50% $6.494.841,99

PRECIO TOTAL

$68.350.479,96




