
ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL COSTO TOTAL
INCIDENCIA 

ÍTEM

TRABAJOS PRELIMINARES $168.227,61 3,54 %

Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $ 43.939,33 $ 43.939,33

Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $ 34.311,37 $ 34.311,37
Relleno del Lote. m3 40,00 $ 2.249,42 $ 89.976,91

FUNDACIONES $ 354.530,49 7,47 %

Platea de H°A° s/ Pliego m3 12,81 $ 27.676,07 $ 354.530,49

AISLACION HIDROFUGA $ 62.860,98 1,32 %

Capa Aisladora Doble Horizontal m2 25,40 $ 985,28 $ 25.026,16

Capa Aisladora Doble Vertical m2 38,40 $ 985,28 $ 37.834,82

MUROS DE ELEVACIÓN Y TABIQUES $ 718.073,86 15,12 %

Mamposteria de Ladrillo Común 0,15 m. m3 4,49 $ 26.646,91 $ 119.644,60

Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 18 cm. m2 97,60 $ 3.616,15 $ 352.936,54

Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 12 cm. m2 78,60 $ 3.123,32 $ 245.492,72

REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO $ 123.044,63 2,59 %

 Refuerzos Verticales ml 49,50 $ 1.281,04 $ 63.411,68

Encadenado Superior s/ muro cerámico ml 38,90 $ 1.346,71 $ 52.386,88

Encadenado Superior s/ muro medianero ml 13,62 $ 532,02 $ 7.246,07

REVOQUES $ 517.378,95 10,90 %

Azotado Impermeable m2 97,60 $ 938,00 $ 91.548,44

Revoque Grueso Exterior m2 97,60 $ 1.428,28 $ 139.399,65

Revoque Grueso Interior m2 233,00 $ 1.087,61 $ 253.413,39

Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 35,20 $ 938,00 $ 33.017,47

CONTRAPISO $ 159.636,30 3,36 %

Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 19,90 $ 1.885,53 $ 37.522,00

Hormigón H8,  fratazado m2 63,36 $ 1.927,31 $ 122.114,29

PISO $ 16.461,47 0,35 %

Piso Cerámico m2 5,06 $ 3.253,25 $ 16.461,47

CUBIERTA $ 470.196,33 9,90 %

Cubierta de chapa ondulada m2 75,61 $ 5.424,75 $ 410.165,32

Zinguería m 38,40 $ 1.130,13 $ 43.396,96

Losa H°A° s/ Lavadero m2 2,04 $ 8.153,95 $ 16.634,05

CIELORRASOS $ 163.623,28 3,45 %

Cielorraso de Placas de Roca de Yeso / Superboard m2 63,00 $ 2.597,19 $ 163.623,28

REVESTIMIENTO $ 68.969,92 1,45 %

Revestimiento Cerámico m2 21,20 $ 3.253,30 $ 68.969,92

PINTURA $ 525.332,90 11,06 %

Pintura al Látex en Muros Interiores m2 233,00 $ 881,09 $ 205.293,72

Revestimiento Acrílico Texturado Exterior m2 97,60 $ 2.538,60 $ 247.767,08

Pintura al Látex en Cielorrasos m2 67,00 $ 761,03 $ 50.989,21

Pintura Esmalte Sintético en Carpintería de Madera/Herrería m2 11,00 $ 1.934,81 $ 21.282,88

VIDRIOS $ 12.645,70 0,27 %

Vidrios m2 6,85 $ 1.846,09 $ 12.645,70

CARPINTERÍA $ 354.449,29 7,47 %

Carpintería de Madera Gl 1,00 $ 48.571,28 $ 48.571,28

Carpintería de Aluminio Gl 1,00 $ 230.420,04 $ 230.420,04

Rejas y Bastidor Grillado de Tanque Gl 1,00 $ 75.457,98 $ 75.457,98

INSTALACIÓN DE GAS $ 66.350,21 1,40 %

Instalación para Gas Envasado Gl 1,00 $ 66.350,21 $ 66.350,21

INSTALACION SANITARIA $ 408.537,16 8,60 %

Instalación de Desagües Cloacales Gl 1,00 $ 83.076,82 $ 83.076,82

Instalación de Agua Fría y Caliente Gl 1,00 $ 93.563,38 $ 93.563,38

Grifería Gl 1,00 $ 50.075,23 $ 50.075,23

Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $ 70.328,05 $ 70.328,05

Perforación y Motobombeador Gl 1,00 $ 93.360,24 $ 93.360,24

Conexión a Red Colectora Cloacal Gl 1,00 $ 18.133,44 $ 18.133,44

INSTALACION ELECTRICA $ 246.767,45 5,20 %

Instalación Eléctrica Gl 1,00 $ 170.228,91 $ 170.228,91

Pilar de Entrada de Energía Gl 1,00 $ 76.538,54 $ 76.538,54

MESADA DE COCINA $ 43.982,26 0,93 %

Mesadas de Cocina Gl 1,00 $ 43.982,26 $ 43.982,26

CERCOS $ 62.973,74 1,33 %

Cerco Perimetral Gl 1,00 $ 62.973,74 $ 62.973,74

LIMPIEZA FINAL $ 19.194,55 0,40 %

Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $ 19.194,55 $ 19.194,55

HONORARIOS PROFESIONALES - $ 109.517,69 2,31 %

Honorarios por Conducción Técnica Gl 2,40 % $ 4.563.237,08 $ 109.517,69

MOVILIDAD $ 75.153,00 1,58 %

Movilidad para la Inspección Gl 1,00 $ 75.153,00 $ 75.153,00

SUBTOTAL  $ 4.747.907,77 100,00 %

GASTOS GENERALES 15,00 % $ 712.186,17

BENEFICIOS 10,00 % $ 474.790,78

$ 5.934.884,72

IVA 10,50 % $ 623.162,90

PRECIO TOTAL $6.558.047,61

CÓMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo) COSTO DE OBRA FEBRERO 2022

VIVIENDA COMPACTA "VCD 50 P"
2 DORMITORIOS

12 Viviendas Piamonte / DPTO. San Martín


