12 viviendas e infraestructuras
Piamonte - Departamento San Martin

Santa Fe

Provincia

COMPUTO Y PRESUPUESTO (Referencial - Indicativo) Base Febrero 2022

N° |[Rubros Unid. | Cant. |Costo Unitario|Parcial 'NC;TDE,\’:CIA
1) Red de Energia Eléctrica $3.587.899,51 24,88 %
A Subestacion Aérea 33/0,400/0,231 KV $1.141.240,90
a E;?Vismn y montaje de Transformador de Distrib. 33/0,400/0231 KV 315 KVA s/ETP EPE Sta u 1 $894.010,82 $894.010,82
b. Desmontaje de Transformador de Distrib. 33/0,400/0231 KV 200 KVA s/ETP EPE Sta Fe. u 1 $100.230,96 $100.230,96
c. Provision y montaje Ampliacion TN 490 Antena para Red de Baja Tension s/ETP EPE Sta Fe u 1 $146.999,11 $146.999,11
B Red de Baja Tension $ 2.446.658,62
a. TN 103 I-1 ¢/ prov. de columna H°A° 8,50/1800 s /ETP EPE Sta. Fe u 8 $97.594,80 $ 780.758,40
b. TN 103 I-1 ¢/ prov. de columna H°A° 8,50/1400 s /ETP EPE Sta. Fe u 6 $89.674,80 $538.048,80
c. TN 108i c/ prov. de columna 8,5/400 s/ETP EPE Sta. Fe u 5 $43.564,14 $217.820,70
d. TN 103 k -1 s/ETP EPE Santa Fe sobre columna existente. u 3 $8.442,37 $25.327,12
e. Provisién y tendido de Cable Preensamblado 3 x 95 1 x 50 + 1 x 25 mm2 m 600 $1.280,93 $ 768.556,80
f. Bajada antifraude TN 63 m_4 u 12 $9.678,90 $116.146,80
2) Red de Alumbrado Publico $1.743.256,28 12,09 %
a. Provisén y Montaje de Luminaria marca Strand modelo SX100 LED 100W 14000 limenes S/ETP u 11 $52.897,34 $581.870,78
b. Columna A°P° s/ETP Comuna de Piamonte ( incluye rack y PAT) . u 11 $ 96.688,50 $1.063.573,50
c. Tablero de alumbrado publico TN 130e s/ETP EPE Santa Fe u 1 $97.812,00 $97.812,00
3) Red de Desagiies Cloacales $2.210.333,25 1533 %
a. Excavacion, relleno y compactacion de zanjas m® 339,648 $2.078,52 $ 705.965,16
b. Provisién acarreo y colocacion de cafieria de PVC C4 @ 160 mm ml 283,04 $3.162,36 $895.074,37
c. Ejecucion de boca de registro con marco y tapa, de profundidad menor a 2,5 m u 4 $117.078,78 $468.315,12
d. Conexiones domiciliarias cortas u 12 $11.748,22 $140.978,59
4) Red Vial de Conjunto $4.219.919,27 29,26 %
a. Excavacion de caja m® 863,254 $1.012,45 $874.002,83
b. Preparacién de la subrasante (con incorporacién de cal 3 %) m?  2271,72 $411,25 $934.249,39
c. Estabilizado granular 0-20 de 15 cm de espesor m2  2271,72  $1.061,60 $2.411.667,04
5) Desagiies Pluviales $824.583,94 572%
a. Ejecucion de corddn cuneta recto y curvo de H° A° H 25 m 158,529 $3.736,16 $592.288,74
b. Ejecucién de badén con aletas de H° A° H 25 - Espesor: 0,15 m - Ancho: 1,20 m m? 33,66 $6.901,22 $232.295,20
6) Veredas Peatonales y Rampas $1.127.611,30 7,82 %
a. Veredas Peatonales (2,00 m) Esp: 10 cm m2 457,45 $2.272,86 $1.039.719,81
b. Rampas para accesibilidad (1.50 m) Esp: 10 cm u 8,00 $10.986,44 $87.891,50
7) Arborizacién y espacios verdes $97.405,97 0,68 %
a. Especie arbérea a implantar: Fresno americano u 17,00 $1.810,70 $30.781,97
b. Preparacién de espacio para crecimiento vegetal m2 694,00 $ 96,00 $66.624,00
8) Honorarios por Proyecto y Conduccién Técnica $611.622,93 4,24 %
a. Proyecto Ejecutivo gl. 1,00 $ 258.763,55 $ 258.763,55
b. Representacion Técnica / Conduccion Técnica gl. 1,00 $ 352.859,38 $ 352.859,38
Costo Neto: $14.422.632,45 100,00 %
Gastos Generales: 15,00 % $2.163.394,87
Beneficios: 10,00 % $1.442.263,25
Sub-Total: $18.028.290,56
IVA 21%: 21,00 % $3.785.941,02

Total: $21.814.231,58




