
ABC

ABC

NPT 2°P
+8.00

NPT 1°P
+4.00

NPT PB
±0.00

NPT SS
-3.68

-5.18

SS 01 - HALL

ASCENSORES

Y ESCALERA

SS 04 - GRUPO

ELECTRÓGENO

PB 04 - PATIO

PB 03 - HALL

ASCENSORES

Y ESCALERA

P1 01 - HALL

ASCENSORES

Y ESCALERA

P1 06 -

BAÑO M

P2 01 - HALL

ASCENSORES

Y ESCALERA

P2 06 -

BAÑO M

P3 01 - HALL

ASCENSORES

Y ESCALERA

P3 04 - SALA DE

MÁQUINAS

P4 06 -

BAÑO M

P4 01 - HALL

ASCENSORES

Y ESCALERA

P5 06 -

BAÑO M

P5 01 - HALL

ASCENSORES

Y ESCALERA

P6 06 -

BAÑO M

P6 01 - HALL

ASCENSORES

Y ESCALERA

P7 06 -

BAÑO M

P7 01 - HALL

ASCENSORES

Y ESCALERA

AZ 01 -

ESCALERA

AZ 03 - AZOTEA TÉCNICA

AZ 02 - SALA TÉCNICA

DE ASCENSORES

EMEM

EMEM

NPT AZ
+32.32

NPT 7°P
+28.16

NPT 6°P
+24.16

NPT 5°P
+20.16

NPT 4°P
+16.16

NPT 3°P
+12.00

+36.46

+40.46

+39.46

+35.66

03
BM

04
BM

05
BM

05
BM

CV
01

CV
02

EM EM

PB 11 - SALA DE CAPACITACIÓN

(88 PERSONAS)

PB 10 - SALA DE CAPACITACIÓN

EM EM

A B C

A B C

SS 08 COCHERAS

P1 15 - ANÁLISIS DE IMÁGENES

P1 13 - TÉCNICA CAE 911

P1 10 -

CIRCULACION

P3 16 - SECCIÓN DESPACHO

Y ANÁLISIS DE DATOS 911

P2 14 - SISTEMAS

DE CONSULTAS

P3 14 - SALA

DE SITUACIÓN

+36.46

+18.66

NPT 4°P
+16.16

NPT 3°P
+12.00

NPT 2°P
+8.00

NPT 1°P
+4.00

NPT SS
-3.68

NPT PB
±0.00

+40.46

P4 14 - TERRAZA ACCESIBLE

02
BM

ABC

ABC

NPT AZ
+32.32

NPT 7°P
+28.16

NPT 6°P
+24.16

NPT 5°P
+20.16

NPT 4°P
+16.16

NPT 3°P
+12.00

NPT 2°P
+8.00

NPT 1°P
+4.00

NPT PB
±0.00

NPT SS
-3.86

+36.46

+40.46

SS 04 - SALA MAQUINAS

SS 05 - ESTACIÓN

TRANSFORMADORA

PB 02 - RECEPCIÓN

P1 09 - SALA

DE MÁQUINAS

P2 09 - SECCIÓN ATENCIÓN TELEFÓNICA
ESCALERA

EMEM

EMEM

P4 10 - SALA DE ESTAR
P4 09 - CIRCULACION P4 12 - VESTUARIOS H

P5 09 - ACRIM P5 11 - OFICINA SUBDIR. CICO

P6 10 - DIVISIÓN ASISTENCIA TICS

P6 13 - DIVISIÓN ADM.

Y FINANZAS

P6 09 - CIRCULACION

+39.46

P7 10 - SALA DE SITUACIÓN

P7 13 - SEC. ANÁLISIS

Y GESTIÓN INF.

P7 09 - CIRCULACION

AZ 03 - AZOTEA TÉCNICA

04
BM

02
BM

01
BM

NOTA:
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

UNIDAD EJECUTORA DE INFRAESTRUCTURA

SUBSECRETARIA TECNICA

ARQ. FRANCISCO QUIJANO

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS

ING. FEDERICO ZEGNA RATA
DIRECCION PROVINCIAL DE PROYECTOS

ARQ. JORGE GIUNTA

ARQ. VERONICA LANZARO

OBRA

UBICACION

TEMA

PLANO

ESCALA: REVISION:FECHA:SUBDIRECCION GENERAL TECNICA

ARQUITECTURA

CORTE E-E, CORTE F-F Y CORTE G-G

1:100 11/2025 00

14_911-A.15

14_EDIFICIO 911

THEDY Y AV. CARBALLO

CORTE F-F CORTE G-GCORTE E-E

FOLIO Nº
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REFERENCIAS

ELEMENTOS DE H°A° VISTO

MAMPOSTERÍA DE BLOQUES DE HCCA

MUROS DE MAMPOSTERÍA EXISTENTES

CONTRAPISO ALIVIANADO
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