
SS 01 - HALL ASCENSORES

Y ESCALERASS 08 - COCHERAS

SS 04 - SALA MAQUINAS

SS 02 -

INTENDENTE

SS 05 - ESTACIÓN

TRANSFORMADORA

SS 06 - GRUPO

ELECTRÓGENO

SS 07 - BAJO

ESCALERA

SS 03 -

ESCALERA

0.06Kw-220V
2.8kwESS1

13m3/min

TTA 1 TGBT 1 TCOS 1
INVERSOR

TGBT 2 TCOS 2TTA 2

El contratista deberá implementar la zinguería
correspondiente a cada grupo electrógeno, para

canalizar el aire caliente hacia el exterior,
utilizando las salidas de aire propuestas.

N

NOTA:
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA

UNIDAD EJECUTORA DE INFRAESTRUCTURA

SUBSECRETARIA TECNICA

ARQ. FRANCISCO QUIJANO

DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS

ING. FEDERICO ZEGNA RATA
DIRECCION PROVINCIAL DE PROYECTOS

ARQ. JORGE GIUNTA

ARQ. VERONICA LANZARO

OBRA

UBICACION

TEMA

PLANO

ESCALA: REVISION:FECHA:SUBDIRECCION GENERAL TECNICA

TERMOMECÁNICA Y VENTILACIONES

PLANTA SUBSUELO
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14_EDIFICIO 911

THEDY Y AV. CARBALLO

PLANTA SUBSUELO

FOLIO Nº
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