
OBRA: CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO PARA LA CENTRAL DE ATENCION A LA EMERGENCIA - 911
ROSARIO. DEPARTAMENTO ROSARIO

PRESUPUESTO OFICIAL

Nº INDICACION DE LAS OBRAS U CANT.
PRECIO 

UNITARIO
IMPORTE % INC

01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.1 CASILLA DE OBRADOR GL

01.2 CARTEL DE OBRA (1 unidades de 8x4m c/u) M2

01.3 CONEXIONES PROVISORIAS AGUA, LUZ Y FUERZA MOTRIZ DE OBRA MES

01.4 REPLANTEO M2

01.5 PROYECTO EJECUTIVO GL

01.6 PLAN  DE GESTION AMBIENTAL GL

01.7 CERCO DE OBRA M

01.8 PASARELA PERMANENTE Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN M

02 DEMOLICION Y RETIROS

02.1 DEMOLICION Y RETIRO DE MEDIANERA M3

03 MOVIMIENTOS DE SUELOS

03.1 EXCAVACIÓN DE SUBSUELO M3

04 IMPERMEABILIZACIONES

04.1 AZOTADO  HIDRÓFUGO + PINTURA ASFÁLTICA M2

04.2 IMPERMEABILIZACION DE TANQUES, POZO DE BOMBEO Y BAJO RECORRIDO ASCENSORES M2

05 FUNDACIONES

05.1 PILOTES H°A° H-30 ( INCLUYE PERFORACIÓN ) M3

05.2 CABEZALES HºAº H-30 ( INCLUYE EXCAVACIÓN ) M3

05.3  VIGAS EQUILIBRIO HºAº H-30 ( INCLUYE EXCAVACIÓN ) M3

05.4  VIGAS FUNDACION HºAº H-30 Y ENCADENADOS ( INCLUYE EXCAVACIÓN ) M3

05.5 TABIQUES DE CONTENCION PERIMETRAL DE HºAº VISTOS ENCOFRADO FENOLICO ( INCLUYE EXCAVACIÓN ) M3

06 ELEMENTOS  DE H°A° 

06.1 COLUMNAS H°A° VISTO M3

06.2 VIGAS, NERVIOS MACIZOS Y REMATES H°A° VISTO M3

06.3 LOSAS MACIZAS DE H°A° VISTO M3

06.4 LOSAS CASETONADAS DE H°A° VISTO (ENCOFRADO CASETONES RECUPERABLES DE POLIP. INYECTADO) M3

06.5 LOSAS ALIVIANADA DE H°A° VISTO M3

06.6 TABIQUES   DE H°A° VISTO M3

06.7  ESCALERAS H°A° VISTO M3

06.8 TANQUES DE BOMBEO, CISTERNA Y DE RESERVA DE INCENDIO DE H°A° INSITU M3

06.9 ALBAÑAL H°A° M3

07 ESTRUCTURA METALICA

07.1 PARASOLES ACERO GALVANIZADO ESP=3,2 MM M2

07.2 PARASOLES ACERO GALVANIZADO ESP=2,00 MM M2

07.3 PASARELA TÉCNICA (INCL. BARANDA, ESTRUCTURA Y PISO tipo REJA TECHNOS) M2

07.4 PORTONES PARASOLES DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO e=3,2 mm (PMP 01, PMP 02) GL

07.5 LATERALES EN PASARELA (INCLUYE ESTRUCTURA Y MALLA) M2

07.6 ESCALERA DE CHAPA PLEGADA EN ENTREPISOS U

07.7 ESCALERA CARACOL EN AZOTEA U

07.8 VIGAS METALICAS RETICULADAS (PARA PANELES SOLARES) M

07.9 PERFIL IPN 200 ESTRUCTURA PARA PIEL DE VIDRIO HALL INGRESO M

07.10 PERFIL UPN 200 ESTRUCTURA PARA PIEL DE VIDRIO HALL INGRESO M

07.11 PERFIL IPN 180 ESTRUCTURA PARA PIEL DE VIDRIO HALL INGRESO M

07.12 PERFIL IPN 140 SOPORTE PARA REVESTIMIENTO HALL INGRESO M

07.13 ESCALERA MARINERA CON GUARDAHOMBRE U 

08 CUBIERTAS 

08.1 CUBIERTA COMPLETA CON MEMBRANA GEOTEXTIL M2

08.2 CUBIERTA COMPLETA CON MEMBRANA GEOTEXTIL TERMINACIÓN LOSETAS DE H° EN PATIOS, AZOTEA Y TERRAZA ACCESIBLE M2

08.3 CUBIERTA PLANA COMPLETA TERMINACIÓN ADOQUINES EN H° EN INGRESO M2

09 MAMPOSTERIAS

09.1 DE LADRILLOS COMUNES 15 CM (MEDIANERA) M2

09.2 DE BLOQUES DE Hº CURADO EN AUTO CLAVE (HCCA) DE 7,50 CM M2

09.3 DE BLOQUES DE Hº CURADO EN AUTO CLAVE (HCCA) DE 10 CM M2

09.4 DE BLOQUES DE Hº CURADO EN AUTO CLAVE (HCCA) DE 15 CM M2

09.5 DE BLOQUES DE Hº CURADO EN AUTO CLAVE (HCCA) DE 20 CM M2

09.6 DE LADRILLOS COMUNES 30 CM (BASES PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO) M3

10 REVOQUES

10.1 GRUESO BAJO REVESTIMIENTO M2

10.2 REVOQUE INTERIOR 2 EN 1 M2

10.3 REVOQUE GRUESO + TEXTURADO FINO M2

11 CONSTRUCCION EN SECO

11.1 TABIQUE PLACA ROCA DE YESO  DOBLE PLACA EN LAS DOS CARAS INCL. ESTRUCTURA Y AISL. ACUSTICA LANA DE VIDRIO 50mm M2

11.2 TABIQUE PLACA ROCA DE YESO CON DOBLE PLACA EN UNA CARA Incl. ESTRUCTURA M2

11.3 CIELORRASO SUSPENDIDO DESMONTABLE ACUSTICO M2

11.4 CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA ROCA DE YESO JUNTA TOMADA INCL. ESTRUCTURA Y BUÑA PERIMETRAL PERFIL Z M2

11.5 TAPAS DE INSPECCION CON MARCO OCULTO U
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12 CONTRAPISOS Y CARPETAS

12.1 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL HORMIGON e= 12 CM M2

12.2 CONTRAPISO ALIVIANADO SOBRE LOSAS e=15cm (incluye banquinas) M2

12.3 CONTRAPISO ALIVIANADO SOBRE LOSAS e=25cm (incluye banquinas) M2

12.4 CONTRAPISO ALIVIANADO SOBRE LOSAS e=31cm (incluye banquinas) M2

12.5 CARPETA DE CEMENTO ESP= 2,00cm  M2

13 PISOS, ZÓCALOS Y REVESTIMIENTOS

13.1 PISO TECNICO PLACA METALICA 60X60 cm TIPO INTERFLOOR M2

13.2 PISO MOSAICO GRANÍTICO PULIDO EN OBRA 30 x 30 cm M2

13.3 PIEZAS ESPECIALES DE GRANITICO RECONSTITUIDO M2

13.4 PULIDO EN OBRA M2

13.5 PISO H° LLANEADO H30 S/CONTRAPISO DE HORMIGON H8 (SUBSUELO) M2

13.6 ASERRADO Y SELLADO DE PISOS M2

13.7 PISO DEADOQUINES DE Hª INTERTRABADOS SOBRE CAMA DE ARENA (VEREDA) M2

13.8 JUNTAS DE DILATACION M2

13.9 ZOCALO DE ALUMINIO M

13.10 LISTEL ÁNGULO ALUMINIO M

13.11 REVESTIMIENTO MOSAICO GRANÍTICO 30 x 30 cm M

13.12 REVESTIMIENTO PREFABRICADO DE H°A° CON FIBRA DE VIDRIO GRC TIPO PICAST M2

13.13 PERFIL BORDE DE PISO ANGULO 31,8x 4,76 MM M2

14 INSTALACION SANITARIA

SISTEMA DE PROVISION DE AGUA

14.1 EQUIPO DE BOMBAS DE IMPULSION DE TANQUE DE BOMBEO GL

14.2 CUADRO DE VALVULAS TANQUE DE RESERVA GL

INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE

14.3 TENDIDO CONEXIÓN GENERAL DE AGUA FRIA  HASTA TANQUE DE BOMBEO EN SUBSUELO GL

14.4 TENDIDO CONEXIÓN GENERAL DE AGUA FRIA  HASTA MONTANTE GL

14.5 TENDIDO INTERIOR DE AGUA FRIA y CALIENTE HASTA ARTEFACTOS GL

INSTALACION DESAGÜES CLOACALES

14.6 TENDIDO INTERIOR Y EXTERIOR DE EDIFICIO HASTA ACOMETIDA DE CONEXIÓN. INCLUYE ACCESORIOS GL

14.7 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE BOMBAS ELEVADORAS Y/O TRITURADORAS PARA POZOS DE BOMBEO GL

INSTALACION DESAGÜES PLUVIALES

14.8 TENDIDO INTERIOR Y EXTERIOR DE EDIFICIO HASTA CORDON CUNETA. INCLUYE ACCESORIOS GL

14.9 TANQUE RETARDADOR GL

14.10 CAMARA REGULADORA PLUVIAL DE ACERO INOXIDABLE GL

ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

14.11 PROVISION Y CONEXIÓN ARTEFACTOS GL

14.12 PROVISION Y CONEXIÓN GRIFERIAS, VALVULAS DESCARGA INODOROS Y CANILLAS DE SERVICIO GL

14.13 PROVISION E INSTALACIÓN DE TERMOTANQUE ELECTRICO 55L U

15 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

ACERCAMIENTO ELECTRICO

15.1 OBRAS COMPLEMENTARIAS EPE GL

SUB ESTACION TRANSFORMADORA

15.2 COMPONENTES SET GL

GRUPO ELECTROGENO

15.3 GRUPO ELECTROGENO + TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA + UPS GL

SISTEMA PARARAYOS Y PUESTA A TIERRA

15.4 SISTEMA DE PARARAYOS GL

15.5 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA GL

TABLEROS

15.6 TABLERO GENERAL BAJA TENSIÓN U

15.7 TABLERO CORRECTOR FACTOR DE POTENCIA U

15.8 TABLERO SECCIONAL SUBSUELO U

15.9 TABLERO SECCIONAL BOMBAS DE INCENDIO U

15.10 TABLERO SECCIONAL BOMBAS DE AGUA U

15.11 TABLERO SECCIONAL BOMBAS CLOACAL U

15.12 TABLERO SECCIONAL BOMBAS PLUVIAL U

15.13 TABLERO SECCIONAL PLANTA BAJA U

15.14 TABLERO UPS PLANTA BAJA U

15.15 TABLERO GENERAL PRIMER PISO U

15.16 TABLERO GENERAL SEGUNDO PISO U

15.17 TABLERO SECCIONAL TERCER PISO U

15.18 TABLERO GENERAL CUARTO PISO U

15.19 TABLERO GENERAL QUINTO PISO U
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15.20 TABLERO GENERAL SEXTO PISO U

15.21 TABLERO GENERAL SEPTIMO PISO U

15.22 TABLERO AIRES ACONDICIONADO AZOTEA U

15.23 TABLERO DE CORTE A PIE AA U

15.24 TABLERO SECCIONAL SALA ASCENSORES AZOTEA U

15.25 TABLERO ASCENSORES 1/2/3 AZOTEA U

15.26 TABLERO ILUMINACION ANALISIS DE DATOS 911 - 2° PISO U

15.27 TABLERO ILUMINACION ATENCION TELEFONICA - 2° PISO U

15.28 TABLERO SECCIONAL VIDEO WALL- DESPACHO -2° PISO U

15.29 TABLERO ILUMINACION COMEDOR - 4° PISO U

15.30 TABLERO ILUMINACION SALA ESTAR - 4° PISO U

15.31 TABLERO ILUMINACION SALA ACRIM - 5° PISO U

15.32 TABLERO SECCIONAL ILUMINACION ANALISIS ESTRATEGICO - 5° PISO U

15.33 TABLERO ILUMINACION SIACIP - 6° PISO U

15.34 TABLERO ILUMINACION VIDEO WALL CECCOP - 6° PISO U

INSTALACION INTERIOR

15.35 CANALIZACIONES - ALBAÑALES GL

15.36 CANALIZACIONES  - CAÑERIAS GL

15.37 CANALIZACIONES  - BANDEJAS PORTACABLES GL

15.38 CABLEADO EN CAÑERIA GL

15.39 CABLEADO  EN BANDEJA Y CAÑEROS GL

15.40 LLAVES Y TOMAS GL

15.41 ARTEFACTOS DE ILUMINACION GL

ENERGIA RENOVABLE FOTOVOLTAICA

15.42 ESTRUCTURA SOPORTE GL

15.43 PANELES SOLARES MONOCRISTALINO PERC HC 560w 144 CELDAS U

15.44 CABLEADOS M

15.45 INVERSOR CC/CA U

15.46 TABLERO TFVCA U

15.47 CANALIZACIONES BANDEJA TIPO ESCALERA 150 mm M

16 INSTALACIÓN CORRIENTES DEBILES

16.1 PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO GL

16.2 CANALIZACION PARA CORRIENTES DEBILES Y CABLEADO CCTV Y PUESTOS GL

16.3 PROVISION Y MONTAJE RACKS DE DATOS GL

16.4 PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE SONIDO Y BUSCA PERSONA GL

16.5 PRIVISION E INSTALACION DE FIBRA OPTICA Y UTP GL

17 INSTALACION TERMOMECÁNICA

17.1 PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA UNIDADES EXTERIORES SISTEMA VRV C/BOMBA DE CALOR GL

17.2 PROVISION, INSTALACION, PUESTA EN MARCHA EVAPORADORAS VRV BAJA SILUETA GL

17.3 PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA EVAPORADORAS VRV - VERTICAL DE PISO P/CONDUCTOS GL

17.4 PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA UNIDADES DE PROCESAMIENTO AIRE EXTERIOR VRV GL

17.5 PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA EVAPORADORAS VRV MURAL / HI WALL GL

17.6 PROVISION E INSTALACION DE CONDUCTOS Y REJAS DE IMPULSION / RETORNO / EXTRACCION GL

17.7 PROVISIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y REGULACIÓN DE EQUIPOS DE PRECISION P/ DATA CENTER GL

17.8 PROVISIÓN E INSTALACIÓN EQUIPOS VENTILACION FORZADA EXTRACCION DE AIRE GL

17.9 PROVISION Y COLOCACION TENDIDOS CAÑERIAS DE COBRE GL

18 INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN DE INCENDIO

18.1 CUADRO DE VÁLVULAS EN TANQUE DE RESERVA DE INCENDIO GL

18.2 SISTEMA DE PRESURIZACIÓN AGUA DE INCENDIO - Provision e instalación GL

18.3 TENDIDO DE CAÑERIAS GL

18.4 INSTALACION COMPLETA DE SPRINKLERS EN SUBSUELO GL

18.5 BOCA CONEXIÓN EXTERIOR BOMBEROS U

18.6 HIDRANTE 65/30 INTERIOR COMPLETO (incluye pico y manguera) U

18.7 PROVISION E INSTALACION COMPLETA DE SISTEMA DE SUPRESION GL

18.8 EXTINTOR TRICLASE ABC DE POLVO BAJO PRESION DE 5 Y 10 kg U

18.9 BALDE C/ ARENA METALICO U

19 MESADAS Y MOBILIARIOS FIJOS

19.1 PROVISION Y COLOCACION DE MESADAS COMPLETAS ( INCLUYE COLOC. PILETA ACERO INOXIDABLE) M2

19.2 PROVISION Y COLOCACION DE MOBILIARIO FIJO BAJO MESADAS M2

20 CARPINTERIAS Y HERRERÍAS

20.1 PV - PIEL DE VIDRIO + SISTEMA DE PUERTAS CORREDIZAS AUTOMATICAS ANTIPÁNICO M2

20.2 CA - CARPINTERIAS DE ALUMINIO M2

20.3 P - PUERTAS METALICAS M2

20.4 FM - PAÑOS FIJOS METALICOS M2

20.5 TS - TABIQUES SANITARIOS M2

20.6 FA - FRENTE ASCENSOR INCLUYE REVESTIMIENTO CHAPA DOBLADA M2

20.7 AL - REJA ALBAÑAL M2

20.8 BM - BARANDAS METALICAS Y PASAMANOS M2

20.9 CONDUCTOS DE TOMA Y SALIDA DE AIRE EXTERIOR GL
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21 VIDRIOS Y ESPEJOS

21.1
DVH VIDRIO EXT. 6MM TERMOENDURECIDO tipo FLOAT MONOLITICO INCOLORO + C. A. 12MM + VIDRIO INT. LAMINADO 4 + 4MM 
CON LOW E COLOCADO

M2

21.2 VIDRIO EXTERIOR TEMPLADO COOL LITE KNT 140 GRIS + CAMARA DE AIRE DE 12mm + VIDRIO INT. LAMINADO 3+3 CON LOW E M2

21.3 VIDRIO LAMINADO tipo FLOAT 4+4 mm - LÁMINA PVB COLOCADO M2

21.4 ESPEJO INCOLORO 4 mm COLOCADO M2

22 PINTURA

22.1 ANTIÓXIDO + ESMALTE SINTÉTICO M2

22.2 ANTIOXIDO EPOXI + ESMALTE POLIURETANO M2

22.3 PINTURA PROTECTORA TRANSPARENTE S/ HA° VISTO BASE SOLVENTE M2

22.4 LÁTEX PARA MUROS INTERIORES M2

22.5 LÁTEX  CIELORRASOS  SUSPENDIDOS PLACA ROCA DE YESO M2

22.6 PINTURA PARA DEMARCACIÓN VIAL EN PISOS M

23 MOVIMIENTOS VERTICALES

23.1 ASCENSORES PASAJEROS 700 KG (EN TRIPLEX CON CONTRAPESO EN EL FONDO) GL

24 SEÑALETICA

24.1 CARTELERIA DE LETRAS CORPOREAS FACHADAS (INCLUYE ESTRUCTURA Y PINTURA) M2

25 SEGURIDAD  Y LIMPIEZA

25.1 SEGURIDAD MES

25.2 LIMPIEZA PERIODICA MES

25.3 LIMPIEZA FINAL GL

TOTAL COSTO 100,0000

Coeficiente Resúmen [K]

TOTAL $ 16.916.420.424,11

Son Pesos: dieciseis mil novecientos dieciseis millones cuatrocientos veinte mil cuatrocientos veinticuatro con 11/100 centavos.-
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