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Unidad Ejecutora de Infraestructura

Obra:  UNIDAD PENITENCIARIA N° 15
CONSTRUCCION DE 6 MODULOS PENITENCIARIOS (A-B-C-D-E-F)
PINERO - DEPARTAMENTO ROSARIO
PRESUPUESTO OFICIAL MODULO A
Valores a Septiembre 2025

N° INDICACION DE LAS OBRAS u Cantidad Precio Unitario Importe % Inc.
01__[TRABAJOS PRELIMINARES
01.1 _|[OBRADOR GL
012 |CERCO DE OBRA M
013 |CARTELES DE OBRA (1 unidad de 8x4m) M2
01.4_|AGUA, LUZ Y FUERZA MOTRIZ DE OBRA MES
015 |REPLANTEO M2
016 _|ESTUDIO GEOTECNICO GL
01.7_|[PROYECTO EJECUTIVO GL
01.8 |PLAN DE GESTION AMBIENTAL GL
019 |DERECHO MUNICIPAL DE EDIFICACION GL
02 [DEMOLICION Y RETIROS
021 |RETIRO DE ALAMBRADOS EXISTENTES M| [ | |
02.2 |RETIRO DE VEGETACION y DESRAIZADO GL | | | |
03 [MOVIMIENTO DE SUELOS
03.1 _|[EXTRACCION DE SUELO VEGETAL M3
032 |RETIRO DE TIERRA PARA NIVELACION M3
033 |RELLENO y COMPACTACION - TIERRA COLORADA M3
03.4_|RELLENO Y NIVELACION - TIERRA NEGRA M3
035 |EXCAVACION PARA TINTEROS DE COLUMNAS y ZAPATAS M3
04 |FUNDACIONES
04.1 |PILOTES DE H°A° H-30 (Incluye perforacién) M3
042 |VIGAS DE FUNDACION H°A° H-30 M3
043 |PLATEA DE H°A° DE FUNDACION Y DE SEGURIDAD H30 SITERRENO NAT. e=20cm, C/ film de polietileno 200y M3
04.4_|TINTERO DE H°A° PARA COLUMNAS M3
045 |ZAPATA DE H°A° H-30 (TABIQUES IN SITU) M3
04.6 |HORMIGON DE CIERRE BAJO PANELES M3

05 |ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

INGRESO MODULO, EDUCACION, COCINA Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS

05.1 _|COLUMNAS PREMOLDEADAS M3
052 |VIGAS PREMOLDEADAS M3
05.3 |LOSA HUECA PREMOLDEADA e=25 cm / incluye capa de compresion M2
05.4 |LOSA HUECA PREMOLDEADA e=20 cm / incluye capa de compresion M2
055 |PANELES CERRAMIENTO HORIZONTAL CON AISLACION e=20 cm (10-4-6) M3
056 | TABIQUES DE HORMIGON ARMADO in-situ, =12 cm M3
05.7 |ESCALERA DE HORMIGON ARMADO in-situ, e= 12cm M3
CIRCULACION RESTRINGIDA
05.8 |PANEL PORTANTE VERTICAL CON AISLACION e=16 cm (6-4-6) M3
05.9 |LOSA HUECA PREMOLDEADA e=12 cm / incluye capa de compresion M2
PABELLONES
05.10 |[PANEL PORTANTE VERTICAL EXTERIOR CON AISLACION e=20 cm (10-4-6) M3
05.11_|PANEL PORTANTE VERTICAL CON AISLACION e=16 cm (6-4-6) M3
05.12_|[PANEL PORTANTE VERTICAL INTERIOR MACIZO e=12 cm M3
05.13 _[LOSAS MACIZAS PREMOLDEADAS e=12 cm M3
05.14 _|LOSA HUECA PREMOLDEADA e=12cm M2
05.15_| TABIQUES DE HORMIGON ARMADO in-situ, e= 12cm - SECTOR GUARDIA M3
05.16 |MAMPOSTERIA PORTANTE DE BLOQUES DE HORMIGON DE 19x19x39 - SANITARIOS PATIOS M3
05.17_[LOSA MACIZA DE HORMIGON ARMADO in-situ, e= 12cm - SANITARIOS PATIOS M3
GARITAS
05.18 [CONJUNTO PREMOLDEADO COMPLETO M3
06 |ESTRUCTURA METALICA
06.1__|COLUMNAS DE PERFILES DE ACERO LAMINADO KG
06.2_|VIGAS DINTELES DE PERFILES DE ACERO LAMINADO KG
06.3 | VIGAS PERFILES DE ACERO LAMINADO - 1 IPN 180 (en cubierta metdlica) M
06.4 |CORREAS PERFILES DE ACERO GALVANIZADO - 140x60x20x2,5mm (en cubierta metalica) M
06.5_|CORREAS PERFILES DE ACERO GALVANIZADO - 140x60x20x2,5mm (en cubierta metdlica / canaleta) M
06.6 | TUBO ESTRUCTURAL - 50X50X2MM KG
07__|AISLACIONES
071 |SELLADO POLIURETANICO EN JUNTAS EXTERIORES (horizontales y verticales) M| [ | |
07.2_|SELLADO MORTERO EPOXI BICOMPONENTES EN JUNTAS INTERIORES M | | |
08 |[CUBIERTAS PLANAS
08.1 |CUBIERTA PLANA COMPLETA M2 | [ | |
09 |CUBIERTAS METALICAS
09.1 _|CUBIERTA PANEL CONFORMADO DOBLE CHAPA PIR 50mm MEGASYSTEM ISOTHERMAL M2

09.2 |TIMPANO - CIERRE VERTICAL CUBIERTA - PANEL CONFORMADO DOBLE CHAPA PIR 50mm MEGASYSTEM ISOTHERMAL | M2

09.3|CHAPA PLASTICA TRAPEZOIDAL TRASLUCIDA CRISTAL M2

09.4_|ZINGUERIA: CANALETAS, BABETAS Y ACCESORIOS M2

095 _|ZINGUERIA: CUPERTINA PERIMETRAL CH® GALV. s/ MOJINETES PARA CUBIERTAS PLANAS M2
10__|MAMPOSTERIAS

10.1_|DE BLOQUES DE H° CURADO EN AUTO CLAVE (HCCA) DE 12,50 cm M2 | [ | |
10.2_|DE BLOQUES DE H° CURADO EN AUTO CLAVE (HCCA) DE 7,50 cm M2 | | [ [
11__|REVOQUES

11.1_|REVOQUE INTERIOR FINO Y GRUESO M2 | [ | |
11.2_|REVOQUE INTERIOR GRUESO IMPERMEABLE BAJO REVESTIMIENTO M2 | | | |
12__|CONTRAPISOS Y CARPETAS

12.1_|CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL HORMIGON H8-ESP. 12 CM C/ FILM DE POLIETILENO 200y M2

12.2_|CONTRAPISO SOBRE LOSAS HORMIGON H8 e=6 cm M2

123 _|CARPETA C/ HIDROFUGO M2

12.4__|BANQUINA DE H° POBRE TERMINACION CARPETA DE CEMENTO - H.7 CM M2
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N° INDICACION DE LAS OBRAS u Cantidad Precio Unitario Importe % Inc.
13 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
13.1  |PISO DE H°A° S/ PLATEA DE SEGURIDAD P.B. - H-30 e=10cm - TERMINACION LLANEADO M2
13.2  |PISO DE H°A° S/ PANEL LOSA PLANTA ALTA - H 30 e=10cm - TERMINACION LLANEADO M2
13.3 |PISO DE H°A° S/ PANEL DE LOSA ENTREPISO TECNICO - H30 e=6 cm - TERMINACION LLANEADO A PLATO M2
13.4 |PISO DE H°A° S/ TERRENO NATURAL - H30 e=12 cm - TERMINACION RASPINADO (en patios y veredas) M2
13.5 |PISO DE H°A° S/ CONTRAPISO - H30 e= 8 cm - TERMINACION LLANEADO ( depositos ) M2
13.6 |PISO MOSAICO GRANITICO PULIDO EN OBRA 30 X 30 cm - e. 27mm M2
13.7 |PISO MOSAICO GRANITICO PULIDO 30 x30 cm -e. 18mm (Descanso escalera H°A®) M2
13.8 |ZOCALO GRANITICO PULIDO 7x30 CM - e. 18mm M
13.9 |SOLIAS Y UMBRALES GRANITO RECONSTITUIDO PULIDO - e. 38 mm M2
13.10 [REVESTIMIENTO GRANITICO PULIDO PARA ESCALERA -e. 18mm (huella y contrahuella) M2
13.11 [PISO TECNICO 60X 60cm - INCLUYE SISTEMA DE SOPORTES (en Sala de Racks) M2
13.12 |ASERRADO Y SELLADO DE PISOS M
13.13 |JUNTA DE DILATACION EN PISOS M
13.14 [REVESTIMIENTO CERAMICO SAN LORENZO, 33X45,3 cm, PERLA BLANCO SATINADO M2
14 CONSTRUCCIONES EN SECO
14.1 [SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO JUNTA TOMADA C/ BUNA PERIMETRAL M2
14.2 |SUSPENDIDO DE PLACA CEMENTICIA TIPO SUPERBOARD e= 8 mm M2
14.3 |SUSPENDIDO DE PLACAS DESMONTABLES TIPO ARMSTRONG 60X60 cm M2
15 INSTALACION DE GAS
15.1 |GABINETE DE REGULACION U
15.2 [CANERIA Y ACCESORIOS DISTRIBUCION PRINCIPAL GL
15.3 [CANERIA Y ACCESORIOS DISTRIBUCION EDIFICIOS GL
15.4 |CONEXION DE ARTEFACTOS DE CALENTAMIENTO DE AGUA GL
15.5 |CONEXION DE ARTEFACTOS DE CALENTAMIENTO DE AIRE (Calefaccion en Pabellones) GL
15.6 |CONEXION DE ARTEFACTOS DE COCCION (Cocina Modulo) GL
15.7 |VENTILACIONES GL
16 INSTALACION SANITARIA
RESERVA DE AGUA TRATADA Y SIN TRATAR
16.1 |TANQUES DE RESERVA (incluye bajadas, pararrayos, baliza y accesorios) U
16.2 |TANQUE CISTERNA U
16.3 |PERFORACIONES, POZOS DE BOMBEO y BOMBAS SUMERGIBLES P/ AGUA (incluye montante) U
16.4 |BOMBAS (incluye cuadro de valvulas y montante) U
16.5 |PLANTA DE TRATAMIENTO DE OSMOSIS INVERSA U
INSTALACION AGUA TRATADA (FRIA'Y CALIENTE) Y SIN TRATAR
16.6 |TENDIDO GENERAL DE AGUA TRATADA HASTA ACOMETIDA DE CONEXION DE LOS EDIFICIOS GL
16.7 |TENDIDO GENERAL DE AGUA NO TRATADA HASTA ACOMETIDA DE CONEXION DE LOS EDIFICIOS GL
16.8 |PROVISION Y TENDIDO BAJADA GENERAL DE AGUA CALIENTE DESDE CALEFON SOLAR HASTA TERMOTANQUE GL
16.9 |PROVISION Y TENDIDO INTERIOR DE AGUA F y C HASTA ARTEFACTOS GL
16.10 [PROVISION Y TENDIDO INTERIOR DE AGUAS NO TRATADAS HASTA ARTEFACTOS GL
INSTALACION DESAGUES CLOACALES
16.11 [PROVISION Y TENDIDO EXTERIOR B/ TIERRA DESDE EDIFICIOS HASTA ACOMETIDA DE CONEXION GL
16.12 [PROVISION Y TENDIDOS EN INTERIOR DE EDIFICIOS GL
16.13 [CAMARAS DE INSPECCION ¢/ tapa y contratapa GL
16.14 |CAMARA INTERCEPTORA DE TRAPOS 60X120cm c/tapa y contratapa y rejas A°l° U
INSTALACION DESAGUES PLUVIALES - HIDRAULICA
16.15 |[NIVELACION PARA ESCURRIMIENTO HIDRAULICO - INCLUYE LOSA DE ESCURRIMIENTO M2
16.16 |CABEZALES H°A° GL
16.17 [PROVISION Y TENDIDO EXTERIOR B/ TIERRA DESDE CABEZAL HASTA ZANJA EXTERIOR GL
16.18 |BOCA DE DESAGUE PLUVIAL ABIERTA / ALBANALES GL
16.19 |EMBUDOS Y BAJADAS EN EDIFICIOS GL
ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16.20 [PROVISION Y CONEXION DE ARTEFACTOS DE ACERO INOXIDABLE ANTIVANDALICOS GL
16.21 [PROVISION Y CONEXION ARTEFACTOS SANITARIOS GL
16.22 [PROVISION Y CONEXION GRIFERIAS, ACCESORIOS, VALVULAS DESCARGA INODOROS y CANILLAS DE SERVICIO GL
16.23 [PROVISION E INSTALACION DE TERMOTANQUES A GAS (Incl. conexién agua) GL
16.24 |[PROVISION Y COLOCACION DE TERMOTANQUES SOLARES GL
16.25 [PROVISION Y COLOCACION DISPENSERS DE AGUA CON CONEXION A RED GL
16.26 |PROVISION Y COLOCACION DISPENSERS DE BANO (PORTARROLLOS, DISP. TOALLAS, DISP. JABON) GL
17__ |[INSTALACION ELECTRICA
SUBESTACION TRANSFORMADORA
17.1  |EQUIPAMIENTO MT GL
GRUPO ELECTROGENO
17.2  |GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA U
SISTEMA PUESTA A TIERRA
17.3 |SISTEMA PUESTA A TIERRA GL
TABLERO PRINCIPAL
17.4 |TABLERO GENERAL Y CORRECTOR FACTOR DE POTENCIA U
TABLEROS SECCIONALES
EDIFICIO INGRESO MODULO
17.5 |TABLERO SECCIONAL INGRESO PLANTA BAJA U
17.6 | TABLERO SECCIONAL INGRESO PLANTA ALTA U
17.7 | TABLERO SECCIONAL INGRESO SUM U
17.8 | TABLERO SECCIONAL RACKS + UPS 10KVA U
17.9 |TABLERO SECCIONAL INGRESO VEHICULAR U
EDIFICIO PABELLON TIPO
17.10 |TABLERO PABELLON TIPO U
17.11 |TABLEROS DE CORTE A PIE AIRES ACONDICIONADO (2X PABELLON) U
EDIFICIO PABELLON AISLADOS
17.12 |TABLERO PABELLON AISLADOS U
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N° INDICACION DE LAS OBRAS u Cantidad Precio Unitario Importe % Inc.
CIRCULACION RESTRINGIDA
17.13 |TABLERO "TSAT" U
EDIFICIO EDUCACION - COCINA
17.14 |TABLERO SECCIONAL TSAE U
17.15 |TABLERO SECCIONAL AULAS U
17.16 |TABLERO SECCIONAL TSEB U
17.17 |TABLERO SECCIONAL TSEBM U
17.18 |TABLERO SECCIONAL VENTILACION U
EDIFICIO SALA DE FUERZA
17.19 [TABLERO ILUMINACION EXTERIOR MODULOS + UPS 20KVA U
EDIFICIO SALA DE BOMBAS
17.20 |TABLERO SECCIONAL BOMBAS U
EDIFICIO GARITA VIGILANCIA
17.21 |TABLERO SECCIONAL GARITA TGVP U
CANALIZACIONES
17.22 |CAMARAS / CANEROS (incl. Excav.) GL
17.23 |CANALIZACIONES INTERIORES GL
17.24 |BANDEJA PORTACABLES GL
CABLEADO
17.25 |CABLEADOS EN CANERIA GL
17.26 |CABLEADO EN BANDEJA GL
17.27 |CABLEADO SUBTERRANEO GL
17.28 [LLAVES Y TOMAS GL
ARTEFACTOS DE ILUMINACION
17.29 |[ARTEFACTOS ILUMINACION GL
17.30 |VENTILADORES GL
ILUMINACION EXTERIOR
17.31 [PROVISION Y COLOCACION COLUMNA 16m C/EMPOTRAMIENTO C/BASE C/PLATAFORMA Y ESCALERA/PARARRAYOS U
17.32 [PROVISION Y COLOCACION COLUMNA 16m C/EMPOTRAMIENTO C/BASE C/PLATAFORMA Y ESCALERA U
17.33 [PROVISION Y COLOCACION COLUMNA 12 M C/EMPOTRAMIENTO C/ BASE C/ BRAZO CUADRUPLE U
17.34 [PROVISION Y COLOCACION COLUMNA 12 M C/EMPOTRAMIENTO C/ BASE C/ BRAZO DOBLE U
17.35 |ARTEFACTOS EXTERIORES PABELLONES / CIRCULACION RESTRINGIDA U
ENERGIA RENOVABLE FOTOVOLTAICA
17.36 |ESTRUCTURA SOSTEN MOD
17.37 |PANEL SOLAR MONOCRISTALINO PERC HC 560 w 144 CELDAS ]
17.38 [CABLEADOS GL
17.39 |CONVERTIDOR CC/CA U
17.40 [TABLERO U
17.41 |BANDEJAS PORTACABLES GL
18 INSTALACION DE CORRIENTES DEBILES
18.1 |TENDIDO DE TRIDUCTOS M
18.2 |CAMARA DE INSPECCION FONDO ABSORBENTE ]
18.3 [TENDIDO DE CANERIAS Y BOCAS U
18.4 [PROVISION E INSTALACION EQUIPAMIENTO RACKS GL
18.5 |PROVISION E INSTALACION DE FIBRA OPTICA M
18.6 |PROVISION E INSTALACION DE CABLEADOS UTP M
18.7 |PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMA DE PANICO GL
18.8 |PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO GL
18.9 |PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE SONIDO Y BUSCAPERSONAS GL
19 INSTALACION TERMOMECANICA
19.1 [PROVISION, INSTALACION, PUESTA EN MARCHA EQUIPOS DE CALEFACCION (en pabellones) U
19.2 |PROVISION E INSTALACION DE CONDUCTOS Y REJAS DE A. A./ CALEFACCION GL
19.3 [PROVISION, INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y REGULACION DE EQUIPOS BAJA SILUETA GL
19.4 |EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT (INCLUYE INSTALACION CANALIZACION Y CAJA PREINSTALACION) GL
19.5 [VENTILACION FORZADA - INYECTORES Y EXTRACTORES (COCINA - BANOS) GL
20 EXTINCION DE INCENDIO
20.1 |TANQUE DE RESERVA DE INCENDIO, CUADRO DE VALVULAS, EQUIPOS DE BOMBEO Y CAPTACION GL
20.2 |TENDIDO DE CANERIA ENTERRADA POLIETILENO PN 12.5 - UNIONES POR ELECTROFUSION (Inc. Excavacion) M
20.3 |TENDIDO DE CANERIA A LA VISTA DE HIERRO GALVANIZADO (Pintado de color rojo bermellon) M
20.4 |BOCA DE INCENDIO CONECTADA A LA RED DE INCENDIO 263mm/ 30m (incluye pico y manguera) U
20.5 |EXTINTOR TRICLASE DE POLVO BAJO PRESION 5 KG CON CHAPA DE IDENTIFICACION Y SOPORTE U
20.6 |EXTINTOR CO2 DE 7 KG. CON CHAPA DE IDENTIFICACION Y SOPORTE ]
20.7 |EXTINTOR CLASE K (COCINA) 6 LTS. CON CHAPA DE IDENTIFICACION Y SOPORTE ]
20.8 |BALDE C/ARENA - METALICO C/MANIJA MOVIL - 10 LTS - C/GRAMPA U
21 MESADAS Y MOBILIARIOS FIJOS
21.1 |PROVISION Y COLOCACION DE MESADAS COMPLETAS EN COCINA / OFFICE / CONSULTORIOS M2
212 |PROVISION Y COLOCACION DE CAMA METALICA SIMPLE EN CELDAS U
21.3 |PROVISION Y COLOCACION DE CAMA METALICA DOBLE EN CELDAS ]
21.4 |PROVISION Y COLOCACION DE ESTANTE METALICO EN CELDAS U
215 |PROVISION Y COLOCACION DE BANCO METALICO EN CELDAS ]
21.6 |PROVISION Y COLOCACION DE ESPEJO ANTIVANDALICO DE A°l° EN CELDAS U
21.7 |PROVISION Y COLOCACION DE BAJO MESADAS EN COCINA / OFFICE / CONSULTORIOS M2
21.8 |PROVISION Y COLOCACION DE ALACENAS EN COCINA / OFFICE / CONSULTORIOS M2
21.9 |ESCRITORIOS FIJOS Y LOCUTORIOS COMPLETOS (incluye vidrios) M2
21.10 |MUEBLES DE GUARDADO M2
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22 [CARPINTERIAS Y HERRERIAS
CARPINTERIA DE ALUMINIO
22.1 [VENTANAS DE ALUMINIO M2
222 [PUERTAS DE ALUMINIO M2
CARPINTERIA METALICA
22.3 [VENTANAS METALICAS M2
22.4 |[PUERTAS METALICAS - PMy PE M2
22.5 [CONJUNTO METALICO TAQUILLA - ARMERO M2
PORTONES Y CERRAMIENTOS METALICOS
22.6 [PORTONES METALICOS M2
22.7 [CERRAMIENTOS METALICOS M2
REJAS METALICAS
22.8 [REJAS METALICAS M2
22.9 [PUERTAS REJAS METALICAS M2
ALBANALES METALICOS
2210 [REJAS ALBANALES M2
BARRALES DE SEGURIDAD
2211 [BARRALES DE SEGURIDAD M
PARASOLES DE ACERO GALVANIZADO
22.12 [PARASOLES ACERO GALVANIZADO ESP=2,00 MM M2
TABIQUES SANITARIOS
22.13 [TABIQUES SANITARIOS M2
ESCALERAS METALICAS PRINCIPALES
22.14 |ESCALERA METALICA - EMO1 - EDIFICIO H (Incl. Barandas BMO1 a BM04) U
22.15 [ESCALERA METALICA - EMO1 - EDIFICIO L - M (Incl. Barandas BM01 a BM08) U
2216 [ESCALERA METALICA - EMO1 - EDIFICIO N (Incl. Barandas BM01 y BM02) U
2217 [ESCALERA METALICA - EMO1 - EDIFICIO P (Incl. Barandas BMO1) U
2218 [ESCALERA METALICA - EMO5 - EDIFICIO P (Incl. Barandas BM04 y BMO5) U
2219 [ESCALERA METALICA - EMO1 - EDIFICIO R (Incl. Barandas BMO01 a BM10) U
ESCALERAS METALICAS DE SERVICIO
22.20 [ESCALERA MARINERA CON GUARDAHOMBRE - EMO2 - EDIFICIO H u
2221 |ESCALERA MARINERA SIN GUARDAHOMBRE - EM02 - EDIFICIO L - M u
2222 [ESCALERA MARINERA CON GUARDAHOMBRE - EM03 - EDIFICIO L - M u
2223 |ESCALERA MARINERA SIN GUARDAHOMBRE - EM02 - EDIFICIO P u
22.24 |ESCALERA DE SALIDA A CIRCULACION RESTRINGIDA - EM04 - EDIFICIO P (Incl. BM06 y BM07) U
BARANDAS / PASAMANOS METALICOS
2225 [BARANDAS METALICAS BMO7 + BMO08 - EDIFICIO H U
22.26 [PASAMANOS METALICOS - BMO5 + BMO06 - EDIFICIO H M
2227 [BARANDAS METALICAS BM09 - EDIFICIO H U
22.28 [BARANDAS METALICAS BM02 - EDIFICIO P U
22.29 [BARANDAS METALICAS BM03 - EDIFICIO P U
PLATAFORMAS METALICAS
22.30 [PLATAFORMAS METALICAS PARA EQUIPOS A° ACONDICIONADO (Incl. Plataforma, Escalera EMO3 y Barandas) M2
ALBANALES ACERO INOXIDABLE
22.31 [ALBANALES DE ACERO INOXIDABLE - COCINA M
23 [VIDRIOS
23.1 _[VIDRIO LAMINADO 3+3 mm COLOCADO M2
232 [VIDRIO LAMINADO 6+6 mm COLOCADO M2
233 [VIDRIO SEGURIDAD RB3 33mm COLOCADO M2
234 [ESPEJO 4MM M2
23.5 [VIDRIO TEMPLADO 10 mm - MAMPARA DE DUCHA (Incl. Perfileria de aluminio) M2
24 [PINTURA
241 [PINTURA EPOXI sIMUROS M2
24.2 [PINTURA EPOXI s/PISOS M2
24.3 |ANTIOXIDO + ESMALTE SINTETICO p/CARPINTERIAS METALICAS Y HERRERIAS s/pliego y planos M2
24.4 [PINTURA HIDRORREPELENTE DE BASE SOLVENTE s/PANELES PREMOLDEADOS (cara externa) M2
24.5 [PINTURA HIDRORREPELENTE DE BASE SOLVENTE s/TABIQUES DE H° VISTO M2
24.6 [PINTURA HIDRORREPELENTE DE BASE ACUOSA s/ MAMPOSTERIA LAD. DE BLOQUES DE H° M2
24.7 [LATEX PARA INTERIORES COLOR BLANCO EN MUROS REVOCADOS M2
24.8 [LATEX PARA INTERIORES COLOR BLANCO S/BLOQUES DE H° CARA INTERNA M2
24.9 [LATEX PARA CIELORRASOS COLOR BLANCO EN SUSPENDIDOS M2
25 [CERCOS DE SEGURIDAD
PATIO PABELLONES
25.1 [EXCAVACION CIMIENTOS PARA CERCO PERIMETRAL M3
252 [FUNDACION DE POSTES DE H° PETREO H21 M3
253 [ZOCALO DE H°A° M3
25.4 |POSTES METALICOS EXTREMOS Y ESQUINEROS @6" esp 4mm (incluye puntales de refuerzo) U
255 [POSTES METALICOS INTERMEDIOS (24" esp 4mm) U
25.6 [MODULO DE ALAMBRADO (3 x 5,60 m) U
257 [MODULO DE ELEMENTOS DE TENSADO U
25.8 [MODULO DE TENSADO DE ALAMBRE DE PUAS Y CONCERTINA U
259 [PORTONES METALICOS - CERCOS U
CONCERTINA SOBRE MUROS
25.10 [POSTES METALICOS EXTREMOS (@6" esp 4mm) U
25.11 [POSTES METALICOS INTERMEDIOS (24" esp 4mm) U
25.12 [MODULO DE ALAMBRADO (3 x0,5 m) U
25.13 [MODULO DE ELEMENTOS DE TENSADO U
25.14 [MODULO DE TENSADO DE ALAMBRE DE PUAS Y CONCERTINA U
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Valores a Septiembre 2025
N° INDICACION DE LAS OBRAS u Cantidad Precio Unitario Importe % Inc.
26 PARQUIZACION
26.1 |SEMBRADO DE CESPED EN SEMILLAS M2
27 PAVIMENTOS INTRAMUROS
27.1 |PISO DE H°A° PARA TRANSITO VEHICULAR - H30 e=15 cm S/ SUBRASANTE 20 cm - TERMINACION RASPINADO M2
27.2 |JUNTAS DE DILATACION PAVIMENTO M
27.3 |PISO ESTABILIZADO (CALLE PERIMETRAL INTERNA) M2
28 EQUIPAMIENTOS
28.1 |EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y URBANO GL
28.2 |EQUIPAMIENTO FIJO - MESADAS Al (Incluye bachas) GL
28.3 |EQUIPAMIENTO ESPECIFICO (PICADORAS/ SIERAS /CARROS / ESTANTERIAS, ETC.) GL
28.4 |EQUIPAMIENTO ELECTRODOMESTICO (TT ELECTRICO- HELADERAS - MICROONDAS) GL
28.5 |ARTEFACTOS DE COCCION GL
28.6 |CAMPANA A°lI° GL
28.7 |CORTINAS ROLLER GL
28.8 |EQUIPAMIENTO ARMERIA GL
29 LIMPIEZA Y SEGURIDAD
29.1 |SEGURIDAD MES
29.2 |LIMPIEZA PERIODICA MES
29.3 |LIMPIEZA FINAL U
TOTAL COSTO 100,00000

ICoeficiente Resumen [K]

|ToTAL

21.204.670.978,89

Son Pesos: veintiun mil doscientos cuatro millones seiscientos setenta mil novecientos setenta y ocho con 89/100.-
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