
 

Unidad Ejecutora de Infraestructura

   
Obra: UNIDAD PENITENCIARIA Nº 15

CONSTRUCCION DE 6 MODULOS PENITENCIARIOS ( A - B - C - D - E - F )

PIÑERO - DEPARTAMENTO ROSARIO

PRESUPUESTO OFICIAL MODULO E

Nº INDICACION DE LAS OBRAS U Cantidad Precio Unitario Importe % Inc.

01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.1 OBRADOR GL

01.2 CERCO DE OBRA M

01.3 CARTELES DE OBRA (1 unidad de 8x4m) M2

01.4 AGUA, LUZ Y FUERZA MOTRIZ DE OBRA MES

01.5 REPLANTEO M2

01.6 ESTUDIO GEOTÉCNICO GL

01.7 PROYECTO EJECUTIVO GL

01.8 PLAN  DE GESTION AMBIENTAL GL

01.9 DERECHO MUNICIPAL DE EDIFICACION GL

02 DEMOLICION Y RETIROS 

02.1 RETIRO DE ALAMBRADOS EXISTENTES M

02.2 RETIRO DE VEGETACIÓN y DESRAIZADO GL

03 MOVIMIENTO DE SUELOS

03.1 EXTRACCION DE SUELO VEGETAL M3

03.2 RETIRO DE TIERRA PARA NIVELACION M3

03.3 RELLENO y COMPACTACION - TIERRA COLORADA M3

03.4 RELLENO Y NIVELACION - TIERRA NEGRA M3

03.5 EXCAVACION PARA TINTEROS DE COLUMNAS y ZAPATAS M3

04 FUNDACIONES

04.1 PILOTES DE H°A° H-30 (Incluye perforación) M3

04.2 VIGAS DE FUNDACIÓN H°A° H-30 M3

04.3 PLATEA DE HºAº DE FUNDACIÓN Y DE SEGURIDAD H30 S/TERRENO NAT. e=20cm, C/ film de polietileno 200µ M3

04.4 TINTERO DE HºAº PARA COLUMNAS M3

04.5 ZAPATA DE H°A° H-30 (TABIQUES IN SITU) M3

04.6 HORMIGÓN DE CIERRE BAJO PANELES M3

05 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

INGRESO MODULO, EDUCACIÓN, COCINA Y EDIFICIOS COMPLEMENTARIOS

05.1 COLUMNAS PREMOLDEADAS M3

05.2 VIGAS PREMOLDEADAS M3

05.3 LOSA HUECA PREMOLDEADA e=25 cm / incluye capa de compresión M2

05.4 LOSA HUECA PREMOLDEADA e=20 cm / incluye capa de compresión M2

05.5 PANELES CERRAMIENTO HORIZONTAL CON AISLACIÓN e=20 cm (10-4-6) M3

05.6 TABIQUES DE HORMIGÓN ARMADO in-situ, e=12 cm M3

05.7 ESCALERA DE HORMIGÓN ARMADO in-situ, e= 12cm M3

CIRCULACIÓN RESTRINGIDA

05.8 PANEL PORTANTE VERTICAL CON AISLACIÓN e=16 cm (6-4-6) M3

05.9 LOSA HUECA PREMOLDEADA e=12 cm / incluye capa de compresión M2

PABELLONES

05.10 PANEL PORTANTE VERTICAL EXTERIOR CON AISLACIÓN e=20 cm (10-4-6) M3

05.11 PANEL PORTANTE VERTICAL CON AISLACIÓN e=16 cm (6-4-6) M3

05.12 PANEL PORTANTE VERTICAL INTERIOR MACIZO e=12 cm M3

05.13 LOSAS MACIZAS PREMOLDEADAS e=12 cm M3

05.14 LOSA HUECA PREMOLDEADA e=12cm M2

05.15 TABIQUES DE HORMIGÓN ARMADO in-situ, e= 12cm - SECTOR GUARDIA M3

05.16 MAMPOSTERIA PORTANTE DE BLOQUES DE HORMIGON DE 19x19x39 - SANITARIOS PATIOS M3

05.17 LOSA MACIZA DE HORMIGÓN ARMADO in-situ, e= 12cm - SANITARIOS PATIOS M3

GARITAS

05.18 CONJUNTO PREMOLDEADO COMPLETO M3

06 ESTRUCTURA METALICA

06.1 COLUMNAS DE PERFILES DE ACERO LAMINADO KG

06.2 VIGAS DINTELES DE PERFILES DE ACERO LAMINADO KG

06.3 VIGAS PERFILES DE ACERO LAMINADO - 1 IPN 180  (en cubierta metálica) M

06.4 CORREAS PERFILES DE ACERO GALVANIZADO  - 140x60x20x2,5mm (en cubierta metálica) M

06.5 CORREAS PERFILES DE ACERO GALVANIZADO - 140x60x20x2,5mm (en cubierta metálica / canaleta) M

06.6 TUBO ESTRUCTURAL - 50X50X2MM KG

07 AISLACIONES

07.1 SELLADO POLIURETANICO EN JUNTAS EXTERIORES (horizontales y verticales) M

07.2 SELLADO MORTERO EPOXI BICOMPONENTES EN JUNTAS INTERIORES M

08 CUBIERTAS PLANAS

08.1 CUBIERTA PLANA COMPLETA M2

09 CUBIERTAS METALICAS

09.1 CUBIERTA PANEL CONFORMADO DOBLE CHAPA PIR 50mm MEGASYSTEM ISOTHERMAL              M2

09.2 TIMPANO - CIERRE VERTICAL CUBIERTA - PANEL CONFORMADO DOBLE CHAPA PIR 50mm MEGASYSTEM ISOTHERMAL M2

09.3 CHAPA PLASTICA TRAPEZOIDAL TRASLUCIDA CRISTAL  M2

09.4 ZINGUERIA: CANALETAS, BABETAS Y ACCESORIOS  M2

09.5 ZINGUERIA: CUPERTINA PERIMETRAL CH° GALV. s/ MOJINETES PARA CUBIERTAS PLANAS M2

10 MAMPOSTERIAS

10.1 DE BLOQUES DE Hº CURADO EN AUTO CLAVE (HCCA) DE 12,50 cm M2

10.2 DE BLOQUES DE Hº CURADO EN AUTO CLAVE (HCCA) DE 7,50 cm M2

11 REVOQUES

11.1 REVOQUE INTERIOR FINO Y GRUESO M2

11.2 REVOQUE INTERIOR GRUESO IMPERMEABLE BAJO REVESTIMIENTO M2

12 CONTRAPISOS  Y CARPETAS

12.1 CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL HORMIGON H8-ESP. 12 CM C/ FILM DE POLIETILENO 200µ M2

12.2 CONTRAPISO SOBRE LOSAS HORMIGON H8 e=6 cm M2

12.3 CARPETA C/ HIDRÓFUGO M2

12.4 BANQUINA DE H° POBRE TERMINACIÓN CARPETA DE CEMENTO - H.7 CM M2

Valores a Septiembre 2025
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13 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS

13.1 PISO DE H°A° S/ PLATEA DE SEGURIDAD P.B. - H-30 e=10cm  - TERMINACION LLANEADO M2

13.2 PISO DE H°A° S/ PANEL LOSA PLANTA  ALTA - H 30 e=10cm  - TERMINACION LLANEADO M2

13.3 PISO DE H°A° S/ PANEL DE LOSA ENTREPISO  TECNICO - H30  e=6 cm - TERMINACION LLANEADO A PLATO M2

13.4 PISO DE H°A° S/ TERRENO NATURAL - H30  e=12 cm  - TERMINACION RASPINADO  (en patios y veredas) M2

13.5 PISO DE H°A° S/ CONTRAPISO - H30 e= 8 cm - TERMINACION LLANEADO ( depositos ) M2

13.6 PISO MOSAICO GRANITICO PULIDO EN OBRA 30 X 30 cm - e. 27mm M2

13.7 PISO MOSAICO GRANITICO PULIDO  30 x 30 cm - e. 18mm    (Descanso escalera H°A°) M2

13.8 ZOCALO GRANITICO PULIDO 7x30 CM - e. 18mm M

13.9 SOLIAS Y UMBRALES GRANITO RECONSTITUIDO PULIDO - e. 38 mm M2

13.10 REVESTIMIENTO GRANITICO PULIDO PARA ESCALERA - e. 18mm  (huella y contrahuella) M2

13.11 PISO TÉCNICO 60X 60cm - INCLUYE SISTEMA DE SOPORTES  (en Sala de Racks) M2

13.12 ASERRADO Y SELLADO DE PISOS M

13.13 JUNTA DE DILATACION EN PISOS M

13.14 REVESTIMIENTO CERÁMICO SAN LORENZO, 33X45,3 cm, PERLA BLANCO SATINADO M2

14 CONSTRUCCIONES EN SECO

14.1 SUSPENDIDO DE PLACA DE ROCA DE YESO JUNTA TOMADA C/ BUÑA PERIMETRAL M2

14.2 SUSPENDIDO DE PLACA CEMENTICIA TIPO SUPERBOARD e= 8 mm M2

14.3 SUSPENDIDO DE PLACAS DESMONTABLES TIPO ARMSTRONG 60X60 cm M2

15 INSTALACION DE GAS

15.1 GABINETE DE REGULACION U

15.2 CAÑERIA Y ACCESORIOS DISTRIBUCION PRINCIPAL GL

15.3 CAÑERIA Y ACCESORIOS DISTRIBUCION EDIFICIOS GL

15.4 CONEXION DE ARTEFACTOS DE CALENTAMIENTO DE AGUA GL

15.5 CONEXIÓN DE ARTEFACTOS DE CALENTAMIENTO DE AIRE (Calefaccion en Pabellones) GL

15.6 CONEXION DE ARTEFACTOS DE COCCION (Cocina Modulo) GL

15.7 VENTILACIONES GL

16 INSTALACION SANITARIA

RESERVA DE AGUA TRATADA Y SIN TRATAR

16.1 TANQUES DE RESERVA (incluye bajadas, pararrayos, baliza y accesorios) U

16.2 TANQUE CISTERNA U

16.3 PERFORACIONES, POZOS DE BOMBEO y BOMBAS SUMERGIBLES P/ AGUA (incluye montante) U

16.4 BOMBAS (incluye cuadro de válvulas y montante) U

16.5 PLANTA DE TRATAMIENTO DE OSMOSIS INVERSA U

INSTALACION AGUA TRATADA (FRIA Y CALIENTE) Y SIN TRATAR

16.6 TENDIDO GENERAL DE AGUA TRATADA HASTA ACOMETIDA DE CONEXIÓN DE LOS EDIFICIOS GL

16.7 TENDIDO GENERAL DE AGUA NO TRATADA HASTA ACOMETIDA DE CONEXIÓN DE LOS EDIFICIOS GL

16.8 PROVISIÓN Y TENDIDO BAJADA GENERAL DE AGUA CALIENTE DESDE CALEFON SOLAR HASTA TERMOTANQUE GL

16.9 PROVISIÓN Y TENDIDO INTERIOR DE AGUA F y C HASTA ARTEFACTOS GL

16.10 PROVISIÓN Y TENDIDO INTERIOR DE AGUAS NO TRATADAS HASTA ARTEFACTOS GL

INSTALACION DESAGÜES CLOACALES

16.11 PROVISIÓN Y TENDIDO EXTERIOR B/ TIERRA DESDE EDIFICIOS HASTA ACOMETIDA DE CONEXIÓN GL

16.12 PROVISIÓN Y TENDIDOS EN INTERIOR DE EDIFICIOS GL

16.13 CAMARAS DE INSPECCIÓN  c/ tapa y contratapa GL

16.14 CAMARA INTERCEPTORA DE TRAPOS 60X120cm c/tapa y contratapa y rejas A°I° U

INSTALACION DESAGÜES PLUVIALES - HIDRAULICA

16.15 NIVELACION PARA ESCURRIMIENTO HIDRAULICO - INCLUYE LOSA DE ESCURRIMIENTO M2

16.16 CABEZALES HºAº  GL

16.17 PROVISIÓN Y TENDIDO EXTERIOR B/ TIERRA DESDE CABEZAL HASTA ZANJA EXTERIOR GL

16.18 BOCA DE DESAGÜE PLUVIAL ABIERTA / ALBAÑALES GL

16.19 EMBUDOS Y BAJADAS EN EDIFICIOS GL

ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

16.20 PROVISION Y CONEXIÓN DE ARTEFACTOS DE ACERO INOXIDABLE ANTIVANDÁLICOS GL

16.21 PROVISION Y CONEXIÓN ARTEFACTOS SANITARIOS GL

16.22 PROVISION Y CONEXIÓN GRIFERIAS,ACCESORIOS, VALVULAS DESCARGA INODOROS y CANILLAS DE SERVICIO GL

16.23 PROVISION E INSTALACIÓN DE TERMOTANQUES A GAS (Incl. conexión agua) GL

16.24 PROVISION Y COLOCACION DE TERMOTANQUES SOLARES GL

16.25 PROVISION Y COLOCACION DISPENSERS DE AGUA CON CONEXIÓN A RED GL

16.26 PROVISION Y COLOCACION DISPENSERS DE BAÑO (PORTARROLLOS, DISP. TOALLAS, DISP. JABON) GL

17 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

SUBESTACION TRANSFORMADORA

17.1 EQUIPAMIENTO MT GL

GRUPO ELECTROGENO  

17.2 GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE COMBUSTIBLE DE RESERVA U

SISTEMA PUESTA A TIERRA

17.3 SISTEMA PUESTA A TIERRA GL

TABLERO PRINCIPAL

17.4 TABLERO GENERAL Y CORRECTOR FACTOR DE POTENCIA U

TABLEROS SECCIONALES

EDIFICIO INGRESO MODULO

17.5 TABLERO SECCIONAL INGRESO PLANTA BAJA U

17.6 TABLERO SECCIONAL INGRESO PLANTA ALTA  U

17.7 TABLERO SECCIONAL INGRESO SUM U

17.8 TABLERO SECCIONAL RACKS + UPS 10KVA U

17.9 TABLERO SECCIONAL INGRESO VEHICULAR U

EDIFICIO PABELLON TIPO

17.10 TABLERO PABELLON TIPO U

17.11 TABLEROS DE CORTE A PIE AIRES ACONDICIONADO (2X PABELLON) U

EDIFICIO PABELLON AISLADOS

17.12 TABLERO PABELLON AISLADOS U
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CIRCULACION RESTRINGIDA

17.13 TABLERO "TSAT" U

EDIFICIO EDUCACION - COCINA

17.14 TABLERO SECCIONAL TSAE U

17.15 TABLERO SECCIONAL AULAS U

17.16 TABLERO SECCIONAL TSEB U

17.17 TABLERO SECCIONAL TSEBM U

17.18 TABLERO SECCIONAL VENTILACION U

EDIFICIO SALA DE FUERZA

17.19 TABLERO ILUMINACIÓN EXTERIOR MODULOS + UPS 20KVA U

EDIFICIO SALA DE BOMBAS

17.20 TABLERO SECCIONAL BOMBAS U

EDIFICIO GARITA VIGILANCIA

17.21 TABLERO SECCIONAL GARITA TGVP U

CANALIZACIONES

17.22 CAMARAS / CAÑEROS  (incl. Excav.) GL

17.23 CANALIZACIONES INTERIORES GL

17.24 BANDEJA PORTACABLES GL

CABLEADO

17.25 CABLEADOS EN CAÑERIA GL

17.26 CABLEADO EN BANDEJA GL

17.27 CABLEADO SUBTERRANEO GL

17.28 LLAVES Y TOMAS GL

ARTEFACTOS DE ILUMINACION

17.29 ARTEFACTOS ILUMINACION GL

17.30 VENTILADORES GL

ILUMINACION EXTERIOR

17.31 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN  COLUMNA 16m C/EMPOTRAMIENTO C/BASE C/PLATAFORMA Y ESCALERA/PARARRAYOS U

17.32 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN  COLUMNA 16m C/EMPOTRAMIENTO C/BASE C/PLATAFORMA Y ESCALERA U

17.33 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN  COLUMNA 12 M C/EMPOTRAMIENTO C/ BASE C/ BRAZO CUADRUPLE U

17.34 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN  COLUMNA 12 M C/EMPOTRAMIENTO C/ BASE C/ BRAZO DOBLE U

17.35 ARTEFACTOS EXTERIORES PABELLONES / CIRCULACION RESTRINGIDA U

ENERGIA RENOVABLE FOTOVOLTAICA

17.36 ESTRUCTURA SOSTEN MOD

17.37 PANEL SOLAR MONOCRISTALINO PERC HC 560 w 144 CELDAS U

17.38 CABLEADOS GL

17.39 CONVERTIDOR CC/CA U

17.40 TABLERO U

17.41 BANDEJAS PORTACABLES GL

18 INSTALACION DE CORRIENTES DEBILES

18.1 TENDIDO DE TRIDUCTOS M

18.2 CAMARA DE INSPECCION FONDO ABSORBENTE U

18.3 TENDIDO DE CAÑERIAS Y BOCAS U

18.4 PROVISION E INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO RACKS GL

18.5 PROVISION E INSTALACION DE FIBRA OPTICA M

18.6 PROVISION E INSTALACION DE CABLEADOS UTP M

18.7 PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE ALARMA DE PANICO GL

18.8 PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIO GL

18.9 PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE SONIDO Y BUSCAPERSONAS GL

19 INSTALACION TERMOMECANICA

19.1 PROVISION, INSTALACION, PUESTA EN MARCHA EQUIPOS DE CALEFACCIÓN (en pabellones) U

19.2 PROVISION E INSTALACION DE CONDUCTOS Y REJAS DE A. A. / CALEFACCION GL

19.3 PROVISIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y REGULACIÓN DE EQUIPOS BAJA SILUETA GL

19.4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT (INCLUYE INSTALACION CANALIZACION Y CAJA PREINSTALACION) GL

19.5 VENTILACION FORZADA - INYECTORES Y EXTRACTORES (COCINA - BAÑOS) GL

20 EXTINCION DE INCENDIO

20.1 TANQUE DE RESERVA DE INCENDIO, CUADRO DE VÁLVULAS, EQUIPOS DE BOMBEO Y CAPTACION GL

20.2 TENDIDO DE CAÑERÍA ENTERRADA POLIETILENO PN 12.5 - UNIONES POR ELECTROFUSIÓN (Inc. Excavacion) M

20.3 TENDIDO DE CAÑERÍA A LA VISTA DE HIERRO GALVANIZADO (Pintado de color rojo bermellon) M

20.4 BOCA DE INCENDIO CONECTADA A LA RED DE INCENDIO ∅63mm/ 30m (incluye pico y manguera) U

20.5 EXTINTOR TRICLASE DE POLVO BAJO PRESION 5 KG CON CHAPA DE IDENTIFICACION Y SOPORTE U

20.6 EXTINTOR CO2 DE 7 KG. CON CHAPA DE IDENTIFICACION Y SOPORTE U

20.7 EXTINTOR CLASE K (COCINA) 6 LTS. CON CHAPA DE IDENTIFICACION Y SOPORTE U

20.8 BALDE C/ARENA - METALICO C/MANIJA MOVIL - 10 LTS - C/GRAMPA U

21 MESADAS Y MOBILIARIOS FIJOS

21.1 PROVISION Y COLOCACION DE MESADAS COMPLETAS EN COCINA / OFFICE / CONSULTORIOS M2

21.2 PROVISION Y COLOCACION DE CAMA METÁLICA SIMPLE EN CELDAS U

21.3 PROVISION Y COLOCACION DE CAMA METÁLICA DOBLE EN CELDAS U

21.4 PROVISION Y COLOCACION DE ESTANTE METÁLICO EN CELDAS U

21.5 PROVISION Y COLOCACION DE BANCO METÁLICO EN CELDAS U

21.6 PROVISION Y COLOCACION DE ESPEJO ANTIVANDÁLICO DE AºIº EN CELDAS U

21.7 PROVISION Y COLOCACION DE BAJO MESADAS EN COCINA / OFFICE / CONSULTORIOS M2

21.8 PROVISION Y COLOCACION DE ALACENAS EN COCINA / OFFICE / CONSULTORIOS M2

21.9 ESCRITORIOS FIJOS Y LOCUTORIOS COMPLETOS (incluye vidrios) M2

21.10 MUEBLES DE GUARDADO M2
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22 CARPINTERIAS Y HERRERÍAS

CARPINTERIA DE ALUMINIO

22.1 VENTANAS DE ALUMINIO M2

22.2 PUERTAS DE ALUMINIO M2

CARPINTERIA METALICA

22.3 VENTANAS METALICAS M2

22.4 PUERTAS METALICAS - PM y PE M2

22.5 CONJUNTO METALICO TAQUILLA - ARMERO M2

PORTONES Y CERRAMIENTOS METALICOS 

22.6 PORTONES METALICOS M2

22.7 CERRAMIENTOS METALICOS M2

REJAS METALICAS 

22.8 REJAS METALICAS M2

22.9 PUERTAS REJAS METALICAS M2

ALBAÑALES METALICOS 

22.10 REJAS ALBAÑALES M2

BARRALES DE SEGURIDAD

22.11 BARRALES DE SEGURIDAD M

PARASOLES DE ACERO GALVANIZADO

22.12 PARASOLES ACERO GALVANIZADO ESP=2,00 MM M2

TABIQUES SANITARIOS 

22.13 TABIQUES SANITARIOS M2

ESCALERAS METALICAS PRINCIPALES

22.14 ESCALERA METALICA - EM01 - EDIFICIO  H  (Incl. Barandas BM01 a BM04) U

22.15 ESCALERA METALICA - EM01 - EDIFICIO  L - M  (Incl. Barandas BM01 a BM08) U

22.16 ESCALERA METALICA - EM01 - EDIFICIO  N  (Incl. Barandas BM01 y BM02) U

22.17 ESCALERA METALICA - EM01 - EDIFICIO  P  (Incl. Barandas BM01) U

22.18 ESCALERA METALICA - EM05 - EDIFICIO  P  (Incl. Barandas BM04 y BM05) U

22.19 ESCALERA METALICA - EM01 - EDIFICIO  R  (Incl. Barandas BM01 a BM10) U

ESCALERAS METALICAS DE SERVICIO

22.20 ESCALERA MARINERA CON GUARDAHOMBRE - EM02 - EDIFICIO  H U  

22.21 ESCALERA MARINERA SIN GUARDAHOMBRE - EM02 - EDIFICIO  L - M U  

22.22 ESCALERA MARINERA CON GUARDAHOMBRE - EM03 - EDIFICIO  L - M U  

22.23 ESCALERA MARINERA SIN GUARDAHOMBRE - EM02 - EDIFICIO  P U  

22.24 ESCALERA DE SALIDA A CIRCULACION RESTRINGIDA - EM04 - EDIFICIO  P (Incl. BM06 y BM07) U  

BARANDAS / PASAMANOS METALICOS

22.25 BARANDAS METALICAS BM07 + BM08 - EDIFICIO H U 

22.26 PASAMANOS METALICOS - BM05 + BM06 - EDIFICIO H M

22.27 BARANDAS METALICAS BM09 - EDIFICIO H U 

22.28 BARANDAS METALICAS BM02 - EDIFICIO P U 

22.29 BARANDAS METALICAS BM03 - EDIFICIO P U 

PLATAFORMAS METALICAS

22.30 PLATAFORMAS METALICAS PARA EQUIPOS A° ACONDICIONADO (Incl. Plataforma, Escalera EM03 y Barandas) M2

ALBAÑALES ACERO INOXIDABLE

22.31 ALBAÑALES DE ACERO INOXIDABLE - COCINA M

23 VIDRIOS

23.1 VIDRIO LAMINADO 3+3 mm  COLOCADO M2

23.2 VIDRIO LAMINADO 6+6 mm  COLOCADO M2

23.3 VIDRIO SEGURIDAD RB3 33mm  COLOCADO M2

23.4 ESPEJO 4MM M2

23.5 VIDRIO TEMPLADO 10 mm - MAMPARA DE DUCHA  (Incl. Perfileria de aluminio) M2

24 PINTURA

24.1 PINTURA EPOXI s/MUROS M2

24.2 PINTURA EPOXI s/PISOS M2

24.3 ANTIÓXIDO + ESMALTE SINTÉTICO p/CARPINTERÍAS METÁLICAS Y HERRERÍAS s/pliego y planos M2

24.4 PINTURA HIDRORREPELENTE DE BASE SOLVENTE s/PANELES PREMOLDEADOS (cara externa) M2

24.5 PINTURA HIDRORREPELENTE DE BASE SOLVENTE s/TABIQUES DE H° VISTO M2

24.6 PINTURA HIDRORREPELENTE DE BASE ACUOSA s/ MAMPOSTERIA  LAD. DE BLOQUES DE H° M2

24.7 LÁTEX PARA INTERIORES COLOR BLANCO EN MUROS REVOCADOS M2

24.8 LÁTEX PARA INTERIORES COLOR BLANCO S/BLOQUES DE H° CARA INTERNA M2

24.9 LÁTEX PARA CIELORRASOS COLOR BLANCO EN SUSPENDIDOS M2

25 CERCOS DE SEGURIDAD

PATIO PABELLONES

25.1 EXCAVACIÓN CIMIENTOS PARA CERCO PERIMETRAL M3

25.2 FUNDACIÓN DE POSTES DE Hº PÉTREO H21 M3

25.3 ZOCALO DE HºAº M3

25.4 POSTES METÁLICOS EXTREMOS Y ESQUINEROS Ø6" esp 4mm (incluye puntales de refuerzo) U

25.5 POSTES METÁLICOS INTERMEDIOS (Ø4" esp 4mm) U

25.6 MODULO DE ALAMBRADO (3 x 5,60 m) U

25.7 MODULO DE ELEMENTOS DE TENSADO U

25.8 MODULO DE TENSADO DE ALAMBRE DE PUAS Y CONCERTINA U

25.9 PORTONES METALICOS - CERCOS U

CONCERTINA SOBRE MUROS

25.10 POSTES METÁLICOS EXTREMOS (Ø6" esp 4mm) U

25.11 POSTES METÁLICOS INTERMEDIOS (Ø4" esp 4mm) U

25.12 MODULO DE ALAMBRADO (3 x0,5 m) U

25.13 MODULO DE ELEMENTOS DE TENSADO U

25.14 MODULO DE TENSADO DE ALAMBRE DE PUAS Y CONCERTINA U
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Unidad Ejecutora de Infraestructura

   
Obra: UNIDAD PENITENCIARIA Nº 15

CONSTRUCCION DE 6 MODULOS PENITENCIARIOS ( A - B - C - D - E - F )

PIÑERO - DEPARTAMENTO ROSARIO

PRESUPUESTO OFICIAL MODULO E

Nº INDICACION DE LAS OBRAS U Cantidad Precio Unitario Importe % Inc.

Valores a Septiembre 2025

26 PARQUIZACION 

26.1 SEMBRADO DE CESPED EN SEMILLAS M2

27 PAVIMENTOS INTRAMUROS

27.1 PISO DE H°A° PARA TRANSITO VEHICULAR - H30 e=15 cm S/ SUBRASANTE 20 cm - TERMINACION RASPINADO M2

27.2 JUNTAS DE DILATACION PAVIMENTO M

27.3 PISO ESTABILIZADO (CALLE PERIMETRAL INTERNA) M2

28 EQUIPAMIENTOS 

28.1 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y URBANO GL

28.2 EQUIPAMIENTO FIJO - MESADAS AI (Incluye bachas) GL

28.3 EQUIPAMIENTO ESPECIFICO (PICADORAS/ SIERAS /CARROS / ESTANTERIAS, ETC.) GL

28.4 EQUIPAMIENTO ELECTRODOMESTICO (TT ELECTRICO- HELADERAS - MICROONDAS) GL

28.5 ARTEFACTOS DE COCCION GL

28.6 CAMPANA A°I° GL

28.7 CORTINAS ROLLER GL

28.8 EQUIPAMIENTO ARMERIA GL

29 LIMPIEZA Y SEGURIDAD

29.1 SEGURIDAD MES

29.2 LIMPIEZA PERIÓDICA MES

29.3 LIMPIEZA FINAL U

TOTAL COSTO 100,00000

Coeficiente Resúmen [K]

TOTAL 21.361.933.630,78

Son Pesos: veintiun mil trescientos sesenta y un millones novecientos treinta y tres mil seiscientos treinta con 78/100.-
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