Computo y Presupuesto

Ex Hospital de Nifios Santa Fe Fecha: 02/03/2022

Obra: Habilitaciéon nuevo sistema de distribucién de agua y obras complementarias TE/Fax: 4588800 int:3153/3154

Ubicacion: Bv. Galvez 1563 - Santa Fe e-mail: arquitecturasalud @santafe.gov.ar
Descripcion Prec. Final

1.1  Obrador, cartel de obra y andamios gl 1,00  $325.445,00 $ 325.445,00

1.2 Limpieza de obra periddica y final m? 176,00 $ 470,00 $ 82.720,00

$408.165,00  8,46%

2.1  Demolicién de tanques m3 9,00 $24.014,25 $216.128,25
2.2 Demolicién de conducto de humo m? 7,20 $7.196,00 $51.811,20
2.3 Demolicién de revoques m? 80,00 $1.075,50 $ 86.040,00
2.4  Retiro de aberturas u 14,00 $2.650,00 $37.100,00
2.5  Retiro de elementos en desuso gl 1,00 $ 40.370,00 $40.370,00
2.6  Cargay acarreo materiales de demolicién m* 35,00 $1.340,00 $ 46.900,00

$478.349,45  9,92%

3.1  Estructura portante de tanques al 1,00 $ 86.245,00 $ 86.245,00
$86.245,00 1,79%

4.1  De ladrillos comunes m? 2,05 $ 25.020,00 $51.291,00
$51.291,00 1,06%

5.1  Reparacion de revoques exteriores al 1,00  $258.125,00 $ 258.125,00
$258.125,00 5,35%

6.1  Hormigdn de cascotes de 10 cm de espesor promedio m? 60,00 $1.751,00 $ 105.060,00
6.2 Carpeta de cemento y arena m? 60,00 $1.751,00 $ 105.060,00
$210.120,00 4,36%

1,00 $52.820,00 $52.820,00

9,00 $ 23.245,00 $209.205,00

5,00 $29.625,00 $148.125,00

10,00 $9.920,00 $99.200,00
$509.350,00 10,56%

7.1  Provision y colocacion carpinteria PO1
7.2 Provision y colocacion carpinteria V01
7.3 Provision y colocacion carpinteria V02
7.4 Acondicionamiento y ajuste carpinteria VO3

c Cc cc

8.1  Pintura impermeable para muros exteriores m? 492,00 $2.060,00 $1.013.520,00
8.2  Pintura sintética acabado brillante m? 21,00 $2.370,00 $49.770,00
$1.063.290,00 22,05%

9.1 Cuadro de bombas para cisterna al 1,00  $201.650,00 $201.650,00
$201.650,00 4,18%

10.1 Preliminares, retiro y/o anulacion de cafieria obsoleta y/o en desuso gl 1,00 $ 50.805,00 $ 50.805,00
Cloacas y pluviales

10.2 Instalacion completa s/plano y pliego gl 1,00 $ 363.520,00 $ 363.520,00
Agua

10.3 Instalacion completa s/plano y pliego gl 1,00 $1.009.900,00 $1.009.900,00

$1.424.225,00 29,53%

11.1 Red tanza transparente doble nudo para proteccién de aves m2? 100,00 $ 1.320,00 $ 132.000,00
$132.000,00 2,74%
Costo Neto $4.822.810,45 100,00%

Todos lo materiales y secciones deberan guardar continuidad con los existentes. Los cdalculos de las estructuras e instalaciones estaran a cargo del
contratista y deberan ser presentados para su aprobacién en la Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud.
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Computo y Presupuesto

Ex Hospital de Nifios Santa Fe Fecha: 19/07/2018

Obra: Habilitacién nuevo sistema de distribuciéon de agua y obras complementarias TE/Fax: 4588800 int:3153/3154

Ubicaciéon: Bv. Galvez 1563 - Santa Fe e-mail: arquitecturasalud @santafe.gov.ar
Descripcion Prec. Final

1.1  Obrador, cartel de obra y andamios gl 1,00

1.2 Limpieza de obra periddica y final m? 176,00

2 Dewouciones 000000 0000000000000
2.1 Demolicién de tanques m? 9,00
2.2 Demolicién de conducto de humo m? 7,20
2.3 Demolicién de revoques m? 80,00
2.4  Retiro de aberturas u 14,00
2.5 Retiro de elementos en desuso gl 1,00
2.6 Cargay acarreo materiales de demolicion m? 35,00

3.1  Estructura portante de tanques gl 1,00

4.1 De ladrillos comunes m?3 2,05

5.1 Reparacion de revoques exteriores gl 1,00

6.1  Hormigén de cascotes de 10 cm de espesor promedio m? 60,00
6.2 Carpeta de cemento y arena m? 60,00

7.1  Provision y colocacion carpinteria PO1 u 1,00
7.2 Provision y colocacion carpinteria V01 u 9,00
7.3 Provision y colocacion carpinteria V02 u 5,00
7.4  Acondicionamiento y ajuste carpinteria V03 u 10,00

8.1  Pintura impermeable para muros exteriores m? 380,00
8.2  Pintura sintética acabado brillante m? 21,00

9.1 Cuadro de bombas para cisterna gl 1,00

10.1 Preliminares, retiro y/o anulacion de cafieria obsoleta y/o en desuso gl 1,00
Cloacas y pluviales

10.2 Instalacion completa s/plano y pliego gl 1,00
Agua

10.3 Instalacion completa s/plano y pliego gl 1,00

11.1 Red de proteccién para aves m2? 100,00

Costo Neto

Todos lo materiales y secciones deberan guardar continuidad con los existentes. Los célculos de las estructuras e instalaciones estaran a cargo del
contratista y deberan ser presentados para su aprobacion en la Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud.
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