
NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL COSTO TOTAL
INCIDENCIA 

ÍTEM

1 TRABAJOS PRELIMINARES $66.472,01 2,73%

a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $ 26.079,85 $ 26.079,85

b Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $ 20.365,25 $ 20.365,25

c Relleno del Lote. m3 15,00 $ 1.335,13 $ 20.026,91

2 FUNDACIONES $ 161.144,92 6,62%

a Excavación de Cimientos m3 14,27 $ 1.141,86 $ 16.294,34

b Zapata de Fundación m3 11,48 $ 9.297,92 $ 106.740,12

c Encadenado de Fundación H°A° m3 2,32 $ 16.426,92 $ 38.110,45

3 AISLACION HIDROFUGA $ 31.462,59 1,29%

a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 20,78 $ 584,81 $ 12.152,28

b Capa Aisladora Doble Vertical m2 33,02 $ 584,81 $ 19.310,31

4 MUROS DE ELEVACIÓN Y TABIQUES $ 320.699,31 13,17%

a Mamposteria de Ladrillo Común 0,15 m. m3 4,49 $ 15.816,06 $ 71.014,13

b Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 18 cm. m2 69,60 $ 2.146,34 $ 149.385,24

c Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 12 cm. m2 28,80 $ 1.853,82 $ 53.390,04

d Mampostería Ladrillo Cerámico 12 cm. m2 29,76 $ 1.576,27 $ 46.909,90

5 REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO $ 55.259,56 2,27%

a Refuerzos Verticales ml 38,40 $ 760,35 $ 29.197,59

b Encadenado Superior s/ muro cerámico ml 30,76 $ 799,33 $ 24.587,30

c Encadenado Superior s/ muro medianero ml 4,67 $ 315,77 $ 1.474,67

6 REVOQUES $ 264.625,32 10,87%

a Azotado Impermeable m2 111,00 $ 556,74 $ 61.798,19

b Revoque Grueso Exterior m2 96,15 $ 847,74 $ 81.510,36

c Revoque Grueso Interior m2 169,12 $ 645,54 $ 109.174,26

d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 21,81 $ 556,74 $ 12.142,51

7 CONTRAPISO $ 78.627,26 3,23%

a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 19,20 $ 1.119,14 $ 21.487,50

b Hormigón H8,  fratazado m2 49,95 $ 1.143,94 $ 57.139,77

8 PISO $ 9.770,58 0,40%

a Piso Cerámico m2 5,06 $ 1.930,94 $ 9.770,58

9 CUBIERTA $ 238.130,87 9,78%

a Cubierta de chapa ondulada m2 61,93 $ 3.219,82 $ 199.403,34

b Zinguería m 36,28 $ 670,78 $ 24.335,88

c Alero y losa maciza s/ Lavadero m2 3,30 $ 4.361,11 $ 14.391,66

10 CIELORRASOS $ 72.452,61 2,98%

a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso m2 47,00 $ 1.541,54 $ 72.452,61

11 REVESTIMIENTO $ 49.934,88 2,05%

a Revestimiento Cerámico m2 25,86 $ 1.930,97 $ 49.934,88

12 PINTURA $ 267.261,84 10,97%

a Pintura al Látex en Muros Interiores m2 169,12 $ 522,96 $ 88.443,59

b Revestimiento Acrílico Texturado Exterior m2 96,15 $ 1.506,76 $ 144.875,43

c Pintura al Látex en Cielorrasos m2 47,00 $ 451,71 $ 21.230,15

d Pintura Esmalte Sintético en Carpintería de Madera m2 11,07 $ 1.148,39 $ 12.712,67

13 VIDRIOS $ 6.453,85 0,27%

a Vidrios m2 5,89 $ 1.095,73 $ 6.453,85

14 CARPINTERÍA $ 165.593,14 6,80%

a Carpintería de Madera Gl 1,00 $ 28.829,11 $ 28.829,11

b Carpintería de Aluminio Gl 1,00 $ 136.764,03 $ 136.764,03

15 INSTALACIÓN DE GAS $ 39.381,66 1,62%

a Instalación para Gas Envasado Gl 1,00 $ 39.381,66 $ 39.381,66

16 INSTALACION SANITARIA $ 324.505,80 13,33%

a Instalación de Desagües Cloacales Gl 1,00 $ 49.309,60 $ 49.309,60

b Instalación de Agua Fría y Caliente Gl 1,00 $ 55.533,82 $ 55.533,82

c Grifería Gl 1,00 $ 29.721,76 $ 29.721,76

d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $ 41.742,67 $ 41.742,67

e Conexión a Red distribuidora de agua potable desde C / medidor Gl 1,00 $ 9.204,48 $ 9.204,48

f Conexión a Red Colectora Cloacal o Pozo Absorbente y Cámaras Gl 1,00 $ 42.112,67 $ 42.112,67

g Calefón Solar Gl 1,00 $ 96.880,79 $ 96.880,79

17 INSTALACION ELECTRICA $ 146.466,91 6,01%

a Instalación Eléctrica Gl 1,00 $ 101.038,05 $ 101.038,05

b Pilar de Entrada de Energía Gl 1,00 $ 45.428,86 $ 45.428,86

18 MESADA DE COCINA $ 18.646,66 0,77%

a Mesada de Cocina Gl 1,00 $ 18.646,66 $ 18.646,66

19 CERCOS $ 37.377,58 1,53%

a Cerco Perimetral Gl 1,00 $ 37.377,58 $ 37.377,58

20 LIMPIEZA FINAL $ 11.392,78 0,47%

a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $ 11.392,78 $ 11.392,78

21 HONORARIOS PROFESIONALES - $ 56.775,84 2,33%

a Honorarios por Conducción Técnica Gl 2,40% $ 2.365.660,11 $ 56.775,84

22 MOVILIDAD $ 12.767,57 0,52%

a Movilidad para la Inspección Gl 1,00 $ 12.767,57 $ 12.767,57

SUBTOTAL  $ 2.435.203,53 100,00%

GASTOS GENERALES 15,00% $ 365.280,53

BENEFICIOS 10,00% $ 243.520,35

$ 3.044.004,41

IVA 10,50% $ 319.620,46

PRECIO TOTAL $3.363.624,87

CÓMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo) COSTO DE OBRA

VIVIENDA COMPACTA "VCD" 2 DORMITORIOS
26 Viviendas San Javier / DPTO. San Javier


