
NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL COSTO TOTA L INCIDENCIA ÍTEM

1 TRABAJOS PRELIMINARES $36.213,39 3,45%
a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $ 13.840,70 $ 13.840,70
b Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $ 6.947,03 $ 6.947,03
c Relleno del Lote. GL 1,00 $ 15.425,66 $ 15.425,66
2 FUNDACIONES $ 90.033,77 8,58%
a Excavación de Cimientos m3 14,27 $ 696,03 $ 9.932,30
b Zapata de Fundación m3 11,48 $ 3.296,81 $ 37.847,33
c Encadenado de Fundación H°A° m3 2,32 $ 18.212,99 $ 42.254,14
3 AISLACION HIDROFUGA $ 15.332,28 1,46%
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 20,78 $ 360,73 $ 7.495,97
b Capa Aisladora Doble Vertical m2 33,02 $ 237,32 $ 7.836,31
4 MUROS DE ELEVACIÓN Y TABIQUES $ 134.120,59 12,78%
a Mamposteria de Ladrillo Común 0,15 m. m3 4,49 $ 6.924,10 $ 31.089,21
b Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 18 cm. m2 69,60 $ 871,00 $ 60.621,60
c Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 12 cm. m2 28,80 $ 811,58 $ 23.373,50
d Mampostería Ladrillo Cerámico 12 cm. m2 29,76 $ 639,66 $ 19.036,28
5 REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO $ 37.483,74 3,57%
a Refuerzos Verticales m3 0,86 $ 16.748,74 $ 14.470,91
b Encadenado Superior s/ muro cerámico m3 1,23 $ 18.212,99 $ 22.401,98
c Encadenado Superior s/ muro medianero ml 4,67 $ 130,80 $ 610,85
6 REVOQUES $ 107.156,69 10,21%
a Azotado Impermeable m2 111,00 $ 225,93 $ 25.078,23
b Revoque Grueso Exterior m2 96,15 $ 344,01 $ 33.076,56
c Revoque Grueso Interior m2 169,12 $ 260,61 $ 44.074,36
d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 21,81 $ 225,93 $ 4.927,53
7 CONTRAPISO $ 40.948,42 3,90%
a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 19,20 $ 454,15 $ 8.719,68
b Hormigón H8,  fratazado m2 49,95 $ 645,22 $ 32.228,74
8 PISO $ 3.965,02 0,38%
a Piso Cerámico m2 5,06 $ 783,60 $ 3.965,02
9 CUBIERTA $ 92.307,29 8,80%
a Cubierta de chapa ondulada m2 61,93 $ 1.306,64 $ 80.920,22
b Zinguería m 36,28 $ 182,43 $ 6.618,56
c Alero y losa maciza s/ Lavadero m3 0,22 $ 21.675,05 $ 4.768,51

10 CIELORRASOS $ 29.402,26 2,80%
a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso m2 47,00 $ 625,58 $ 29.402,26

11 REVESTIMIENTO $ 20.263,90 1,93%
a Revestimiento Cerámico m2 25,86 $ 783,60 $ 20.263,90

12 PINTURA $ 108.423,37 10,33%
a Pintura al Látex en Muros Interiores m2 169,12 $ 212,22 $ 35.890,65
b Revestimiento Acrílico Texturado Exterior m2 96,15 $ 611,46 $ 58.791,88
c Pintura al Látex en Cielorrasos m2 47,00 $ 183,30 $ 8.615,10
d Pintura Esmalte Sintético en Carpintería de Madera m2 11,07 $ 463,03 $ 5.125,74

13 VIDRIOS $ 2.619,05 0,25%
a Vidrios m2 5,89 $ 444,66 $ 2.619,05

14 CARPINTERÍA $ 58.676,94 5,59%
a Carpintería de Madera Gl 1,00 $ 15.100,00 $ 15.100,00
b Carpintería de Aluminio Gl 1,00 $ 43.576,94 $ 43.576,94

15 INSTALACIÓN DE GAS $ 22.999,50 2,19%
a Instalación de Gas natural / envasado Gl 1,00 $ 22.999,50 $ 22.999,50

16 INSTALACION SANITARIA $ 121.982,06 11,63%
a Instalación de Desagües Cloacales Gl 1,00 $ 21.546,85 $ 21.546,85
b Instalación de Agua Fría y Caliente Gl 1,00 $ 24.589,35 $ 24.589,35
c Grifería Gl 1,00 $ 13.666,58 $ 13.666,58
d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $ 13.300,41 $ 13.300,41
e Conexión a Red distribuidora de agua potable desde C / medidor Gl 1,00 $ 3.735,23 $ 3.735,23
f Conexión a Red colectora cloacal Gl 1,00 $ 3.949,50 $ 3.949,50
g Calefón Solar UN. 1,00 $ 41.194,14 $ 41.194,14

17 INSTALACION ELECTRICA $ 60.055,85 5,72%
a Instalación Eléctrica Gl 1,00 $ 41.620,55 $ 41.620,55
b Pilar de Entrada de Energía Gl 1,00 $ 18.435,30 $ 18.435,30

18 MESADA DE COCINA $ 8.642,35 0,82%
a Mesada de Cocina Gl 1,00 $ 8.642,35 $ 8.642,35

19 CERCOS $ 16.728,73 1,59%
a Cerco Perimetral Gl 1,00 $ 12.168,50 $ 12.168,50
b Cierre visual lateral Gl 1,00 $ 4.560,23 $ 4.560,23

20 LIMPIEZA FINAL $ 4.592,47 0,44%
a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $ 4.592,47 $ 4.592,47

21 HONORARIOS PROFESIONALES - $ 32.649,36 3,11%
a Honorarios por Conducción Técnica Gl 2,40% $ 1.011.947,64 $ 24.286,74
b Honorarios Mensura  y Subdivisión con donación de pasaje Gl 1,00 $ 6.310,85 $ 6.310,85
c Sometimiento en PH Gl 1,00 $ 2.051,77 $ 2.051,77

22 MOVILIDAD $ 4.589,86 0,44%
a Movilidad para la Inspección Gl 1,00 $ 4.589,86 $ 4.589,86

SUBTOTAL  $ 1.049.186,87 100,00%
GASTOS GENERALES 15,00% $ 157.378,03

BENEFICIOS 10,00% $ 104.918,69
$ 1.311.483,58

IVA 10,50% $ 137.705,78

PRECIO TOTAL $1.449.189,36
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