



**LICITACIÓN PÚBLICA N° 03/2024** tendiente a concretar la Obra **“UNIDAD PENITENCIARIA N° 9 – RECREO / INFRAESTRUCTURA Y GOBIERNO” CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE INGRESO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA – Expediente N° 11900-0000233-3.**

**Presupuesto Oficial: \$ 13.135.356.485,73 (Pesos Trece Mil Ciento Treinta y Cinco Millones Trescientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco con 73/100.-)**

En la ciudad de Rosario, a los 20 días del mes de Noviembre del año dos mil veinticuatro, reunidos en la Casa de Gobierno de la ciudad de Rosario, en presencia del señor Secretario de la Unidad Ejecutora de Infraestructura en Materia de Seguridad Pública y Penitenciaria, Ing. Diego Leone, de la señora Subsecretaria de Administración de la Unidad Ejecutora de Infraestructura en Materia de Seguridad Pública y Penitenciaria C.P.N. Nadia Moamed, y de la señora Subsecretaria Legal de la Unidad Ejecutora de Infraestructura en Materia de Seguridad Pública y Penitenciaria, Dra. Luciana Elena , y representantes de las empresas oferentes, siendo las 11,00 hs. se da comienzo al acto de Apertura de la “Mejora de Precios”, las que resultaron ser 2 (DOS) mejoras, a saber:

**UNA PRIMERA MEJORA DE OFERTA:** Corresponde a la firma “EDECA S.A – ING. PEDRO MINERVINO S.A. - UT” quien cotiza conforme detalle de su mejora de oferta por un total de \$ 12.949.342.118,76 .-

**UNA SEGUNDA MEJORA DE OFERTA:** Corresponde a la firma COCYAR S.A. quien cotiza conforme detalle de su mejora de oferta por un total de \$12.810.320.411,88 .-

La empresa PIRAMIDE CONSTRUCTORA S.R.L. – COEMYC S.A. – UT no presentó mejoramiento de ofertas, por lo que se considera la oferta original.

La documentación recibida será girada a la Comisión Evaluadora de Ofertas,



**Provincia de Santa Fe**  
**Unidad Ejecutora de Infraestructura**

designada al efecto, quedando en consecuencia reservada en la estricta confidencialidad del trámite pertinente.

Consultados los presentes sobre observaciones que les merezca el acto y ante la respuesta negativa, se dé por finalizado el mismo, siendo las 11,10 hs. de la fecha antes mencionada.

Prevía lectura del Acta y su ratificación, se invita a los Señores presentes a suscribirla.

**DRA. LUCIANA ELENA**  
**SUBSECRETARIA LEGAL**  
**UNIDAD EJECUTORA DE**  
**INFRAESTRUCTURA**

**C.P.N. NADIA MOAMED**  
**SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD EJECUTORA DE**  
**INFRAESTRUCTURA**

**ING. DIEGO LEONE**  
**SECRETARIO**  
**UNIDAD EJECUTORA DE**  
**INFRAESTRUCTURA**