



LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/2024 tendiente a concretar la Obra “Unidad Penitenciaria N° 9 – Recreo / Sub Unidades 1, 2 y 3”. Construcción de tres (3) Sub Unidades Penitenciarias”. – Expediente N° 00201-0266854-8 – Presupuesto Oficial:

01 – SUBUNIDAD N°1	\$15.105.839.124,85
02 – SUBUNIDAD N°2	\$14.001.325.580,89
03 – SUBUNIDAD N°3	\$13.930.489.793,15
PRESUPUESTO OFICIAL	\$43.037.654.498,89

En la ciudad de Rosario, a los 10 días del mes de Octubre del año dos mil veinticuatro, reunidos en la Casa de Gobierno de la ciudad de Rosario, en presencia, de la señora Subsecretaria de Administración de la Unidad Ejecutora de Infraestructura en Materia de Seguridad Pública y Penitenciaria C.P.N. Nadia Moamed, del Secretario Técnico de la Unidad Ejecutora en Materia de Seguridad Pública y Penitenciaria, Arq. Francisco Quijano y de la señora Subsecretaria Legal de la Unidad Ejecutora de Infraestructura en Materia de Seguridad Pública y Penitenciaria, Dra. Luciana Elena , y representantes de las empresas oferentes, siendo las 14,00 hs. se da comienzo al acto de Apertura de la “Mejora de Precios”, las que resultaron ser 4 (CUATRO) mejoras, a saber:

UNA PRIMERA MEJORA DE OFERTA: Corresponde a la firma “PIRAMIDE CONSTRUCTORA S.A – COEMYC S.A U.T – CARCEL RECREO” quien cotiza conforme detalle de su mejora de oferta: por SUBUNIDAD N°1 \$14.784.592.382,18 por SUBUNIDAD N°2 \$13.909.311.819,58 por SUBUNIDAD N°3 \$13.706.736.617,09, lo que hace un total de \$42.400.640.818,85. -

UNA SEGUNDA MEJORA DE OFERTA: Corresponde a la firma “MUNDO CONSTRUCCIONES S.A.” quien cotiza conforme detalle de su mejora de oferta: por SUBUNIDAD N°1 \$13.953.275.192,95, por SUBUNIDAD N°2 \$13.615.230.698,69, por SUBUNIDAD N°3 \$13.243.724.037,07, lo que hace un total de \$40.812.229.928,71. -



Provincia de Santa Fe
Unidad Ejecutora de Infraestructura


UNA TERCERA MEJORA DE OFERTA: Corresponde a la firma "EDECA S.A – ING. PEDRO MINERVINO S.A – UPN9 RECREO – UNION TRANSITORIA" quien cotiza conforme detalle de su mejora de oferta: por SUBUNIDAD N°1 \$14.488.309.863,33, por SUBUNIDAD N°2 \$14.114.759.532,77, por SUBUNIDAD N°3 \$14.106.532.322,48, lo que hace un total de \$42.709.601.718,58. -


UNA CUARTA MEJORA DE OFERTA: Corresponde a la firma "DE PAOLI & TROSCE CONSTRUCTORA S.R.L" quien cotiza conforme detalle de su mejora de oferta: por SUBUNIDAD N°1 \$13.955.042.247,32, por SUBUNIDAD N°2 \$13.609.653.922,93, por SUBUNIDAD N°3 \$13.243.684.041,31, lo que hace un total de \$40.808.380.211,56. -


La documentación recibida será girada a la Comisión Evaluadora de Ofertas, designada al efecto, quedando en consecuencia reservada en la estricta confidencialidad del trámite pertinente.


Consultados los presentes sobre observaciones que les merezca el acto y ante la respuesta negativa, se dé por finalizado el mismo, siendo las 14,20 hs. de la fecha antes mencionada.


Previo lectura del Acta y su ratificación, se invita a los Señores presentes a suscribirla.



POR COEMYC S.A.
SERGIO A. PERROTTA
DNI 17.222.012


MINERVINO


ARQ. FRANCISCO QUIJANO
SUBSECRETARIO TECNICO
UNIDAD EJECUTORA DE
INFRAESTRUCTURA


DRA. LUCIANA ELENA
SUBSECRETARIA LEGAL
UNIDAD EJECUTORA DE
INFRAESTRUCTURA


G.P.N. NADIA MOAMED
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD EJECUTORA DE
INFRAESTRUCTURA


DE PAOLI
TROSCE