LICITACION: TOSTADO
MONTO FECHA
PROTOTIPO CANTIDAD TOTAL
mar-21
CASA PROPIA VC 43 $ 4.255.980,45 $ 183.007.159,25
CASA PROPIA VCD 2 $ 4.393.827,69 $ 8.787.655,39

$191.794.814,64




PRESUPUESTO marzo-21

OPERATORIA CASA PROPIAVC 2 D PRESUPUESTO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE CLOACAL POR RED.
Sup. Cubierta: 61,14 m2 / Semicubierta: 2,97 M2 PLATEA PARA AMPLIACION DE 3ER DORMITORIO
COSTO UNITARIO COSTO COSTO TOTAL
0,
NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD MARZO 2021 \TEM RUBRO %
1 TRABAJOS PRELIMINARES $23.788,85
a Limpieza del terreno, replanteo, nivelacién, relleno, y compactacién gl 1,00 $23.788,85 $23.788,85 0,6763%
2 FUNDACIONES $ 455.738,96
a Relleno y compactacion del terreno m2 74,90 $1.141,86 $ 85.525,67 2,4315%
b Platea de H° A°. m3 11,15 $ 33.202,99 $370.213,29 10,5254%
3 AISLACION HIDROFUGA $40.754,23
a Capa aisladora doble horizontal m2 24,74 $742,88 $18.378,78 0,5225%
b Capa aisladora doble vertical m2 30,12 $742,88 $ 22.375,46 0,6361%
4 MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES $504.999,49
a Mamposteria de lad. Comun 0,15 m3 2,68 $13.843,58 $ 37.100,80 1,0548%
b Mamposteria lad. Ceram. Portante 18cm m2 124,21 $2.457,82 $ 305.286,42 8,6795%
c Mamposteria lad. Ceram. Portante 12cm m2 62,15 $2.190,60 $136.145,60 3,8707%
d Mamposteria lad. Ceram. 12cm m2 13,29 $1.991,47 $ 26.466,66 0,7525%
5 REFUERZOS DE HORMIGON ARMADO $107.339,14
a Refuerzos verticales m 63,90 $1.151,44 $73.576,84 2,0918%
b Encadenado superior s/ muro ceramico m 21,45 $1.309,90 $ 28.097,46 0,7988%
c Encadenado superior s/ muro medianero m 13,38 $423,38 $5.664,84 0,1611%
6 REVOQUES $407.664,01
a Azotado impermeable m2 136,37 $ 549,62 $74.951,83 2,1309%
b Revoque grueso exterior m2 136,37 $1.181,24 $161.085,22 4,5797%
c Revoque grueso interior m2 148,85 $1.042,67 $ 155.200,69 4,4124%
d Azotado impermeable bajo revestimiento m2 17,84 $ 920,76 $16.426,27 0,4670%
7  CONTRAPISO $88.990,12
a  Vereda de acceso perimetral y solias m2 13,51 $1.377,19 $18.605,83 0,5290%
b Hormigén H8 fratazado m2 53,23 $1.322,27 $70.384,29 2,0011%
8 PISO $7.771,00
a Piso cerdmico m2 2,53 $3.071,54 $7.771,00 0,2209%
9  CUBIERTA $ 558.225,52
a Cubierta de chapa ondulada m2 73,18 $7.199,50 $526.859,70 14,9789%
b Zingueria m 17,05 $1.267,95 $21.618,52 0,6146%
c Alero de losa maciza- esp. 15cm m2 0,00 $4.778,09 $0,00 0,0000%
d Losa s/ lavadero m2 2,04 $4.778,09 $9.747,30 0,2771%
10 CIELORRASOS $102.248,59
a Cielorraso de placas de roca de yeso m2 52,47 $1.634,40 $85.757,18 2,4381%
b Cielorraso de placas de roca de yeso m2 9,23 $1.786,72 $16.491,42 0,4689%
11  REVESTIMIENTO $51.089,48
a Revestimiento m2 17,84 $2.863,76 $51.089,48 1,4525%
12 PINTURA $316.623,12
a Pintura al latex en muros interiores m2 148,85 $555,24 $82.647,18 2,3497%
b Revestimiento acrilico texturado exterior m2 134,37 $1.465,91 $196.974,33 5,6001%
c Pintura al latex en cielorrasos m2 61,70 $ 483,69 $29.843,95 0,8485%
d Pintura esmalte sintético en carpinteria de madera m2 7,10 $1.008,12 $7.157,67 0,2035%
13 VIDRIOS $14.776,76
a Vidrios m2 8,90 $1.660,31 $14.776,76 0,4201%
14  CARPINTERIA $233.637,90
a Carpinteria de madera gl 1,00 $39.528,32 $39.528,32 1,1238%
b Carpinteria de aluminio gl 1,00 $194.109,58 $194.109,58 5,5186%
15  INSTALACION DE GAS $64.000,79
a Instalacion de gas gl 1,00 $64.000,79 $64.000,79 1,8196%
16  INSTALACION SANITARIA $ 206.268,22
a Instalacion de Desaguies Cloacales gl 1,00 $ 66.986,30 $ 66.986,30 1,9045%
b Instalacion de Agua Fria y Caliente gl 1,00 $58.205,50 $58.205,50 1,6548%
c Griferia gl 1,00 $52.219,16 $52.219,16 1,4846%
d Pozo absorbente gl 0,00 $55.226,41 $0,00 0,0000%
e Artefactos Sanitarios gl 1,00 $28.857,26 $28.857,26 0,8204%
f Antefactos sanitarios Disc gl 0,00 $121.429,34 $0,00 0,0000%
g Camara séptica 1500 Its gl 0,00 $ 25.146,53 $0,00 0,0000%
h Perforacién y motobombeador gl 0,00 $19.780,98 $0,00 0,0000%
17 INSTALACION ELECTRICA $156.212,24
a Instalacion Eléctrica gl 1,00 $107.880,24 $107.880,24 3,0671%
b Pilar de entrada de energia. gl 1,00 $48.332,00 $48.332,00 1,3741%
18 MESADA DE COCINA $18.790,82
a Mesada de Cocina. gl 1,00 $18.790,82 $18.790,82 0,5342%
19 CERCOS $24.545,22
a Cerco perimetral. gl 1,00 $ 24.545,22 $ 24.545,22 0,6978%
20 LIMPIEZA FINAL $12.306,16
a Limpieza final de obra. gl 1,00 $12.306,16 $12.306,16 0,3499%
21 HONORARIOS PROFESIONALES $121.568,59
a Honorarios profesionales Conduccién Técnica gl 3,58% $3.395.770,62 $121.568,59 3,4563%
b Honorarios profesionales Mensura del Terreno gl 0,00% $3.395.770,62 $0,00 0,0000%
TO SUBTOTAL $3.517.339,21 100,0000%
IVA 21,00% $738.641,23

TO TOTAL




PRESUPUESTO marzo-21

OPERATORIA CASA PROPIA VCD 2 D PRESUPUESTO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE CLOACAL POR RED.
Sup. Cubierta: 63,14m2 / Semicubierta: 2,97 M2 PLATEA PARA AMPLIACION DE 3ER DORMITORIO
COSTO UNITARIO COSTO COSTO TOTAL
0,
NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD MARZO 2021 \TEM RUBRO %
1 TRABAJOS PRELIMINARES $23.788,85
a Limpieza del terreno, replanteo, nivelacién, relleno, y compactacién gl 1,00 $23.788,85 $23.788,85 0,6551%
2 FUNDACIONES $ 455.738,96
a Relleno y compactacion del terreno m2 74,90 $1.141,86 $ 85.525,67 2,3553%
b Platea de H° A°. m3 11,15 $ 33.202,99 $370.213,29 10,1952%
3 AISLACION HIDROFUGA $40.754,23
a Capa aisladora doble horizontal m2 24,74 $742,88 $18.378,78 0,5061%
b Capa aisladora doble vertical m2 30,12 $742,88 $ 22.375,46 0,6162%
4 MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES $504.999,49
a Mamposteria de lad. Comun 0,15 m3 2,68 $13.843,58 $ 37.100,80 1,0217%
b Mamposteria lad. Ceram. Portante 18cm m2 124,21 $2.457,82 $ 305.286,42 8,4072%
c Mamposteria lad. Ceram. Portante 12cm m2 62,15 $2.190,60 $136.145,60 3,7493%
d Mamposteria lad. Ceram. 12cm m2 13,29 $1.991,47 $ 26.466,66 0,7289%
5 REFUERZOS DE HORMIGON ARMADO $107.339,14
a Refuerzos verticales m 63,90 $1.151,44 $73.576,84 2,0262%
b Encadenado superior s/ muro ceramico m 21,45 $1.309,90 $ 28.097,46 0,7738%
c Encadenado superior s/ muro medianero m 13,38 $423,38 $5.664,84 0,1560%
6 REVOQUES $407.664,01
a Azotado impermeable m2 136,37 $ 549,62 $74.951,83 2,0641%
b Revoque grueso exterior m2 136,37 $1.181,24 $161.085,22 4,4361%
c Revoque grueso interior m2 148,85 $1.042,67 $ 155.200,69 4,2740%
d Azotado impermeable bajo revestimiento m2 17,84 $ 920,76 $16.426,27 0,4524%
7 CONTRAPISO $88.990,12
a Vereda de acceso perimetral y solias m2 13,51 $1.377,19 $18.605,83 0,5124%
b Hormigén H8 fratazado m2 53,23 $1.322,27 $70.384,29 1,9383%
8 PISO $7.771,00
a Piso cerdmico m2 2,53 $3.071,54 $7.771,00 0,2140%
9  CUBIERTA $ 558.225,52
a Cubierta de chapa ondulada m2 73,18 $7.199,50 $526.859,70 14,5090%
b Zingueria m 17,05 $1.267,95 $21.618,52 0,5953%
c Alero de losa maciza- esp. 15cm m2 0,00 $4.778,09 $0,00 0,0000%
d Losa s/ lavadero m2 2,04 $4.778,09 $9.747,30 0,2684%
10 CIELORRASOS $102.248,59
a Cielorraso de placas de roca de yeso m2 52,47 $1.634,40 $85.757,18 2,3616%
b Cielorraso de placas de roca de yeso m2 9,23 $1.786,72 $16.491,42 0,4542%
11  REVESTIMIENTO $51.089,48
a Revestimiento m2 17,84 $2.863,76 $51.089,48 1,4069%
12 PINTURA $316.623,12
a Pintura al latex en muros interiores m2 148,85 $555,24 $82.647,18 2,2760%
b Revestimiento acrilico texturado exterior m2 134,37 $1.465,91 $196.974,33 5,4244%
c Pintura al latex en cielorrasos m2 61,70 $ 483,69 $29.843,95 0,8219%
d Pintura esmalte sintético en carpinteria de madera m2 7,10 $1.008,12 $7.157,67 0,1971%
13 VIDRIOS $14.776,76
a Vidrios m2 8,90 $1.660,31 $14.776,76 0,4069%
14  CARPINTERIA $251.051,67
a Carpinteria de madera gl 1,00 $39.528,32 $39.528,32 1,0886%
b Carpinteria de aluminio gl 1,00 $211.523,35 $211.523,35 5,8251%
15  INSTALACION DE GAS $64.000,79
a Instalacion de gas gl 1,00 $64.000,79 $64.000,79 1,7625%
16  INSTALACION SANITARIA $298.840,30
a Instalacion de Desaguies Cloacales gl 1,00 $ 66.986,30 $ 66.986,30 1,8447%
b Instalacion de Agua Fria y Caliente gl 1,00 $58.205,50 $58.205,50 1,6029%
c Griferia gl 1,00 $52.219,16 $52.219,16 1,4380%
d Pozo absorbente gl 0,00 $55.226,41 $0,00 0,0000%
e Artefactos Sanitarios gl 0,00 $28.857,26 $0,00 0,0000%
f Antefactos sanitarios Disc gl 1,00 $121.429,34 $121.429,34 3,3440%
g Camara séptica 1500 Its gl 0,00 $ 25.146,53 $0,00 0,0000%
h Perforacién y motobombeador gl 0,00 $19.780,98 $0,00 0,0000%
17 INSTALACION ELECTRICA $156.212,24
a Instalacion Eléctrica gl 1,00 $107.880,24 $107.880,24 2,9709%
b Pilar de entrada de energia. gl 1,00 $48.332,00 $48.332,00 1,3310%
18 MESADA DE COCINA $18.790,82
a Mesada de Cocina. gl 1,00 $18.790,82 $18.790,82 0,5175%
19 CERCOS $24.545,22
a Cerco perimetral. gl 1,00 $ 24.545,22 $ 24.545,22 0,6759%
20 LIMPIEZA FINAL $12.306,16
a Limpieza final de obra. gl 1,00 $12.306,16 $12.306,16 0,3389%
21 HONORARIOS PROFESIONALES $125.506,08
a Honorarios profesionales Conduccién Técnica gl 3,58% $3.505.756,47 $ 125.506,08 3,4563%
b Honorarios profesionales Mensura del Terreno gl 0,00% $3.505.756,47 $0,00 0,0000%
TO SUBTOTAL $3.631.262,56 100,0000%
IVA 21,00% $762.565,14

TO TOTAL $ 4.393.827,69



PLAN DE TRABAJO

RES.:

marzo-21

VC CP 2 DORM "PROGRAMA CASA PROPIA"

ITEM DESCRIPCION DEL ITEM % DE INC. | ANTICIPO PERIODO
NRO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 TRABAJOS PRELIMINARES 0,66 g.6e07
2 FUNDACIONES 12,66 4%1.91 4.31.91 4.31.91
3 AISLACION HIDROFUGA 1,13 0%7.73 (1,15.42
4 MAMPOSTERIA DE ELEVACION 14,03 115.32 115.32 3.'vi0.6f 3.-i0.6:1 3.-i0.6:1
5 REFUERZOS DE HORMIGON ARMADO 2,98 0‘83‘13 1.£9.25 0..834:3
o | mevoaues 500 | saes | er
7 CONTRAPISO 2,47 0..7&5 2.28.8.6 0,.7:1£5
8 PISO 0,22 2%1.513
o | cumenre Pl AR
10 CIELORRASO 2,84 1.-11.92 1..11.92
11 REVESTIMIENTO 1,42 %Zf?f %Zf?f
12 PINTURA 8,79 i.zg.Bf 1.29.62
13 VIDRIOS 0,41 2.11.0;1
14 CARPINTERIA 6,49 3.-34.4;1 3..34.4;1
15 INSTALACION DE GAS 1,78 25.’9.23 2§9.2§ 2§9.22
16 INSTALACION SANITARIA 7,96 1-.4337 1.-35?3 1.-35?3 1-.4.9%7 0.29.51
17 INSTALACION ELECTRICA 4,34 1.-28.42 1.-28.43 1.-(.)8.42 1..(.)8.42
18 MESADA DE COCINA 0,52 2.32.13
19 CERCO 0,68 0.32.72 2.4.15.42
20 LIMPIEZA FINAL 0,34 0.&1.39 232.72
2L | HONOR. PROF. COND. TEC/MENSURA 3,46 cese | sose | sove | sess | sese | sose | sess | sese | seee | seee | sess | sese
% DE INCIDENCIA TOTAL 100,00 0,00
Fv— T -, .,,,,,,—_.
ANTICIPO PARA ACOPIO 0,00
MENSUAL
500|000 | o0 | oo | 000 | o | oo [ a0 | oo | 0o | ooo | 000
MENSUAL
T T O Y Y O T T A R T




PORCENTAJE
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PLAN DE TRABAJO PARA MATERIALES Y CONDUCCION DE OBRA
VC CP 2 DORM "PROGRAMA CASA PROPIA"
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS RES.: marzo-21
VC CP 2 DORM "PROGRAMA CASA PROPIA"
PROVINCIA: SANTA FE OBRA: 43 VC Y 2 VCD - TOSTADO
INDICE DE AJUSTE COSTO DEL PROYECTO MES BASICO
$191.794.814,64 mar-21
MESES | AV.FIS. ANTIC. D.ANT. | FINANC. MENSUAL ACUMULADO
% % % %
0,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00

1 0,95 0,00 0,95 1.819.586,83 1.819.586,83
2 6,26 0,00 6,26 12.006.968,77 13.826.555,60
3 6,64 0,00 6,64 12.730.595,68 26.557.151,28
4 9,66 0,00 9,66 18.532.047,37 45.089.198,65
5 7,22 0,00 7,22 13.849.488,06 58.938.686,71
6 13,45 0,00 13,45 25.797.987,70 84.736.674,41
7 14,59 0,00 14,59 27.975.750,57 112.712.424,98
8 13,27 0,00 13,27 25.454.610,46 138.167.035,44
9 11,68 0,00 11,68 22.407.800,06 160.574.835,50
10 9,35 0,00 9,35 17.931.226,91 178.506.062,41
11 5,55 0,00 5,55 10.640.561,25 189.146.623,66
12 1,38 0,00 1,38 2.648.190,98 191.794.814,64

TOTAL 100,00 0,00 100,00 | $191.794.814,64 | $191.794.814,64

PLAZO DE OBRA 12 MESES




