
LICITACIÓN:

MONTO FECHA

mar-21

CASA PROPIA VC 43 $ 4.255.980,45 $ 183.007.159,25

CASA PROPIA VCD 2 $ 4.393.827,69 $ 8.787.655,39

$ 191.794.814,64

TOSTADO

PROTOTIPO CANTIDAD TOTAL



NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD
COSTO UNITARIO 

MARZO 2021

COSTO                                                                           

ITEM

COSTO TOTAL                                                           

RUBRO %

1 TRABAJOS PRELIMINARES $ 23.788,85

a Limpieza del terreno, replanteo, nivelación, relleno, y compactación gl 1,00 $ 23.788,85 $ 23.788,85 0,6763%

2 FUNDACIONES $ 455.738,96

a Relleno y compactacion del terreno m2 74,90 $ 1.141,86 $ 85.525,67 2,4315%

b Platea de H° A°. m3 11,15 $ 33.202,99 $ 370.213,29 10,5254%

3 AISLACION HIDROFUGA $ 40.754,23

a Capa aisladora doble horizontal m2 24,74 $ 742,88 $ 18.378,78 0,5225%

b Capa aisladora doble vertical m2 30,12 $ 742,88 $ 22.375,46 0,6361%

4 MUROS DE ELEVACIÓN Y TABIQUES $ 504.999,49

a Mamposteria de lad. Comun 0,15 m3 2,68 $ 13.843,58 $ 37.100,80 1,0548%

b Mampostería lad. Ceram. Portante 18cm m2 124,21 $ 2.457,82 $ 305.286,42 8,6795%

c Mampostería lad. Ceram. Portante 12cm m2 62,15 $ 2.190,60 $ 136.145,60 3,8707%

d Mampostería lad. Ceram. 12cm m2 13,29 $ 1.991,47 $ 26.466,66 0,7525%

5 REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO $ 107.339,14

a Refuerzos verticales m 63,90 $ 1.151,44 $ 73.576,84 2,0918%

b Encadenado superior s/ muro cerámico m 21,45 $ 1.309,90 $ 28.097,46 0,7988%

c Encadenado superior s/ muro medianero m 13,38 $ 423,38 $ 5.664,84 0,1611%

6 REVOQUES $ 407.664,01

a Azotado impermeable m2 136,37 $ 549,62 $ 74.951,83 2,1309%

b Revoque grueso exterior m2 136,37 $ 1.181,24 $ 161.085,22 4,5797%

c Revoque grueso interior m2 148,85 $ 1.042,67 $ 155.200,69 4,4124%

d Azotado impermeable bajo revestimiento m2 17,84 $ 920,76 $ 16.426,27 0,4670%

7 CONTRAPISO $ 88.990,12

a Vereda de acceso perimetral y solias m2 13,51 $ 1.377,19 $ 18.605,83 0,5290%

b Hormigón H8 fratazado m2 53,23 $ 1.322,27 $ 70.384,29 2,0011%

8 PISO $ 7.771,00

a Piso cerámico m2 2,53 $ 3.071,54 $ 7.771,00 0,2209%

9 CUBIERTA $ 558.225,52

a Cubierta de chapa ondulada m2 73,18 $ 7.199,50 $ 526.859,70 14,9789%

b Zinguería m 17,05 $ 1.267,95 $ 21.618,52 0,6146%

c Alero de losa maciza- esp. 15cm m2 0,00 $ 4.778,09 $ 0,00 0,0000%

d Losa s/ lavadero m2 2,04 $ 4.778,09 $ 9.747,30 0,2771%

10 CIELORRASOS $ 102.248,59

a Cielorraso de placas de roca de yeso m2 52,47 $ 1.634,40 $ 85.757,18 2,4381%

b Cielorraso de placas de roca de yeso m2 9,23 $ 1.786,72 $ 16.491,42 0,4689%

11 REVESTIMIENTO $ 51.089,48

a Revestimiento  m2 17,84 $ 2.863,76 $ 51.089,48 1,4525%

12 PINTURA $ 316.623,12

a Pintura al latex en muros interiores m2 148,85 $ 555,24 $ 82.647,18 2,3497%

b Revestimiento acrílico texturado exterior m2 134,37 $ 1.465,91 $ 196.974,33 5,6001%

c Pintura al latex en cielorrasos m2 61,70 $ 483,69 $ 29.843,95 0,8485%

d Pintura esmalte sintético en carpintería de madera m2 7,10 $ 1.008,12 $ 7.157,67 0,2035%

13 VIDRIOS $ 14.776,76

a Vidrios m2 8,90 $ 1.660,31 $ 14.776,76 0,4201%

14 CARPINTERÍA $ 233.637,90

a Carpintería de madera gl 1,00 $ 39.528,32 $ 39.528,32 1,1238%

b Carpintería de aluminio gl 1,00 $ 194.109,58 $ 194.109,58 5,5186%

15 INSTALACIÓN DE GAS $ 64.000,79

a Instalación de gas gl 1,00 $ 64.000,79 $ 64.000,79 1,8196%

16 INSTALACION SANITARIA $ 206.268,22

a Instalación de Desagües Cloacales gl 1,00 $ 66.986,30 $ 66.986,30 1,9045%

b Instalación de Agua Fría y Caliente gl 1,00 $ 58.205,50 $ 58.205,50 1,6548%

c Grifería gl 1,00 $ 52.219,16 $ 52.219,16 1,4846%

d Pozo absorbente gl 0,00 $ 55.226,41 $ 0,00 0,0000%

e Artefactos Sanitarios gl 1,00 $ 28.857,26 $ 28.857,26 0,8204%

f Antefactos sanitarios Disc gl 0,00 $ 121.429,34 $ 0,00 0,0000%

g Cámara séptica 1500 lts gl 0,00 $ 25.146,53 $ 0,00 0,0000%

h Perforación y motobombeador gl 0,00 $ 19.780,98 $ 0,00 0,0000%

17 INSTALACION ELECTRICA $ 156.212,24

a Instalación Eléctrica gl 1,00 $ 107.880,24 $ 107.880,24 3,0671%

b Pilar de entrada de energía. gl 1,00 $ 48.332,00 $ 48.332,00 1,3741%

18 MESADA DE COCINA $ 18.790,82

a Mesada de Cocina. gl 1,00 $ 18.790,82 $ 18.790,82 0,5342%

19 CERCOS $ 24.545,22

a Cerco perimetral. gl 1,00 $ 24.545,22 $ 24.545,22 0,6978%

20 LIMPIEZA FINAL $ 12.306,16

a Limpieza final de obra. gl 1,00 $ 12.306,16 $ 12.306,16 0,3499%

21 HONORARIOS PROFESIONALES $ 121.568,59

a Honorarios profesionales Conducción Técnica gl 3,58% $ 3.395.770,62 $ 121.568,59 3,4563%

b Honorarios profesionales Mensura del Terreno gl 0,00% $ 3.395.770,62 $ 0,00 0,0000%

TO SUBTOTAL $ 3.517.339,21 100,0000%

IVA 21,00% $ 738.641,23

TO TOTAL $ 4.255.980,45

PRESUPUESTO marzo-21

OPERATORIA CASA PROPIA VC 2 D                                                                                                                                              
Sup. Cubierta: 61,14 m2 / Semicubierta: 2,97 M2

PRESUPUESTO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE CLOACAL POR RED. 

PLATEA PARA AMPLIACION DE  3ER DORMITORIO



NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD
COSTO UNITARIO 

MARZO 2021

COSTO                                                                           

ITEM

COSTO TOTAL                                                           

RUBRO %

1 TRABAJOS PRELIMINARES $ 23.788,85

a Limpieza del terreno, replanteo, nivelación, relleno, y compactación gl 1,00 $ 23.788,85 $ 23.788,85 0,6551%

2 FUNDACIONES $ 455.738,96

a Relleno y compactacion del terreno m2 74,90 $ 1.141,86 $ 85.525,67 2,3553%

b Platea de H° A°. m3 11,15 $ 33.202,99 $ 370.213,29 10,1952%

3 AISLACION HIDROFUGA $ 40.754,23

a Capa aisladora doble horizontal m2 24,74 $ 742,88 $ 18.378,78 0,5061%

b Capa aisladora doble vertical m2 30,12 $ 742,88 $ 22.375,46 0,6162%

4 MUROS DE ELEVACIÓN Y TABIQUES $ 504.999,49

a Mamposteria de lad. Comun 0,15 m3 2,68 $ 13.843,58 $ 37.100,80 1,0217%

b Mampostería lad. Ceram. Portante 18cm m2 124,21 $ 2.457,82 $ 305.286,42 8,4072%

c Mampostería lad. Ceram. Portante 12cm m2 62,15 $ 2.190,60 $ 136.145,60 3,7493%

d Mampostería lad. Ceram. 12cm m2 13,29 $ 1.991,47 $ 26.466,66 0,7289%

5 REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO $ 107.339,14

a Refuerzos verticales m 63,90 $ 1.151,44 $ 73.576,84 2,0262%

b Encadenado superior s/ muro cerámico m 21,45 $ 1.309,90 $ 28.097,46 0,7738%

c Encadenado superior s/ muro medianero m 13,38 $ 423,38 $ 5.664,84 0,1560%

6 REVOQUES $ 407.664,01

a Azotado impermeable m2 136,37 $ 549,62 $ 74.951,83 2,0641%

b Revoque grueso exterior m2 136,37 $ 1.181,24 $ 161.085,22 4,4361%

c Revoque grueso interior m2 148,85 $ 1.042,67 $ 155.200,69 4,2740%

d Azotado impermeable bajo revestimiento m2 17,84 $ 920,76 $ 16.426,27 0,4524%

7 CONTRAPISO $ 88.990,12

a Vereda de acceso perimetral y solias m2 13,51 $ 1.377,19 $ 18.605,83 0,5124%

b Hormigón H8 fratazado m2 53,23 $ 1.322,27 $ 70.384,29 1,9383%

8 PISO $ 7.771,00

a Piso cerámico m2 2,53 $ 3.071,54 $ 7.771,00 0,2140%

9 CUBIERTA $ 558.225,52

a Cubierta de chapa ondulada m2 73,18 $ 7.199,50 $ 526.859,70 14,5090%

b Zinguería m 17,05 $ 1.267,95 $ 21.618,52 0,5953%

c Alero de losa maciza- esp. 15cm m2 0,00 $ 4.778,09 $ 0,00 0,0000%

d Losa s/ lavadero m2 2,04 $ 4.778,09 $ 9.747,30 0,2684%

10 CIELORRASOS $ 102.248,59

a Cielorraso de placas de roca de yeso m2 52,47 $ 1.634,40 $ 85.757,18 2,3616%

b Cielorraso de placas de roca de yeso m2 9,23 $ 1.786,72 $ 16.491,42 0,4542%

11 REVESTIMIENTO $ 51.089,48

a Revestimiento  m2 17,84 $ 2.863,76 $ 51.089,48 1,4069%

12 PINTURA $ 316.623,12

a Pintura al latex en muros interiores m2 148,85 $ 555,24 $ 82.647,18 2,2760%

b Revestimiento acrílico texturado exterior m2 134,37 $ 1.465,91 $ 196.974,33 5,4244%

c Pintura al latex en cielorrasos m2 61,70 $ 483,69 $ 29.843,95 0,8219%

d Pintura esmalte sintético en carpintería de madera m2 7,10 $ 1.008,12 $ 7.157,67 0,1971%

13 VIDRIOS $ 14.776,76

a Vidrios m2 8,90 $ 1.660,31 $ 14.776,76 0,4069%

14 CARPINTERÍA $ 251.051,67

a Carpintería de madera gl 1,00 $ 39.528,32 $ 39.528,32 1,0886%

b Carpintería de aluminio gl 1,00 $ 211.523,35 $ 211.523,35 5,8251%

15 INSTALACIÓN DE GAS $ 64.000,79

a Instalación de gas gl 1,00 $ 64.000,79 $ 64.000,79 1,7625%

16 INSTALACION SANITARIA $ 298.840,30

a Instalación de Desagües Cloacales gl 1,00 $ 66.986,30 $ 66.986,30 1,8447%

b Instalación de Agua Fría y Caliente gl 1,00 $ 58.205,50 $ 58.205,50 1,6029%

c Grifería gl 1,00 $ 52.219,16 $ 52.219,16 1,4380%

d Pozo absorbente gl 0,00 $ 55.226,41 $ 0,00 0,0000%

e Artefactos Sanitarios gl 0,00 $ 28.857,26 $ 0,00 0,0000%

f Antefactos sanitarios Disc gl 1,00 $ 121.429,34 $ 121.429,34 3,3440%

g Cámara séptica 1500 lts gl 0,00 $ 25.146,53 $ 0,00 0,0000%

h Perforación y motobombeador gl 0,00 $ 19.780,98 $ 0,00 0,0000%

17 INSTALACION ELECTRICA $ 156.212,24

a Instalación Eléctrica gl 1,00 $ 107.880,24 $ 107.880,24 2,9709%

b Pilar de entrada de energía. gl 1,00 $ 48.332,00 $ 48.332,00 1,3310%

18 MESADA DE COCINA $ 18.790,82

a Mesada de Cocina. gl 1,00 $ 18.790,82 $ 18.790,82 0,5175%

19 CERCOS $ 24.545,22

a Cerco perimetral. gl 1,00 $ 24.545,22 $ 24.545,22 0,6759%

20 LIMPIEZA FINAL $ 12.306,16

a Limpieza final de obra. gl 1,00 $ 12.306,16 $ 12.306,16 0,3389%

21 HONORARIOS PROFESIONALES $ 125.506,08

a Honorarios profesionales Conducción Técnica gl 3,58% $ 3.505.756,47 $ 125.506,08 3,4563%

b Honorarios profesionales Mensura del Terreno gl 0,00% $ 3.505.756,47 $ 0,00 0,0000%

TO SUBTOTAL $ 3.631.262,56 100,0000%

IVA 21,00% $ 762.565,14

TO TOTAL $ 4.393.827,69

PRESUPUESTO marzo-21

OPERATORIA CASA PROPIA VCD 2 D                                                                                                                                              
Sup. Cubierta: 63,14m2 / Semicubierta: 2,97 M2

PRESUPUESTO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE CLOACAL POR RED. 

PLATEA PARA AMPLIACION DE  3ER DORMITORIO



ITEM % DE INC. ANTICIPO

NRO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0,6607

••••
4,2191 4,2191 4,2191

•• •• ••
0,3773 0,7546

•• ••••
1,7532 1,7532 3,5064 3,5064 3,5064

•• •• •••• •••• ••••
0,8943 1,1925 0,8943

••• •••• •••
3,3966 4,5289 3,3966

••• •••• •••
0,7415 0,9886 0,7415

••• •••• •••
0,2158

••••
4,6511 6,2015 4,6511

••• •••• •••
1,4199 1,4199

•••• ••••
0,7095 0,7095

•••• ••••
4,3968 4,3968

•••• ••••
0,4104

••••
3,2444 3,2444

•••• ••••
0,5925 0,5925 0,5925

•••• •••• ••••
1,4927 1,9902 1,9902 1,4927 0,9951

••• •••• •••• ••• ••
1,0846 1,0846 1,0846 1,0846

•••• •••• •••• ••••
0,5219

••••
0,2272 0,4545

•• ••••
0,1139 0,2279

•• ••••
0,2880 0,2880 0,2880 0,2880 0,2880 0,2880 0,2880 0,2880 0,2880 0,2880 0,2880 0,2880

•••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••••

0,95 6,26 6,64 9,66 7,22 13,45 14,59 13,27 11,68 9,35 5,55 1,38

0,95 7,21 13,85 23,51 30,73 44,18 58,77 72,04 83,72 93,07 98,62 100,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,95 6,26 6,64 9,66 7,22 13,45 14,59 13,27 11,68 9,35 5,55 1,38

0,00 0,95 7,21 13,85 23,51 30,73 44,18 58,77 72,04 83,72 93,07 98,62 100,00

DESCRIPCIÓN DEL ITEM

1 TRABAJOS PRELIMINARES 0,66

2 FUNDACIONES 12,66

5 REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO 2,98

3 AISLACION HIDROFUGA 1,13

4 MAMPOSTERIA DE ELEVACION 14,03

6 REVOQUES 11,32

7 CONTRAPISO 2,47

10 CIELORRASO 2,84

8 PISO 0,22

9 CUBIERTA 15,50

11 REVESTIMIENTO 1,42

12 PINTURA 8,79

13 VIDRIOS 0,41

14 CARPINTERÍA 6,49

15 INSTALACION DE GAS 1,78

16 INSTALACION SANITARIA 7,96

17 INSTALACION ELECTRICA 4,34

18 MESADA DE COCINA 0,52

19 CERCO 0,68

20 LIMPIEZA FINAL 0,34

21 HONOR. PROF. COND. TEC./MENSURA 3,46

% DE INCIDENCIA TOTAL 100,00

ACUMULADO

0,00

marzo-21

VC CP 2 DORM "PROGRAMA CASA PROPIA" 

PERÍODO

ACUMULADO

RES.:PLAN DE TRABAJO

ACUMULADO

AVANCE DE OBRA

ANTICIPO PARA ACOPIO

DEDUCCION DE ANTICIPO
MENSUAL

FINANCIACION
MENSUAL

MENSUAL
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PLAN DE TRABAJO PARA MATERIALES Y CONDUCCION DE OBRA 
VC CP 2 DORM "PROGRAMA CASA PROPIA" 



marzo-21

MES BASICO

mar-21

MESES AV.FIS. ANTIC. D.ANT. FINANC. MENSUAL ACUMULADO

% % % %

0,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00

1 0,95 0,00 0,95 1.819.586,83 1.819.586,83

2 6,26 0,00 6,26 12.006.968,77 13.826.555,60

3 6,64 0,00 6,64 12.730.595,68 26.557.151,28

4 9,66 0,00 9,66 18.532.047,37 45.089.198,65

5 7,22 0,00 7,22 13.849.488,06 58.938.686,71

6 13,45 0,00 13,45 25.797.987,70 84.736.674,41

7 14,59 0,00 14,59 27.975.750,57 112.712.424,98

8 13,27 0,00 13,27 25.454.610,46 138.167.035,44

9 11,68 0,00 11,68 22.407.800,06 160.574.835,50

10 9,35 0,00 9,35 17.931.226,91 178.506.062,41

11 5,55 0,00 5,55 10.640.561,25 189.146.623,66

12 1,38 0,00 1,38 2.648.190,98 191.794.814,64

TOTAL 100,00 0,00 100,00 $ 191.794.814,64 $ 191.794.814,64

VC CP 2 DORM "PROGRAMA CASA PROPIA" 

PROVINCIA: SANTA FE OBRA: 43 VC Y 2 VCD - TOSTADO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS RES.:

     INDICE DE AJUSTE        COSTO DEL PROYECTO

$ 191.794.814,64

PLAZO DE OBRA 12 MESES


