A en DUPLEX "Vdxa 5.00 M" (68,90 m2) 2 Dorm.

PROVINGCIA ivi - i
DE EANTA EE 68 Viviendas Esmeralda Este IlI- Santa Fe / Depto La Capital

COMPUTO Y PRESUPUESTO (REFERENCIAL ESTIMATIVO)

NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PARCIAL TOTAL %
1  TAREAS PRELIMINARES $50,164.67 2.01%
a Obrador, Cercos y Cartel de Obra GL 1.00 $26,297.33 $ 26,297.33
b Limpieza, desmonte / relleno, compactacién y replanteo GL 1.00 $ 23,867.34 $23,867.34
2  FUNDACIONES $210,929.85 8.46%
a__ Platea de H°A° s/Pliego m3 6.50 $32,450.75  $210,929.85
3 AISLACION HIDROFUGA $15,524.06  0.62%
a Capa aisladora doble horizontal m2 11.88 $788.20 $9,363.76
b Capa aisladora doble vertical m2 11.88 $ 518.54 $6,160.31
4  MAMPOSTERIA EN ELEVACION $359,715.36  14.42%
a Mamposteria de ladrillo comun (medianera). m3 6.21 $ 15,129.16 $93,952.07
b Mamposteria de Bloque Ceramico 18 cm portante m2 108.10 $1,903.14  $205,728.89
c Mamposteria de Bloque Ceramico 12 cm portante m2 23.30 $1,773.30 $41,317.94
d Mamposteria de Bloque Ceramico 12 cm no portante m2 15.40 $1,215.35 $18,716.45
e Mamposteria de Bloque Ceramico 8 cm no portante m2 4.42 $1,151.39 $5,089.13
5 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO $303,261.59 12.16%
a  Refuerzos verticales de H° A°. m3 1.33 $ 36,596.00 $48,672.68
b Vigas y encadenados horizontales m3 1.89 $39,795.38 $75,213.27
c Losa de viguetas pretensadas m2 26.36 $4,906.81 $129,343.53
d Escalera maciza de H°A° m3 0.80 $ 38,860.14 $31,088.11
e Aleros de H°A° a la vista y Losa lavadero m3 0.40 $47,359.98 $18,943.99
6 REVOQUES $259,956.50 10.42%
a Azotado impermeable m2 122.70 $ 493.66 $60,571.72
b  Revoque Grueso Exterior fratasado m2 122.70 $751.66 $92,228.91
c Revoque Grueso Interior fratasado m2 188.18 $569.43 $107,155.87
7 CONTRAPISOS $60,300.42 2.42%
a Contrapiso sobre Platea Hormigén H8 fratasado -esp 4 cm m2 40.63 $752.40 $30,570.20
b Contrapiso sobre losa esp. 4 cm m2 26.36 $1,127.85 $29,730.21
8  CIELORRASOS $80,229.99  3.22%
a  De placa de roca de yeso m2 57.37 $1,366.89 $78,418.61
b Adherido grueso fratasado ¢/ malla plastica y cortagota m2 1.71 $ 1,059.29 $1,811.38
9 PISOS $14,006.54  0.56%
a Vereda de acceso perimetral e ingreso H17 - esp 8cm m2 6.04 $992.32 $5,993.60
b Piso Ceramico 30 x 30 cm. (Toilette y Bafio) m2 4.68 $1,712.17 $8,012.94
10 CUBIERTA DE TECHOS $114,548.75  4.59%
a Cubierta de Chapa de H® G° ondulada N° 25 s/ Estructura Metalica m2 35.90 $2,855.01 $102,494.80
b Zingueria ml 30.24 $398.61 $12,053.95
11 REVESTIMIENTOS $48,385.81  1.94%
a Revestimiento Ceramico 30x30 (en bafio, cocina, toilette y lav.) m2 28.26 $1,712.17 $48,385.81
12 PINTURA $284,064.29 11.39%
a Revestimiento acrilico texturado exterior m2 122.79 $1,336.04 $ 164,052.36
b Pintura al Latex para Cielorrasos m2 57.37 $400.51 $22,977.29
c Pintura al Latex en Muros Interiores. m2 188.18 $ 463.70 $ 87,259.20
d Pintura Esmalte Sintético m2 9.60 $1,018.28 $9,775.45
13  VIDRIOS $8,258.45 0.33%
a__ Vidrios m2 8.50 $971.58 $8,258.45
14 ABERTURAS $168,640.50 6.76%
a Carpinteria de madera (puertas placas) Gl 1.00 $30,893.18 $30,893.18
b Carpinteria de aluminio Gl 1.00 $104,354.03 $ 104,354.03
[ Herreria (rejas, baranda, escalera y cesto reglamentario) Gl 1.00 $ 33,393.29 $ 33,393.29
15 INSTALACION SANITARIA $287,544.14 11.53%
a Instalacion de Desaglies Cloacales Gl 1.00 $ 54,652.66 $ 54,652.66
b Instalacion de Agua Fria y Caliente Gl 1.00 $61,551.36 $61,551.36
¢ Griferia Gl 1.00 $24,598.36  $24,598.36
d Artefactos Sanitarios Gl 1.00 $20,145.15 $20,145.15
e  Conexion a red colectora Gl 1.00 $8,481.45 $8,481.45
f Conexién interna desde caja p/ medidor a Tanque Cisterna Gl 1.00 $7,096.94 $7,096.94
g  Calefon Solar Gl 1.00 $90,009.20  $90,009.20
h Retardador Pluvial Gl 1.00 $ 21,009.01 $21,009.01
16  INSTALACION DE GAS $24,642.67 0.99%
a Instalacion de Gas envasado Gl 1.00 $ 24,642.67 $24,642.67
17  INSTALACION ELECTRICA $106,662.60 4.28%
a Instalacién Eléctrica Gl 1.00 $77,903.53 $ 77,903.53
b Pilar de entrada de energia. Gl 1.00 $ 28,759.07 $ 28,759.07
18 MESADA DE COCINA $19,736.27  0.79%
a  Mesada de Cocina. Gl 1.00 $19,736.27 $19,736.27
19 CERCOS $28,819.30  1.16%
a___ Cerco perimetral. Gl 1.00 $ 28,819.30 $28,819.30
20 LIMPIEZA FINAL $8,725.69  0.35%
a___ Limpieza final de obra. Gl 1.00 $8,725.69 $8,725.69
21 HONORARIOS PROFESIONALES $33,600.01 1.35%
a Honorarios por Conduccién Técnica Gl 1.20% $2,454,117.45 $29,449.41
b Honorarios de Mensura y Subdivision en PH Gl 1.00 $ 4,150.60 $4,150.60
22 MOVILIDAD $6,660.25 0.27%
a Movilidad Gl 1.00 $ 6,660.25 $6,660.25
TO Costo neto $2,494,377.71 100.00%
CN Gastos Generales 15.00% $374,156.66
GG Beneficio empresario 10.00% $249,437.77
SUB TOTAL $3,117,972.14
IVA 10.50% $327,387.07

TOTAL $3,445,359.21



en DUPLEX "DU 3.60 M" (77,04 m2) 2 Dorm.

PROWVIMNCIA 68 Viv.LOTEO ESMERALDA ESTE Il - SANTA FE / DPTO. LA CAPITAL
E 5AMTA FE
e 1 L]
COMPUTO Y PRESUPUESTO (REFERENCIAL ESTIMATIVO)
NRO. ITEM UNIDAD | CANTIDAD o PARCIAL TOTAL %
1  TAREAS PRELIMINARES $57,505.58 2.32%
a Obrador, Cercos y Cartel de Obra GL 1.00 $30,145.54 $ 30,145.54
b Limpieza, desmonte / relleno, compactacién y replanteo GL 1.00 $ 27,360.04 $27,360.04
2  FUNDACIONES $199,259.50  8.05%
a__ Platea de H°A° s/Pliego m3 6.16 $32,347.32  $199,259.50
3 AISLACION HIDROFUGA $14,667.14  0.59%
a Capa aisladora doble horizontal m2 11.26 $ 785.69 $8,846.85
b Capa aisladora doble vertical m2 11.26 $ 516.90 $5,820.29
4  MAMPOSTERIA EN ELEVACION $384,624.70 15.54%
a Mamposteria de ladrillo comun (medianera). m3 7.26 $13,985.94 $101,537.89
b Mamposteria de Bloque Ceramico 18 cm portante m2 105.60 $1,897.06 $200,329.99
C Mamposteria de Bloque Ceramico 12 cm no portante m2 59.40 $1,393.21 $82,756.82
5 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO $278,496.12 11.25%
a  Refuerzos verticales de H° A°. m3 1.20 $ 36,475.01 $43,770.01
b Vigas y encadenados horizontales m3 1.55 $ 39,668.56 $61,486.26
c Losa de viguetas pretensadas m2 28.90 $4,891.18 $141,355.09
d Escalera maciza de H°A° m3 0.75 $ 38,736.28 $29,052.21
e Aleros de H°A° a la vista m3 0.06 $47,209.04 $2,832.54
6 REVOQUES $221,019.76  8.93%
a Azotado impermeable m2 69.20 $492.08 $34,052.28
b  Revoque Grueso Exterior fratasado m2 69.20 $749.27 $51,849.53
c Revoque Grueso Interior fratasado m2 238.04 $567.63 $135,117.96
7 CONTRAPISOS $60,072.00 2.43%
a Contrapiso sobre Platea Hormigén H8 fratasado -esp 4 cm m2 35.17 $750.01 $26,377.93
b Contrapiso sobre losa esp. 4 cm m2 29.97 $1,124.26 $33,694.07
8  CIELORRASOS $90,368.58  3.65%
a De placa de roca de yeso, incluidos cajones verticales y horizontales m2 63.30 $1,362.53 $86,248.20
b Revoque grueso fratazado bajo alero de ingreso m2 3.68 $1,119.67 $4,120.38
9 PISOS $14,917.70  0.60%
a Vereda de acceso perimetral e ingreso H17 - esp 8cm m2 6.92 $989.16 $6,844.99
b Piso Ceramico 30 x 30 cm. (solo en Bafio y Toilette) m2 4.73 $1,706.70 $8,072.71
10 CUBIERTA DE TECHOS $141,564.76  5.72%
a Cubierta de Chapa de H® G° ondulada N° 25 s/ Estructura Metalica m2 40.46 $2,84590 $115,145.11
b Zingueria (cenefas, canaletas, bajadas y ventilaciones) mil 25.08 $ 397.34 $9,965.36
¢ Lucernario Bafio PA Gl 1.00 $ 16,454.28 $16,454.28
11 REVESTIMIENTOS $48,385.05 1.95%
a Revestimiento Ceramico 30x30 (en bafio, cocina - lavadero y toilette) m2 28.35 $1,706.70 $48,385.05
12 PINTURA $241,91715 9.77%
a Revestimiento acrilico texturado exterior m2 69.20 $1,331.78 $92,159.31
b Pintura al Latex para Cielorrasos m2 66.98 $ 399.23 $ 26,740.50
c Pintura al Latex en Muros Interiores. m2 238.04 $462.21 $110,025.09
d Pintura Esmalte Sintético m2 12.80 $ 1,015.02 $ 12,992.26
13 VIDRIOS $6,827.87  0.28%
a Vidrios (4 mm) m2 7.05 $968.49 $6,827.87
14 ABERTURAS $168,727.13  6.82%
a  Carpinteria de madera (puertas placas) Gl 1.00 $30,794.71 $30,794.71
b Carpinteria de aluminio Gl 1.00 $104,021.44 $104,021.44
c Herreria (Rejas, Baranda, Rejas, Escalera y Cesto reglamentario) Gl 1.00 $ 33,910.99 $ 33,910.99
15 INSTALACION SANITARIA $271,287.78 10.96%
a Instalacion de Desagiies Cloacales Gl 1.00 $54,478.48 $54,478.48
b Instalacion de Agua Fria y Caliente Gl 1.00 $61,355.19 $61,355.19
c Griferia Gl 1.00 $24,519.96 $24,519.96
d  Artefactos Sanitarios Gl 1.00 $20,080.94  $20,080.94
e Conexién a Red Colectora Gl 1.00 $ 8,525.96 $ 8,525.96
f Conexion interna desde caja p/ medidor a Tanque Cisterna Gl 1.00 $7,102.26 $7,102.26
g Calefon Solar Gl 1.00 $89,004.54 $ 89,004.54
h _ Retardador Pluvial Gl 1.00 $20,972.87 $6,220.45
16  INSTALACION DE GAS $24,564.13  0.99%
a Instalacion de Gas envasado Gl 1.00 $24,564.13 $24,564.13
17 INSTALACION ELECTRICA $145,656.69 5.88%
a Instalacion Eléctrica Gl 1.00 $116,987.62 § 116,987.62
b Pilar de entrada de energia. Gl 1.00 $ 28,669.06 $ 28,669.06
18 MESADA DE COCINA $20,567.60 0.83%
a  Mesada de Cocina. Gl 1.00 $ 20,567.60 $20,567.60
19 CERCOS $33,036.55 1.33%
a__ Cerco perimetral. Gl 1.00 $ 33,036.55 $33,036.55
20 LIMPIEZA FINAL $12,003.07 0.48%
a__ Limpieza final de obra. Gl 1.00 $12,003.07 $12,003.07
21 HONORARIOS PROFESIONALES $33,376.23  1.35%
a Honorarios por Conduccién Técnica Gl 1.20% $ 2,435,468.87 $29,225.63
b Honorarios por Subdivisién en PH Gl 1.00 $4,150.60 $4,150.60
22 MOVILIDAD $6,663.07 0.27%
a___ Movilidad Gl 1.00 $6,663.07 $6,663.07
TO Costo neto $2,475,508.17 100.00%
CN Gastos Generales 15.00% $371,326.23
GG Beneficio empresario 10.00% $247,550.82
SUB TOTAL $3,094,385.21
IVA 10.50% $324,910.45
TOTAL $3,419,295.66




PROWVIMCA
DE BANTA FE

VIVIENDA COMPACTA "VCD" (62,11 m2) 2 Dorm.
68 Viviendas Santa Fe / DPTO. LA CAPITAL

COMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo)

COSTO DE OBRA

NRO. | ITEM | UNIDAD ‘ CANTIDAD COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL|  COSTO TOTAL INCIDENCIA {TEM
1 TRABAJOS PRELIMINARES $78,220.92 3.51%
a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1.00 $29,895.91 $29,895.91
b Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1.00 $15,005.58 $ 15,005.58
c Relleno del Lote. GL 1.00 $33,319.43  $33,319.43
2 FUNDACIONES $ 194,472.94 8.74%
a Excavacion de Cimientos m3 14.27 $1,503.42  $21,453.77
b Zapata de Fundacion m3 11.48 $7,121.10  $81,750.23
c Encadenado de Fundacion H°A° m3 2.32 $ 39,340.06 $ 91,268.94
3 AISLACION HIDROFUGA $33,117.72 1.49%
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 20.78 $779.18 $16,191.29
b Capa Aisladora Doble Vertical m2 33.02 $512.61 $ 16,926.42
4 MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES $289,700.48 13.01%
a Mamposteria de Ladrillo Comdn 0,15 m. m3 4.49 $ 14,956.06 $67,152.69
b Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 18 cm. m2 69.60 $1,881.36 $ 130,942.66
c Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 12 cm. m2 28.80 $1,753.01 $50,486.77
d Mamposteria Ladrillo Ceramico 12 cm. m2 29.76 $1,381.67  $41,118.37
5 REFUERZOS DE HORMIGON ARMADO $ 80,964.87 3.64%
a Refuerzos Verticales m3 0.86 $36,177.28 $31,257.17
b Encadenado Superior s/ muro ceramico m3 1.23 $ 39,340.06 $ 48,388.27
c Encadenado Superior s/ muro medianero ml 4.67 $ 282.53 $1,319.43
6 REVOQUES $ 231,458.45 10.40%
a Azotado Impermeable m2 111.00 $ 488.01 $ 54,168.98
b Revoque Grueso Exterior m2 96.15 $743.06 $71,445.37
c Revoque Grueso Interior m2 169.12 $ 562.92 $ 95,200.62
d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 21.81 $488.01 $10,643.47
7 CONTRAPISO $ 88,448.59 3.97%
a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 19.20 $980.96 $ 18,834.51
b Hormigon H8, fratazado m2 49.95 $ 1,393.68 $ 69,614.08
8 PISO $ 8,564.43 0.38%
a Piso Ceramico m2 5.06 $1,692.58 $ 8,564.43
9 CUBIERTA $ 199,383.74 8.96%
a Cubierta de chapa ondulada m2 61.93 $2,822.34 $174,787.66
b Zingueria m 36.28 $394.05  $14,296.09
c Alero y losa maciza s/ Lavadero m3 0.22 $46,818.11 $ 10,299.98
10  CIELORRASOS $ 63,508.88 2.85%
a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso m2 47.00 $1,351.25  $63,508.88
1" REVESTIMIENTO $ 43,770.02 1.97%
a Revestimiento Ceramico m2 25.86 $1,692.58 $43,770.02
12 PINTURA $234,194.47 10.52%
a Pintura al Latex en Muros Interiores m2 169.12 $458.40 $77,523.80
b Revestimiento Acrilico Texturado Exterior m2 96.15 $1,320.75 $126,990.46
c Pintura al Latex en Cielorrasos m2 47.00 $39593  $18,608.62
d Pintura Esmalte Sintético (carpinteria de madera y herreria) m2 11.07 $ 1,000.14 $ 11,071.60

13 VIDRIOS $5,657.14 0.25%
a Vidrios esp. 4 mm m2 5.89 $ 960.47 $ 5,657.14
14 CARPINTERIA $ 145,567.42 6.54%
a Carpinteria de Madera (puertas placas) Gl 1.00 $32,616.00 $32,616.00
b Carpinteria de Aluminio Gl 1.00 $112,951.42  $112,951.42
c Herreria (reja y cesto reglamenterio) Gl 1.00 $31,061.64 $31,061.64
15 INSTALACION DE GAS $24,839.46 1.12%
a Instalacion de Gas envasado Gl 1.00 $ 24,839.46 $ 24,839.46
16 INSTALACION SANITARIA $262,513.08 11.79%
a Instalacion de Desagties Cloacales Gl 1.00 $46,541.20 $ 46,541.20
b Instalacién de Agua Fria y Caliente Gl 1.00 $53,113.00 $53,113.00
c Griferia Gl 1.00 $29,519.81  $29,519.81
d Artefactos Sanitarios Gl 1.00 $28,728.89  $28,728.89
e Conexién a Red distribuidora de agua potable desde C / medidor Gl 1.00 $7,099.93 $7,099.93
f Conexion a Red colectora cloacal Gl 1.00 $8,530.92 $ 8,530.92
g Calefén Solar UN. 1.00 $88,979.34  $88,979.34
17 INSTALACION ELECTRICA $ 118,570.97 5.33%
a Instalacion Eléctrica Gl 1.00 $89,900.39  $89,900.39
b Pilar de Entrada de Energia Gl 1.00 $ 28,670.58 $ 28,670.58
18 MESADA DE COCINA $ 18,667.48 0.84%
a Mesada de Cocina Gl 1.00 $ 18,667.48 $ 18,667.48
19  CERCOS $ 36,134.06 1.62%
a Cerco Perimetral de alambre y poste de H° P* Gl 1.00 $ 26,283.96 $ 26,283.96
b Cierre visual lateral seto vivo Gl 1.00 $9,850.10 $9,850.10
20 LIMPIEZA FINAL $9,919.74 0.45%
a Limpieza Final de Obra Gl 1.00 $9,919.74 $9,919.74
21 HONORARIOS PROFESIONALES - $ 52,024.20 2.34%
a Honorarios por Conduccion Técnica Gl 2.40% $2,167,674.84  $52,024.20
22 MOVILIDAD $ 6,662.27 0.30%
a Movilidad para la Inspeccion Gl 1.00 $6,662.27 $ 6,662.27
SUBTOTAL $2,226,361.31 100.00%
GASTOS GENERALES 15.00% $ 333,954.20
BENEFICIOS 10.00% $222,636.13
$2,782,951.64
IVA 10.50% $292,209.92
PRECIO TOTAL $3,075,161.56




