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Item Descripción Un Cant. Prec.Unit. Prec. Final %

01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.1 Ordenamiento de cañerias exteriores de agua caliente y fría Gl

02 DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES

02.1 Retiro del aparejo eléctrico y extractores de aire Gl

02.2 Remoción de aberturas y elementos auxiliares de pileta Gl

02.3 Demolición de mamposterías de pileta y ducha m³

03 RELLENO DE LA CAVIDAD DE LA PILETA

03.1 Contrapiso de Hº pobre para relleno m
³

03.2 Terminación con carpeta cementicia (1:3 arena + cemento) m²

04 MAMPOSTERIAS

04.1 Mampostería en elevación de ladrillos comunes m
³

04.2 Cierre del hueco en la losa m
³

05 REVOQUES

05.1 Exterior completo a la cal m²

05.2 Interior completo a la cal m²

06 CONSTRUCCIÓN EN SECO - MUROS

06.1 Revestimiento con placas de roca de yeso (espesor 12,5 mm) m²

06.2 Tabiques de placas de roca de yeso (espesor =10 cm) m²

06.3 Aislación con láminas de plomo (altura = 2,00 mts) m²

07 CONSTRUCCION EN SECO - CIELORRASOS

07.1 Provisión y colocación de PNI, para instalación del Equipo Rx ml

07.2 Cielorraso de placas de roca de yeso (espesor = 9 mm) m²

08 INSTALACIÓN SANITARIA

08.1 Desagüe del lavatorio de Item 08.2 Gl

08.2 Provisión y colocación de lavatorio con grifería Gl

09 INSTALACIÓN ELECTRICA E INFORMATICA

09.1 Cableado Sintenac 4 x 6 mm². ml

09.2 Tablero Eléctrico Seccional Gl.

09.3 Cañerías y cajas U

09.4 Cableado y llaves de efectos de luces y tomacorrientes U

09.5 Provisión y colocación de artefactos de iluminación U

09.6 Instalaciones Termomecánicas U

09.7 Instalaciones de informática y telefonía Gl.

10 CARPINTERIAS
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10.1 Provisión y colocación de puertas placas (ancho: 0.80 mts) U

10.2 Provisión y colocación de puertas placas (0.80 mts - plomada) U

10.3 Provisión y colocación de puerta doble de ingreso (Plomada) U

10.4 Provisión y colocación de puertas placas (0.90 mts - plomada) U

10.5 Provisión y colocación de paño fijo (Vidrio plomado) U

11 PINTURA

11.1 Latex acrílico sobre muros m²

11.2 Latex acrílico sobre cielorrasos m²

11.3 Esmalte Sintetico sobre elementos metálicos Gl.

12 TERMINACIONES

12.1 Pisos vinílicos m²

12.2 Revestimiento vinílico + cove former m²

12.3 Provisión y colocación de guardacamillas ml

13 VARIOS

13.1 Limpieza periódica y final de obra m²

Todos lo materiales y secciones deberán guardar continuidad con los existentes. Los cálculos de las instalaciones estarán a cargo del contratista y deberán ser 

presentados para su aprobación en la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería en Salud.

Total Presupuesto (Gastos generales + IVA + Beneficios)

COSTO NETO:
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