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90 días, contados a partir del 

Acta de Iniciación de Obra 

 

PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA: 
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1. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

OBJETO  

El objeto de la presente gestión es la provisión de los materiales y la mano de obra y toda otra provisión o 
trabajo complementario que directa o indirectamente resulten necesarios para el reacondicionamiento 
edilicio del CAPS de Barrio Malabrigo, ubicado en la localidad de Helvecia - Santa Fe. Este proyecto 
corresponde a la Dirección General de Recursos Físicos y Construcciones Hospitalarias dependiente de la 
Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería en Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa 
Fe y comprende el cumplimiento de las siguientes tareas expresadas de modo general y no excluyente: 

INDICE 

Ítem 01: TRABAJOS PRELIMINARES 

Ítem 02: DEMOLICIONES 

Ítem 03: CONTRAPISOS 

Ítem 04: CUBIERTAS 

Ítem 05: REVOQUES 

Ítem 06: CIELORRASOS 

Ítem 07: REVESTIMIENTOS 

Ítem 08: PINTURA 

Ítem 09: INSTALACIÓN ELÉCRTICA 

Ítem 10: VARIOS 
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GENERALIDADES 

Alcance del Pliego 

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento al proyecto para 
la construcción y/o ejecución de las tareas que integran las obras a realizarse motivo de la presente gestión 
y que se complementarán con las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir de la 
Inspección de Obra para su correcta ejecución. 
Estas especificaciones, los planos y detalles que se adjuntan son complementarios entre sí y lo especificado 
en uno de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de la documentación.  
Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e 
interpretación del mismo, a los efectos de presentación de la oferta económica y la posterior ejecución de la 
obra, y no dará a lugar a reclamo de ningún concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de 
interpretación 
Dado el carácter y el tipo de intervención, todos los elementos a incorporar a la Obra, deberán ajustarse 
según las máximas condiciones de calidad, terminación y durabilidad.  
Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se refiere a la 
realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o 
aprobación que deba requerir a la Dirección General de Recursos Físicos y Construcciones Hospitalarias 
para su correcta ejecución. 
Todos los materiales que ingresen a la Obra deberán contar con la aprobación de la Supervisión, para su 
utilización, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no aprobados. 

Estudio de la documentación 

La documentación técnica que consta en el Pliego debe interpretarse que es a título ilustrativo, y en ningún 
caso dará derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos. 
La presentación de la Propuesta crea presunción absoluta de que el Oferente y el Director Técnico de la 
Empresa han estudiado la documentación completa del Pliego, que han efectuado sus propios cómputos y 
cálculos de costos de la Obra y que se han basado en ellos para formular su Oferta.  

Vistas fotográficas y video 

La Contratista deberá realizar las siguientes vistas fotográficas: por cada 50m2, de obra tomará 4 vistas 
mensuales. Al término de los trabajos se tomarán 5 vistas por cada 50m2 de obra y un video grabación 
conforme a obra, de una duración no menor a 30 minutos. 
La Supervisión determinará en cada caso los ángulos, conjuntos o detalles a fotografiar y a filmar. 
Las fotografías serán color de 13cm x 18cm y se presentarán en álbum con indicación de lo que 
representan. Se entregará la película y/o soporte digital y dos copias color de cada toma. 
Previamente a la ejecución de los trabajos la Contratista realizará un relevamiento del terreno, elementos 
existentes, etc., conforme a la magnitud de los trabajos que sobre estos deberá realizar y contará con un 
mínimo de 15 vistas fotográficas que se entregarán según lo arriba indicado. 
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Muestras 

Será obligación de la Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se 
deban incorporar a la Obra, para su aprobación. Se establece que las muestras deberán presentarse como 
máximo a los quince (15) días calendarios a contar de la fecha en que la Supervisión las solicite. El 
incumplimiento de esta prescripción hará pasible a la Contratista de una multa automática de acuerdo a lo 
establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones.  
La inspección podrá justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen 
la presentación de las muestras. La Supervisión podrá disponer que se realicen todos los controles de 
calidad y ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos 
estatales o privados, en caso de que presenten dudas respecto a lo especificado en el Pliego, estando los 
gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo de la Contratista. 
Ante cualquier duda, la inspección, queda facultada para exigir los análisis y/o pruebas que acrediten lo 
establecido para los requerimientos antes descriptos. Por ello, los mismos, serán de lo mejor de su clase, 
respondiendo en calidad y características a las especificaciones contenidas en las normas IRAM a los 
efectos de su empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructura y calidades deberá recabarse la 
conformidad de la Supervisión. 
La presentación de muestras de materiales y/o elementos que se incorporen a las obras, se deberán colocar 
en un lugar adecuado para su guarda y verificación, siendo su custodia, responsabilidad de la Contratista. 
Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con el cierre de 
fábrica.  
Cuando se autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos quedarán en poder de la 
inspección. Estas serán entregadas y colocadas en tableros acondicionados especialmente para su 
exposición y consulta permanente. Estos tableros serán ejecutados por cuenta y cargo de la Contratista.  
Los tableros de exposición de muestras aprobadas se agruparán en ítems de los cuales se han solicitado 
muestras. Será obligatorio la confección de tableros para muestras de: caños, cables, tomas, y accesorios 
de instalación eléctrica; herrajes y accesorios de carpinterías, etc. 
Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o cuyos 
envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la Supervisión, debiendo la 
Contratista retirarlo de la Obra.  
Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente documentación, el contratista está 
facultado a presentar, para su evaluación, alternativas que cumplan con los requisitos exigidos; no debiendo 
por ello modificar lo proyectado ni ocasionar un costo adicional de los trabajos. 

Garantía de los materiales, trabajos y equipamientos varios 

La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos varios y responderá 
de los defectos, degradaciones y averías que pudieran experimentar por efecto de la intemperie, o cualquier 
otra causa; por lo tanto quedarán exclusivamente a su cargo, hasta la recepción definitiva de la Obra, el 
reparo de los defectos, desperfectos, averías, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, 
instalaciones, etc., de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso 
indebido. 
Si la Supervisión de Obra, advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados, 
mala ejecución de las obras, o a la mala calidad de los equipamientos varios provistos notificarán a la 
Contratista, quien deberá repararlos o corregirlos de inmediato o reponerlos, a su exclusiva cuenta. 
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En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) días calendarios, la Contratista no hiciere las 
reparaciones y/o reposiciones exigidas, la Supervisión podrá hacerlo por cuenta de la Contratista y 
comprometer su importe, afectándose a tal fin cualquier suma  pendiente a cobrar que tenga la Contratista, 
o la destinada al Fondo de Reparo. 

Especificaciones sobre marcas 

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrías se consignaran marcas 
comerciales, tomadas como base de diseño, cálculo y calidad, la Contratista se ajustará a las mismas. 
De surgir inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, la Contratista deberá presentar el equivalente de 
reemplazo a la Dirección General de Recursos Físicos y Construcciones Hospitalarias haciéndola propuesta 
por nota y acompañándola de folletos técnicos con la información que justifique la equivalencia entre ambos. 
Si esto fuese considerado insuficiente por la Dirección General de Recursos Físicos y Construcciones 
Hospitalarias, ésta, en un todo de acuerdo con el Artículo Nº 52 del PUByC, podrá requerir ensayos 
comparativos a efectuar en laboratorios especializados por ella designados, a exclusivo cargo de la 
Contratista, como así también los gastos emergentes de las verificaciones que la Dirección General de 
Recursos Físicos y Construcciones Hospitalarias estime procedentes efectuar, incluyendo gastos tales como 
traslado, estadía y/o viáticos de la Supervisión y/o proyectistas, designado por aquella, a fábricas, 
laboratorios y/o institutos, dentro o fuera del territorio provincial, a fin de verificar procesos de fabricación, 
métodos, ensayos de productos elaborados o materias primas, toma de muestras, etc. 
Tanto la presentación de muestras, como la aprobación de las mismas por la Dirección General de 
Recursos Físicos y Construcciones Hospitalarias, no eximen a la Contratista de su responsabilidad por la 
calidad y demás requerimientos técnicos. 
Si finalmente la pretensión antedicha es definitivamente rechazada por la Dirección General de Recursos 
Físicos y Construcciones Hospitalarias con fundado criterio, la Contratista deberá ejecutar los trabajos 
utilizando insumos de las marcas que figuran en este Pliego, no reconociéndosele pago adicional alguno por 
esta circunstancia. 
La Supervisión podrá ordenar que la colocación de cualquiera de los materiales que se empleen en la Obra 
sea efectuada con el asesoramiento de técnicos de las casas fabricantes, e incluso bajo su control 
permanente en obra. Esta asistencia técnica no generará costos adicionales, debiendo ser incluida en la 
cotización de la Contratista. Tal circunstancia no exime a la Contratista de la responsabilidad por las tareas 
que en tales condiciones se ejecuten. 

Reuniones de Coordinación 

La Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su 
Representante Técnico (eventualmente acompañado por responsables de las Empresas Subcontratistas), a 
reuniones semanales promovidas y presididas por la Supervisión, a los efectos de obtener la necesaria 
coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones del Pliego, 
evacuar cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo de interés común en beneficio de la obra y del normal 
desarrollo del Plan de Trabajos Aprobado. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, la Contratista deberá comunicar y transferir el contenido 
de esta disposición a conocimiento de las Empresas Subcontratistas. 
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Prestación de servicios durante el plazo de garantía de la obra  

El Pliego Licitatorio exige a la Contratista la cobertura de un Período de Conservación y Garantía de 6 (seis) 
meses a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria. A tal efecto, el Proponente acompañará su 
Oferta con una “Memoria de Prestación de Servicios”, a desarrollar durante el plazo de garantía de la Obra, 
si resultase Adjudicatario de la misma. Se indicará en forma fehaciente el cronograma tipo mensual de 
tareas, y métodos de control y chequeo, a realizar en el equipamiento. A partir de la firma del Acta de 
Recepción Provisoria de las obras, el Contratista, será único responsable por la cobertura de las tareas de 
mantenimiento de la infraestructura de estas obras.  

Ítem01.TRABAJOS PRELIMINARES 

01.1 Cartel de obra 

El Contratista está obligado a colocar en el lugar que indique la Inspección de Obra, el cartel de obra, 
confeccionado de acuerdo al modelo que oportunamente entregue la Inspección de Obra, respetando 
especificaciones, dimensiones, tipografía y leyendas que se soliciten.  
No se podrá colocar en obra ningún otro letrero excepto los que pudiera exigir el Código de la Edificación 
(CE) de la jurisdicción correspondiente, sin la previa conformidad escrita de la Inspección de Obra. En 
ningún caso se permitirán letreros con publicidad de ningún tipo. 
Dicho cartel de obra deberá ser instalado dentro de los quince días posteriores a la firma de la Orden de 
Provisión o del Acta de Inicio según correspondiera, y permanecerá en las condiciones especificadas hasta 
el momento que la Inspección de Obra determine su retiro, sucediendo ello en fecha posterior a la 
Recepción Provisional de la Obra. La instalación se realizará de modo tal que este se sitúe en un lugar 
visible y bien iluminado, debiendo en su caso contar con iluminación propia si correspondiera, tomando la 
previsión que dicha instalación se realice de modo tal que no dañe las construcciones existentes.  
Las dimensiones del mismo serán de 2.00m de largo x 1.00m de alto. 
La estructura estará conformada por un bastidor metálico de caño estructural de 30x30mm que se tomará al 
muro y una chapa galvanizada calibre Nº 24 adecuadamente vinculada a la estructura metálica mediante 
remaches pop.  
Sobre la estructura metálica se deberán aplicar dos manos de fondo con pintura antióxido y posteriormente 
dos manos de esmalte sintético color blanco como terminación.  
La chapa galvanizada por su parte, deberá recibir un tratamiento especial. En primer lugar se deberá lavar la 
superficie para desengrasarla y luego deberá ser sometida a un tratamiento ácido, que se dejará actuar 
unos minutos y luego se enjuagará con agua para eliminar los restos de la reacción. Una vez limpia la 
superficie se deberá aplicar un fondo que genere mordiente para lograr el correcto anclaje de la pintura de 
terminación. Una vez protegida la superficie con este fondo, se aplicarán dos manos de esmalte sintético 
color blanco como terminación. 
Sobre la chapa correctamente tratada se colocará un impreso sobre vinilo autoadhesivo fondo color 
blanco/rojo, que será laminado con protección UV, con el diseño que oportunamente entregue la Inspección 
de Obra. 
Además, deberá contarse con letreros móviles, caballetes, leyendas, conos y otros sistemas de señalización 
que indique la Inspección de Obra, y los que sean usuales y/u obligatorios según las normas y reglamentos 
vigentes, fundamentalmente los que hacen a la higiene y seguridad. 
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01.2 Limpieza de obra periódica y final 

La limpieza de obra deberá ser periódica y final. La Contratista deberá organizar los trabajos de modo tal 
que los residuos de obra provenientes de las tareas desarrolladas por él, sean retirados periódicamente del 
área de las obras, para evitar interferencias en el normal desarrollo de los trabajos. 
Se tendrá especial cuidado de proteger adecuadamente todos aquellos lugares que seguirán teniendo 
afluencia de personas y sean linderos a los sectores en obra. Se colocarán todos los materiales necesarios 
para impedir el paso de polvo, no permitir la visión de la obra, impedir el paso, etc. 
Al finalizar los trabajos la Contratista entregará la obra perfectamente limpia, sea esta del carácter parcial 
y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que haya quedado sucio y requiera 
lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados y cualquier otro elemento que haya sido afectado. 
Previamente a las tareas de la Limpieza Final de Obra, se deberá procederse al retiro de la misma de las 
máquinas y equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de los trabajos. 
Todos los trabajos de limpieza se realizarán por cuenta del Contratista, quien deberá proveer el personal, 
las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una correcta ejecución de los 
mismos. 
El Contratista limpiará y reparará los daños ocasionados por la instalación y/o uso de obras temporarias. 
Todos los locales se limpiarán íntegramente siguiendo las precedentes instrucciones y las que en su 
oportunidad pudiera indicar la Inspección de Obra. 
El Contratista será responsable por todos los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de vidrios o pérdida 
de cualquier elemento, artefacto o accesorio que se produjera durante el desarrollo de los trabajos, como 
así mismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspección de Obra se hubiera ocurrido. 
La Obra deberá ser entregada de manera de poder ser equipada y ocupada inmediatamente. 

Ítem 02. DEMOLICIONES 

Generalidades 

El Contratista proveerá a su costo las protecciones necesarias, a fin de no dañar revestimientos, carpinterías 
y demás elementos del inmueble y de los edificios linderos. 
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las 
instrucciones que le imparta la Inspección. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor y se 
hará directamente responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los 
trabajos. 
Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado y de los 
peatones, comprendiendo la ejecución de mamparas pantallas, vallas, etc. y cualquier otro elemento 
necesario que la Inspección juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. 
En todos los casos se obrará con sumo cuidado y poniendo especial atención en no dañar áreas aledañas a 
los sectores a intervenir. 
La Inspección determinará a su juicio los materiales producto de la demolición que quedarán en el predio y 
serán depositados en sitios que oportunamente se indicarán, y cuáles serán retirados de la obra a exclusivo 
cargo del Contratista. 
Si como consecuencia de las demoliciones efectuadas se produjeran daños en elementos estructurales o no 
estructurales que deben preservarse, el Contratista deberá ejecutar a su cargo las reparaciones necesarias. 
Durante la ejecución de las tareas se deberá tener especial cuidado con todas las instalaciones, 
equipamiento y estructuras existentes, siendo responsabilidad exclusiva de la Contratista la reposición de 



 

 

 

8 

 Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería en Salud 
Ministerio de Salud 

 
0342 - 4588800 (Internos 3153-3154-3200) 
arquitecturasalud@santafe.gov.ar 

los elementos, materiales y/o construcciones que se destruyan y/o deterioren. La Contratista deberá 
informar de cualquier desperfecto o rotura que encuentre en las áreas a intervenir, que fueran previos a su 
intervención, antes de ejecutar las tareas. De lo contrario los gastos de reparación de los mismos correrán 
por su cuenta. 
Serán a cargo del Contratista todos los trabajos reglamentarios, como ser apuntalamientos, cercos de 
protección y todos los elementos que garanticen las medidas de seguridad para este tipo de obras, 
conforme a los términos de las leyes y ordenanzas vigentes.  
Antes de realizar las demoliciones deberá solicitar a la Inspección de Obras la aprobación de las medidas de 
seguridad adoptadas, de manera que no constituyan un peligro para las personas que intervienen en la 
obra, o que transiten en zonas linderas.  

02.1 Demolición de cielorrasos adheridos a losa 

La Contratista deberá demoler los sectores de cielorrasos de yeso adherido a losa que presenten deterioros 
por filtraciones de humedad a través de las losas de la cubierta. En la planimetría adjunta se indican los 
sectores a intervenir a modo de referencia (plano A-02). 

02.2 Demolición de cielorrasos suspendidos 

Se deberán demoler los cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso, dañados por filtraciones de 
humedad a través de las losas de la cubierta. En la planimetría adjunta se indican los locales a intervenir a 
modo de referencia (plano A-02). 

02.3 Picado de revoques 

Dependiendo de la condición y del análisis en conjunto con la Inspección de Obra, se deberán picar hasta el 
ladrillo los revoques interiores y exteriores necesarios para ejecutar en forma correcta todos los trabajos 
recomendados en el presente pliego. Los revoques a que refiere el ítem corresponden a los sectores que 
presentan grietas y fisuras producidas tanto por movimientos de losas como otros producidos por 
asentamientos diferenciales. Como así también los revoques interiores afectados por filtraciones de 
humedad a través de las cubiertas de techos. A modo de referencia, se indican los sectores a intervenir en 
la planimetría adjunta (plano A-01, A-02 y A-03). Para la demolición de los revoques exteriores se deberán 
seguir las indicaciones del plano A-01 - detalle D4.  

02.4 Demolición de cargas 

Se deberán demoler parcialmente las cargas existentes sobre las losas de las cubiertas, para preparar las 
pendientes correspondientes a las futuras cubiertas de chapa. 

02.5 Demolición de contrapisos de pendiente 

Se deberán demoler los contrapisos de pendiente existentes sobre las losas de las cubiertas, incluyendo el 
retiro de las membranas de aluminio existentes. 

02.6 Retiro de cenefas de chapa galvanizada 
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Se deberán retirar las cenefas de chapa galvanizada ubicadas sobre los muros de carga para poder realizar 
los trabajos de impermeabilización de manera correcta. Se procederá con el mayor de los cuidados debido a 
que las mismas deberán recolocarse una vez finalizados los trabajos. 

02.7 Retiro de rejas de cubierta 

La Contratista deberá retirar las rejas de cubierta que cubren los aventanamientos y equipos de aire 
acondicionado, de manera que las mismas no interfieran en la ejecución de los trabajos de 
impermeabilización de la cubierta. 

02.8 Retiro de mosaicos sueltos  

Se deberán retirar los mosaicos graníticos que se encuentran sueltos o flojos en los muros del Oficce y el 
Sanitario de personal. En la planimetría adjunta se indican los locales a intervenir a modo de referencia 
(plano A-02). 

Ítem 03. CONTRAPISOS 

03.1 Hº alivianado de pendiente 

Este ítem comprende la provisión y ejecución por parte de la Contratista de los materiales y mano de obra 
necesaria para la ejecución de los contrapisos de pendiente sobre las losas de la cubierta. Serán 
alivianados, a base de poliestireno expandido. La terminación de dicha superficie se hará mediante llaneado 
mecánico, ya que sobre dicha superficie deberá colocarse la membrana geotextil. 

Dosificación. Proporciones para mezcladora común tipo “trompito” (capacidad: 120/130 litros): 
- 8 baldes de Poliestireno Expandido (EPS) molido.  
- 1 balde de cemento Pórtland. 
- 3 baldes de arena.  
- 2 baldes de agua o cantidad necesaria para conseguir la consistencia deseada.  
- 250cm3 de dispersión acrílica (tipo Acronal S702 de BASF), para mejorar la adherencia del cemento al 
EPS. Una alternativa menos ventajosa es usar en su lugar una dispersión vinílica tipo "Tacurú" o cualquier 
otra cola vinílica en igual proporción.  

Los materiales deberán cumplir con las normas que establecen los organismos pertinentes, por lo demás los 
dosajes y agregados serán los adecuados para lograr los fines necesarios de dureza y resistencia 
requeridos, siendo responsabilidad de la Contratista bajo aprobación de la Inspección de Obra. 

Preparación (tiempo de mezclado: alrededor de 2 minutos): 
- Colocar el poliestireno Expandido (EPS) molido.  
- Agregar un balde de agua con el adhesivo diluido y mezclar bien.  
- Luego incorporar el cemento en forma suave.  
- A continuación introducir la arena.  
-Por último agregar el balde de agua restante o la cantidad necesaria para conseguir la consistencia 
deseada. 

Se ejecutarán juntas de dilatación en paños de hasta 16 m2, con poliestireno expandido de 1,5cm de ancho 
por todo el espesor del contrapiso, que serán posteriormente selladas con cintas de membrana asfáltica 
autoadhesiva. 
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Ítem 04. CUBIERTAS 

04.1 Ejecución de gárgolas 

La Contratista deberá ejecutar gárgolas en cada una de las cubiertas. Las mismas se indican a modo de 
referencia en la planimetría adjunta (plano A-01). Dichas gárgolas se ubicarán respetando las pendientes del 
contrapiso ejecutado sobre las losas de cubierta. 

Se ejecutará un plegado de chapa galvanizada de 4mm de espesor. 

Dimensiones recomendadas: 40cm de ancho x 15cm de alto. 

La profundidad de la gárgola será la sumatoria del espesor de la carga perimetral + 25cm de vuelo hacia el 
exterior. 

Se adjunta imagen a modo de 
ejemplo: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

04.2 Provisión y colocación de membrana 4mm con recubrimiento geotextil 

Preparación de superficies 

Las superficies de los sectores a impermeabilizar deberán estar secas, limpias, planas, firmes, uniformes y 
con pendientes adecuadas para evitar acumulación de agua. 
Será responsabilidad exclusiva de la Contratista verificar el tiempo necesario de secado de estas superficies 
para evitar futuros desprendimientos de las membranas por acumulación de vapor o humedad. 

Imprimación 

Se deberá aplicar un producto imprimante en toda la superficie, incluyendo elementos que sobresalgan 
(muros perimetrales, elementos de ventilación, etc.) y con especial cuidado, áreas de desagües y debajo de 
cenefas metálicas (en ningún caso deberán quedar a la vista restos de pintura o membrana desde el 
exterior, por lo que se debe pintar sólo hasta la cara superior como se detalle en planimetría adjunta). 
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La imprimación se hará con pintura asfáltica de base solvente de tipo "Primer Asfáltico de MEGAFLEX" o 
similar calidad, previa aprobación de la Inspección de Obra. 
Luego de la imprimación, se dejará secar y se limpiará nuevamente la superficie antes de colocar la 
membrana (preferentemente el mismo día). 
La contratista deberá tener en cuenta las especificaciones de aplicación del producto que no se detallen en 
el presente pliego. 

Colocación de membrana 

Previo al comienzo de los trabajos de colocación de membrana, se deberá solicitar la verificación y 
aprobación de los trabajos de imprimación a la Inspección de Obra. 
Se deberá colocar membrana asfáltica con recubrimiento geotextil transitable de 4mm de espesor tipo 
"GEOTRANS" o similar calidad. Los rollos se colocarán sucesivamente, desde la parte más baja a la más 
alta de la superficie en sentido perpendicular a la pendiente. Los paños se colocarán superponiendo un 
solapado no menor de 8cm. Entre finales de rollos se solapará 15cm.  
En los encuentros con muros perimetrales bajos, se deberá extraer la cenefa, imprimar las cargas y se 
colocará doble membrana, redondeando el ángulo que forma piso y pared, luego se recolocará la cenefa, 
amurándola lateralmente mediante tarugos y tornillos con arandela de goma, y sellando uniones y orificios 
con silicona. Ver detalle en planimetría adjunta (detalle D2). 

Pintura de terminación sobre membrana 

La membrana, una vez colocada, deberá ser pintada con 3 (tres) manos de pintura impermeable 
transitable tipo "GEOTRANS" o similar calidad de color blanco. 

Prueba hidráulica 

La Cubierta será probada hidráulicamente una vez realizado el tratamiento con la pintura de techos 
exigida en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Para ello, se taponarán los 
embudos (por debajo de la unión de éste con la cañería de desagüe pluvial) y se inundará la cubierta con un 
mínimo de 8cm de agua. La prueba durará no menos de 12 horas, durante las cuales la Contratista, deberá 
realizar una guardia permanente para destapar los desagües en caso de filtración. Luego se hará una 
inspección ocular con la Inspección de Obra, dejándose constancia por escrito, de las irregularidades 
detectadas, las que deberán ser subsanadas por la Contratista a entera satisfacción de la Inspección. Una 
vez reparadas las filtraciones se realizará nuevamente la prueba hidráulica hasta tanto quede perfectamente 
verificada la estanqueidad de la cubierta y sus descargas. 
NOTA: la Prueba Hidráulica, deberá ejecutarse con la presencia de la Inspección de Obra. Estos trabajos 
serán fotografiados como documentación de su correcta ejecución. 

Garantía 

La contratista deberá entregar a la Inspección de Obra un certificado de garantía por mano de obra y 
materiales por 5-10 años, que asegure la estanqueidad de las superficies impermeabilizadas y un manual 
con detalle de mantenimiento de las superficies. 

04.3 Recolocación de cenefas de chapa galvanizada 

Una vez finalizados los trabajos de impermeabilización de cubiertas y reparación de revoques, se deberán 
recolocar las cenefas, amurándolas lateralmente a los muros de mampostería mediante tarugos y tornillos 
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con arandelas de goma y sellando las juntas con silicona. En caso de que alguna pieza haya sido dañada 
durante el retiro, la misma deberá ser reemplazada por una nueva pieza de similares características. 

04.4 Provisión y Colocación Chapa sinusoidal C-25 sobre estructura metálica 

El contratista deberá encargarse de la provisión y colocación de la Cubierta Chapa Galvanizada Nº25 
ondulada, la que se asentará y fijará sobre correas constituidas por perfilería de acero conformado por 
perfiles Nº12, tipo “C” PEC, con los calibres según el correspondiente cálculo y planos a verificar por la 
Contratista que deberá contar con la aceptación y/ o aprobación de la Inspección de Obra, previa a la 
ejecución de dichas tareas. La chapa se fijará a los perfiles C mediante tornillos autoperforantes con 
arandela de neoprene. Se deberá interponer un taco plástico entre la chapa y la correa para evitar 
abolladuras en las chapas cuando se colocan los tornillos. 

La estructura de sostén estará materializada por vigas metálicas conformada por 2 perfiles “C” conformado 
en frio Nº12, soldados y perfiles C según planos y planillas de estructura. Se fijará a la cubierta existente a 
través de bases o dados de 20x20 cm y varillas roscadas ancladas al hormigón. En los extremos de cada 
varilla se colocarán las correspondientes tuercas y contratuercas. 

Todas las cubiertas se completarán con canaletas y cenefas según detalle. 

Donde las chapas de cenefas y de las cubiertas, tengan contacto entre sí, se darán dos manos de pintura 
asfáltica para asegurar el sellado. 

04.5 Provisión y Colocación Membrana espuma poliestireno 2mm 

Este ítem comprende la provisión y colocación por parte de la Contratista de una barrera de vapor 
compuesta Membrana espuma poliestireno 2mm de espesor. La membrana de poliestireno de 2mm de 
espesor deberá ser colocada entre los perfiles c y las chapas onduladas galvanizadas n°25. 

04.6 Recolocación de rejas de cubierta 

Una vez finalizados los trabajos de impermeabilización de cubiertas, la Contratista procederá a recolocar las 
rejas que cubren los aventanamientos y equipos de aire acondicionado. Tener en cuenta el ítem 08.4 del 
presente Pliego, donde se contempla la pintura de las rejas y herrería con esmalte sintético triple acción. 

04.7 Ejecución y colocación zinguería y panel de recubrimiento  

Este ítem comprende la provisión y ejecución por parte de la Contratista de los materiales y mano a de obra 
necesaria para la colocación de la zinguería y la pantalla de recubrimiento de la misma en las nuevas 
cubiertas de chapa. 

Previo a la ejecución de esta tarea la Contratista deberá presentar con 15 días de anticipación para su 
aprobación por parte de la Inspección de Obra, memoria del proceso constructivo, planos en escala 
conveniente tomando como base el Detalle D7 y D8 del presente Pliego Licitatorio. 

La estructura de soporte se realizará con ménsulas realizadas con tubos estructurales de 32x48mm, que 
servirán de sostén para la Zinguería (canaleta), ancladas en el muro exterior a través de tornillos y tacos 
plásticos Nº 10 y/o brocas metálicas, según corresponda. Sobre esta estructura principal se atornillarán 



 

 

 

13 

 Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería en Salud 
Ministerio de Salud 

 
0342 - 4588800 (Internos 3153-3154-3200) 
arquitecturasalud@santafe.gov.ar 

perfiles omegas y sobre ellos se fijarán las placas de fibrocemento tipo superboard de 8mm, las cuales 
tendrán la finalidad de ocultar la zinguería de descarga pluvial del nuevo techo. 

La Zinguería estará compuesta por CANALETAS CºGº Nº 22. (Incluye: grampas, soportes, etc.) 
Todo el sistema de desagües por canaletas, será de acuerdo a ubicación de las mismas según plano de 
detalle, debiendo cumplimentar los siguientes requisitos: 

La Contratista deberá presentar muestras de las piezas de chapa y su plegado, con 15dias de anticipación 
para la aprobación de la Inspección de Obra. 

Sin aprobación por parte de la Inspección de Obra no se podrá ejecutar esta tarea  

Las canaletas de desagüe serán de chapa galvanizada Nº 22, molduradas de 150cm de desarrollo, incluido 
el solape interior, tendrán una pendiente de escurrimiento mínimo hacia los embudos y se apoyarán en 
grampas metálicas cuya separación no deberá superar 1,50mts.  Los tramos tendrán en cada caso el mayor 
largo posible, de manera de reducir al mínimo la cantidad de uniones. Estas uniones se ejecutarán mediante 
“doble solape” producido por el ensanche de los extremos plegados de cada extremo de la chapa. Se 
ejecutará una costura de remaches cada 5 cm, soldándose finalmente la unión con estaño al 50% en todo el 
desarrollo de la misma y en las dos caras. Todo el sistema deberá ser pintado del mismo color que la 
carpintería de Aluminio o a criterio de la Inspección. 

Antes de pintar se aplicará un mordiente para después colocar antióxido y así dejar la superficie para luego 
pintar. 

04.8 Ejecución y colocación zinguería de terminación cubiertas nuevas 

CENEFAS, BABETAS. (Incluye: grampas, soportes, etc.) 
La Contratista deberá presentar muestras de las piezas de chapa y su plegado respetando el diseño de las 
piezas desarrollado según plano de detalle, con 15 días de anticipación para la aprobación de la Inspección 
de Obra. 

Previo a la realización de los cierres de Zinguería se procederá a efectuar en todo su perímetro, tres manos 
de pintura impermeabilizante fibrada de base acuosa, aplicada a pincel sobre la sección o perfil del panel 
para lograr protección del alma de poliuretano de las radiaciones ultravioletas y deterioros que pudieran 
ocasionar los factores e inclemencias del clima. Sin aprobación por parte de la Inspección de Obra no se 
podrá ejecutar esta tarea  

Las cenefas y cierres laterales serán de chapa galvanizada Nº 22 prepintada color a definir por la Inspección 
de Obra y llevarán como mínimo dos plegados horizontales en toda su longitud para su rigidización. La 
cantidad de plegados será según detalle y las uniones entre piezas serán soldadas y selladas. Todo el 
sistema deberá ser pintado del mismo color que las canaletas. 

Las babetas su forma, dimensiones y ubicación según detalle, serán de chapa galvanizada Nº 22 prepintada 
color a definir por la Inspección de Obra.  

A modo de referencia se adjuntan los detalles D5 - D6 - D7 

 

Ítem 05. REVOQUES 
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Generalidades 

La Contratista deberá ejecutar todos los revoques necesarios acorde a lo estipulado en el presente Pliego 
de Especificaciones Técnicas Particulares y documentación gráfica, garantizando la óptima calidad en la 
ejecución de los trabajos, aunque no estén explicitados en el presente Pliego, con el fin de evitar cualquier 
tipo de humedades por filtraciones. Los distintos tipos de revoques serán los que se especifican en cada 
caso y se conformarán sólo en los muros deteriorados y que merezcan la recomposición. Los revoques no 
deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera. Tendrán 
aristas rectas y deberán guardar similitud en terminación al existente en todos los casos. 
Para cualquier tipo de revoque, la Contratista preparará las muestras que la Inspección de Obra requiera 
para lograr su aprobación. 

Dosajes 

Se respetarán según las respectivas marcas a utilizar establecidas por el fabricante; tanto sean para 
morteros de asiento, como para revoques gruesos, finos y/o estucados. 

Morteros 

Las mezclas se batirán mecánicamente, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados. 
No se fabricará más mezcla de cal que la que deba usarse durante el día, ni más mezcla de cemento 
Portland que la que vaya a usarse dentro del medio jornal de su fabricación. 
Toda mezcla de cal que hubiere secado o que no pudiere volver a ablandarse con las amasadoras sin 
añadir agua, serán desechadas. Igualmente deberán ser desechada, sin intentar ablandarla, toda mezcla de 
cemento Portland que haya comenzado a fraguar. 
Las mezclas a emplearse en las obras, serán de los tipos siguientes: en los cuales las partes se entienden 
medidas en volumen de material suelto y seco con excepción de las cales, las que se tomarán al estado de 
pasta firme o polvo si se trata de cal hidráulica. 

05.01 Revoque impermeable 

Se aplicará en la reparación de grietas horizontales provocadas por movimientos estructurales de las losas y 
en los sectores a reparar que presentan otro tipo de grietas y fisuras, en un todo de acuerdo a la 
documentación gráfica.  

Dosaje: 
1 parte de cemento Portland. 
2 1/2 partes de arena gruesa. 

05.02 Revoque Grueso 

El revoque grueso se aplicará en la superficie prevista según detalle constructivo de reparación de las 
grietas horizontales producidas por movimientos de losas (luego de la cámara de aire, ruberoid y malla) y en 
todos los sectores necesarios de ejecutar donde se intervenga. 

Dosaje: 
1/4 de cemento. 
1 parte de cal grasa. 
4 partes de arena gruesa. 
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05.03 Revoque Interior de yeso reforzado 

Se aplicará en los muros interiores que fueran afectados por filtraciones de agua. Se ejecutará el jaharro con 
mezcla: 
1/4 de cemento. 
1 parte de cal en pasta. 
4 partes de arena del Paraná. 

El enlucido tendrá una ejecución esmerada, empleándose un mortero de yeso reforzado con el siguiente 
dosaje: 
1 parte de cemento Portland. 
7 partes de yeso. 

Detalle de los trabajos a realizar en muros exteriores 

En los muros exteriores, donde aparecen las fisuras producidas por los movimientos de dilatación y 
contracción de las losas de cubierta, se deberá picar el revoque y el ladrillo, de manera uniforme a lo largo 
de toda la fisura, generando una pequeña cámara de aire. Sobre dicha cámara se deberán aplicar 2 (dos) 
manos de pintura asfáltica. El nuevo revoque impermeable se deberá ejecutar sobre una malla de fibra de 
vidrio o metal desplegado con plancha Ruberoid. Sobre el nuevo revoque impermeable se deberá ejecutar el 
revoque grueso y sobre éste se deberá aplicar revestimiento plástico de características similares al 
existente. Como terminación se deberá aplicar pintura impermeabilizante para muros exteriores. Ver detalle 
en planimetría adjunta (detalle D4).  
En los casos en los que indique la Inspección de Obra, se ejecutará una buña o junta visible horizontal o 
vertical de 1x1cm para disminuir los efectos de marcaciones futuras. Antes de proceder a realizar el 
acabado final de las superficies, la Contratista deberá solicitar una inspección ocular de los trabajos 
realizados a la Inspección de Obra. 

Reparación de grietas y fisuras no estructurales 

Si los paramentos presentan cortes visibles en su superficie, variables en espesor y profundidad, aquellos 
menores de 3 milímetros se definen como fisuras y como grietas a las que superan esta medida. Para el 
sellado de las fisuras que afectan los revoques, en primer lugar, se procederá a ensanchar las mismas con 
amoladora con una profundidad no mayor a 10mm. Luego se limpiará toda la superficie para garantizar la 
correcta adherencia del sellador. A continuación, se colocará una imprimación tipo Sika Primer o similar a 
pincel, se aplicará una única capa delgada teniendo cuidado de que esta única aplicación dé una adecuada 
densidad de recubrimiento (imprimación para selladores poliuretánicos, producto de adherencia de baja 
viscosidad). Para terminar, se colocará sellador tipo Sikaflex-1 A Plus o similar antes de las 3hs de aplicada 
dicha imprimación, mientras esté pegajosa al tacto. Se rellenarán completamente las fisuras, manteniendo la 
punta de la boquilla en el fondo durante la operación de sellado, alisando la superficie con una cuchara o 
con espátula con detergente, quedando la superficie lista para pintar. En los casos de grietas, el Contratista 
deberá retirar primero el material desprendido de los bordes, hasta llegar a material firme, evitando 
degradarlos. Luego se ejecutarán las llaves que se consideren necesarias de modo de reconstituir la 
vinculación entre las partes dañadas. Los tramos entre llaves serán tratados de manera similar a lo descripto 
para fisuras. El recubrimiento final se realizará con un azotado impermeable de cemento y arena, que luego 
se revocará con un mortero a base de cemento de albañilería (tipo Plasticor o similar). 
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Ítem 06. CIELORRASOS 

06.1 Cielorraso de yeso adherido a losa 

Una vez terminada la impermeabilización de las cubiertas y luego de haber esperado un tiempo prudencial 
para que las superficies estén libres de humedades remanentes, se deberá proceder a la reparación de los 
sectores de cielorrasos dañados o deteriorados. La Contratista deberá rehacer los sectores de cielorrasos 
de yeso adheridos a losas afectados por ingresos de agua desde el exterior, en un todo de acuerdo a las 
presentes especificaciones técnicas y documentación gráfica. En la planimetría adjunta se indican los 
sectores a intervenir a modo de referencia (plano A-02). 
Para la ejecución de los cielorrasos se tomarán todas las medidas necesarias a fin de lograr superficies 
planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. Se cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los 
marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté próximo a los mismos.  

06.2 Cielorraso suspendido de placas de roca yeso estándar tipo junta tomada 

Luego de haber verificado la estanqueidad de las superficies impermeabilizadas, la Contratista deberá llevar 
a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y equipos que correspondan para la 
ejecución de los cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso, en todos los sectores indicados a 
modo de referencia en la planimetría adjunta (plano A-02), de acuerdo a las especificaciones del presente 
Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra, como así también todas aquellas 
operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y 
terminación de dichas obras y que estén de acuerdo al sistema de la marca que se utilice. Para la ejecución 
de los cielorrasos se tomarán todas las medidas necesarias a fin de lograr superficies planas, sin alabeos, 
bombeos o depresiones. Se cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso o tabique con los marcos, 
contramarcos y todo otro elemento que esté próximo a los mismos.  
La Contratista acreditará fehacientemente que el personal propio o la subcontratista a cargo de las 
construcciones en seco, se encuentra debidamente calificado y dispongan de todos los recursos 
tecnológicos para el correcto montaje del sistema. 
El personal que se utilice para estos trabajos será especialmente competente para su realización. Durante la 
ejecución actuará bajo las órdenes de un encargado o un capataz idóneo que deberá estar 
permanentemente en obra, durante el período que dure la realización de los trabajos 
Se deberá armar una estructura de perfiles de chapa de acero zincada por inmersión en caliente, fabricados 
según Norma IRAM IAS U 500-243, sobre la cual se fijarán las placas macizas de roca de yeso de 9,5mm 
de espesor. La estructura del cielorraso se realizará utilizando perfiles tipo Solera de 35mm y Montante de 
34mm. 
Se deberá replantear la altura del cielorraso sobre las paredes perimetrales, utilizando hilo entizado. Luego 
se deberán fijar las Soleras a las paredes que conforman los lados mayores del cielorraso, mediante tarugos 
de expansión de nylon Nº 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40 mm, colocados con una 
separación máxima de 0,60m. 
Se deberán ubicar las Vigas Maestras (perfiles Montante) con una separación máxima de 1,20m entre ejes. 
Las fijaciones entre perfiles se realizarán con tornillos autorroscantes T1, punta aguja. 
Se deberán suspender las Vigas Maestras con Velas Rígidas materializadas con perfiles Montante, 
colocadas con una separación de 1,00m. La vinculación entre las Vigas Maestras y Velas Rígidas se 
realizará colocando dos tornillos T1 dispuestos en diagonal. La fijación de las Velas Rígidas a la estructura 



 

 

 

17 

 Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería en Salud 
Ministerio de Salud 

 
0342 - 4588800 (Internos 3153-3154-3200) 
arquitecturasalud@santafe.gov.ar 

resistente se realizará mediante un encuentro en T con un tramo de perfil Solera, al cual se colocarán dos 
tarugos de expansión de nylon Nº 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40mm, o brocas metálicas. 
Se deberán ubicar los Montantes utilizando las Soleras como perfiles guía, con una separación máxima 
entre ejes de 0,40m. Las fijaciones entre perfiles se realizarán con tornillos autorroscantes T1, punta aguja. 
Se deberán realizar, en caso de requerirlo, los refuerzos necesarios para la colocación de cajas de luz, 
futura fijación de objetos pesados o conductos de aire acondicionado. Luego se deberá realizar el pasaje de 
instalaciones. 
Se fijarán las placas a la estructura, ubicándolas en forma transversal a los Montantes colocados cada 
0,40m y trabándolas. La fijación de las placas a los perfiles se realizará con tornillos autorroscantes T2, 
punta aguja, colocados con una separación de 30cm o 25cm en el centro de las placas y de 15cm en las 
juntas coincidentes sobre el eje de un Montante, a una distancia de 1cm del borde. Se deberán colocar los 
perfiles de terminación necesarios en aristas y juntas de trabajo, utilizando tornillos autorroscantes T2 punta 
aguja, colocados con una separación de 15cm. Se emplearán placas macizas de roca de yeso hidratadas 
prensadas entre dos láminas de papel de celulosa de 9,5mm de espesor. Las juntas entre placas se 
tomarán con masilla y cinta de papel microperforada. También se ejecutará el masillado de fijaciones y 
perfiles de terminación.  
Se deberán respetar las alturas de los cielorrasos existentes. Además, se dejarán previstos todos los 
accesos, tapas de registro, perforaciones para bocas de electricidad, artefactos de iluminación, detectores 
en general, etc. 
Como parte integrante de los trabajos se deberá contemplar la ejecución de nichos, amure de perfiles, 
grampas, tacos y demás tareas que sin estar explícitamente indicadas en planos sean necesarias para 
ejecutar los restantes trabajos. 
La Contratista durante el manipuleo de las placas o su montaje deberá evitar la rotura del panel protector del 
núcleo de roca de yeso. La Inspección de Obra podrá desechar y ordenar retirar de la obra todo panel que 
presente los deterioros antes descriptos. 
Se deberá tener especial recaudo en la estiba y traslado de los materiales, garantizando que no se 
produzcan alabeos ni aristas moleteadas en las placas. Deberá respetarse las indicaciones de los 
fabricantes de las placas que se provean. 

Buña perimetral 

En todos los locales, en el encuentro entre el cielorraso y el muro, cielorraso y vigas de hormigón, cielorraso 
y aberturas, cielorraso y revestimiento, se ejecutarán buñas utilizando el perfil tipo “Z” de chapa galvanizada 
prepintado blanco de sección “Z” y ángulos redondeados. 

Ítem 07. REVESTIMIENTOS 

07.1 Revestimiento plástico exterior similar al existente 

El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y equipos 
que correspondan para la ejecución de los revestimientos proyectados, en un todo de acuerdo a los planos 
y especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspección de Obra, como así también 
todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la 
ejecución y terminación de dichas obras. 
Se deberá utilizar revestimiento acrílico impermeable color blanco ídem existente como acabado final sobre 
todos los sectores intervenidos en las superficies de fachadas exteriores, donde se han reparado fisuras. 
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Deberá ser de primera calidad, tipo “Reveplaster” color blanco o calidad similar, a base de emulsiones 
acrílicas, aditivos elastoméricos y cargas minerales, texturado, de terminación similar al revestimiento 
existente. Se aplicará sobre los nuevos revoques gruesos preparados para recibir dicha terminación, 
fratasados, y posteriormente cepillados para eliminar rebabas debiendo los mismos ofrecer una superficie 
perfectamente plana y aplomada. 
Se deberán observar las indicaciones suministradas por el fabricante y deberán ser aprobadas por la 
Inspección de Obra. El contratista deberá confirmar las medidas a fin de calcular la cantidad de material 
necesario, para asegurar la partida. Los pedidos fraccionados exponen a riesgos de manchas o diferencias 
de tonalidades.  
Las herramientas deberán estar limpias y exentas de óxido. No se deberá empastar más material que el 
aplicable en una hora y no se usará el ya endurecido. Se deberá esperar que el revoque grueso haya 
endurecido por lo menos una semana. 
Para una correcta preparación y aplicación las superficies deberán estar limpias y libres de grasitudes. Se 
recomienda la aplicación de una base con el producto diluido al 25 o 35% con agua a modo de imprimación. 
La aplicación se hará mediante rodillo de lana en 2 o 3 manos diluido 10% con agua. No se harán las 
mencionadas aplicaciones en el exterior si está lloviendo o por llover. 
En verano se evitará su aplicación durante las horas de sol intenso. 
Se respetarán los tiempos de secado estipulados por el fabricante entre la aplicación de las sucesivas 
manos. 

07.2 Recolocación mosaicos sueltos 

El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la recolocación de los mosaicos 
retirados. 
Se solicita a la empresa, que verifique la base, adonde están colocados los mismos, para evaluar y reparar 
el problema por el cual, los mismo se desprenden. 

Ítem 08. PINTURA 

Generalidades 

Los trabajos de pintura se ejecutarán en general, de acuerdo a estas especificaciones y en particular, 
deberán ajustarse estrictamente a las indicaciones que provea el fabricante.  
Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de la totalidad de las superficies interiores y 
exteriores. 
La Contratista deberá proveer todas las herramientas, equipos y demás elementos necesarios para la 
ejecución de los trabajos, tanto en altura como en el interior de los locales. 
Asimismo, comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto que aunque no estén expresamente 
indicados, sean imprescindibles para que la obra cumpla la finalidad antes descripta, en todas las partes 
visibles u ocultas. 
Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de 
perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, la Empresa tomará las previsiones del 
caso, y dará las manos necesarias, además de las especificaciones para lograr un acabado perfecto sin que 
este constituya trabajo adicional. 
Para tal fin, se utilizarán exclusivamente productos de la mejor calidad y de marca reconocida y aceptada 
por la Inspección de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales y cerrados. 
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En todos los casos, es condición indispensable que las superficies que deban recibir pinturas se hallen 
firmes, limpias y secas. Cuando se indique número de manos será a título indicativo. Se deberá dar la 
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección de Obra. 
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto no 
admitiéndose que presenten señales de pinceladas, rodillos, pelos, gotas, diferencias de tono y color en los 
paramentos de un mismo ambiente, etc. No se admitirán bajo ninguna circunstancia diferencias de brillo y 
tono en paramentos. 
Los trabajos deberán ejecutarse en paños completos y no se admitirán retoques de ningún tipo en las 
estructuras pintadas. Ante cualquier defecto observado por la Inspección de Obra, las mismas deberán 
repintarse para lograrse una correcta terminación. 

08.1 Látex para cielorrasos 

Se deberán pintar todas las superficies de cielorrasos, incluyendo las correspondientes a sectores no 
intervenidos.  
En los sectores donde se han colocado nuevas placas de roca de yeso, se deberá proceder de la siguiente 
manera: 
Se deberá limpiar bien la superficie, que deberá estar seca, eliminando toda presencia de polvo, hollín, 
grasitud, aceite, con un cepillo de cerda o un trapo embebido, según el caso, con agua o aguarrás. 
Se lijará suavemente y se eliminará cuidadosamente el polvillo producido. 
Se deberá aplicar enduído plástico al agua en capas delgadas con espátula o llana metálica, que se lijará a 
las 8 horas. 
Se deberá aplicar como fondo una mano de imprimación fijadora al agua y se dejará secar 4 horas, para 
emparejar la absorción en superficies corregidas con enduído, no repintar antes de las 4 horas. 
Se deberá utilizar látex para cielorrasos antihongos de primera calidad tipo “Z10 extra cubritivo” marca 
“Sherwin Williams” o similar, color blanco. Se aplicarán 3 manos como mínimo en color blanco. El tiempo de 
secado entre mano y mano será de 4 horas como mínimo.  

08.2 Látex para muros interiores 

Se deberán pintar todos los muros interiores, incluyendo los correspondientes a sectores no intervenidos. 
Se deberá utilizar látex mate de primera calidad, tipo mate “Z10 extra cubritivo”, resistente al lavado y a la 
formación de hongos marca “Sherwin Williams” o similar, color blanco. En los casos de superficies nuevas, 
se lijará bien toda la superficie, eliminando el polvillo y se aplicará una mano de “PROBASE Fijador Sellador 
Acrílico”, diluido de acuerdo a las instrucciones del fabricante. A continuación, se aplicarán al menos 3 
manos de látex antes descripto debiendo verificarse que la superficie quede cromáticamente homogénea. El 
tiempo de secado entre mano y mano será de 6 horas como mínimo.  

08.3 Pintura impermeable para muros exteriores  

Se deberán pintar todos los muros exteriores, incluyendo el lado interior de los muros de carga.  
El impermeabilizante para frentes a utilizar será de 1ª calidad, tipo "Loxon larga duración super-elástico" de 
“Sherwin Williams” o recomendada por el fabricante del revestimiento según línea de producto.  
La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura en mal 
estado (suelta, descascarada, ampollada, etc.), alcalinidad, óxido, etc. 
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Se aplicará una primera mano diluido en agua según las especificaciones del fabricante para superficies a 
repintar. Luego, terminar el trabajo con una mano de impermeabilizante para frentes, sin diluir, o la cantidad 
de manos que el fabricante indique para obtener una correcta impermeabilización. 
Evitar pintar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de 
evaporación del agua. 
Evitar pintar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias. 

08.4 Esmalte sintético triple acción  

Las superficies metálicas correspondientes a rejas, portones, albañales y bases de asiento de espera, que 
presenten superficies con oxidación deberán ser cepilladas, lijadas y posteriormente sepintarán 
íntegramente, previa limpieza completa y reparación, en caso que corresponda, con esmalte sintético de 
triple acción: antióxido + convertidor de óxido + esmalte sintético color blanco, acabado satinado.  
La pintura deberá ser de 1ª calidad y se aplicará en 3 (tres) manos con tiempo de secado entre manos 
según especifique el fabricante del producto. 
 
Ítem 09. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
09.1 Verificación y adecuación de la instalación eléctrica general  
La empresa Contratista deberá remplazar la totalidad de las cañerías y cajas metálicas deterioradas en 
paredes con humedad, dentro de los diferentes locales del Centro de Salud, pertenecientes a la instalación 
eléctrica, por nuevas cañerías de PVC conformable en frío (tipo Tubelectric), de iguales diámetros a las 
originales y remplazar el cableado de las mismas por nuevos conductores antillama y de iguales secciones a 
los existentes. 
Se deberá remplazar la totalidad de las cañerías y cajas metálicas deterioradas en paredes con humedad, 
dentro de los diferentes locales del Centro de Salud, pertenecientes a la instalación de baja tensión (alarma, 
telefonía, datos, etc.), por nuevas cañerías de PVC conformable en frío (tipo Tubelectric), de iguales 
diámetros a las originales y remplazar el cableado de las mismas por nuevos conductores de iguales 
características a los existentes. 
Se deberá verificar el estado de la totalidad de la instalación eléctrica existente y reemplazar las partes 
deterioradas y/o que produzcan cortocircuitos o mal funcionamiento de las mismas, de manera tal que 
queden en óptimas condiciones de uso y con todos los elementos de seguridad. 
Se deberá verificar el funcionamiento de todos los elementos de maniobra y protecciones de la totalidad de 
los tableros seccionales y reemplazar los elementos que no funcionen correctamente. 
Se deberá verificar la continuidad de los conductores de puesta a tierra desde la jabalina y hasta el último 
punto de la instalación eléctrica, realizar las conexiones faltantes y/o defectuosas de manera tal que la 
totalidad de la instalación de puesta a tierra cumpla con lo establecido en el reglamento de la Asociación 
Electromecánica Argentina (AEA). 
Se deberá realizar medición de la resistividad de la puesta a tierra en el punto de la jabalina y si la misma 
supera los 5ohm, realizar una nueva puesta a tierra que garantice el valor solicitado o menor. 
Proveer e instalar en el tablero general un nuevo disyuntor diferencial tetrapolar selectivo en tiempo de 100 
Amperes de corriente nominal y 100 Miliamperes de corriente de fuga, conectándolo por debajo del 
interruptor general y antes de los interruptores termomagnéticos de alimentación y protección de las líneas 
alimentadoras a los diferentes tableros seccionales. 
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Proveer e instalar en el tablero general un nuevo disyuntor diferencial tetrapolar de 40 Amperes de corriente 
nominal y 30 Miliamperes de corriente de fuga, para protección del circuito del equipo acondicionador de 
aire central, (cuyo interruptor termomagnético está instalado en dicho tablero). 

09.2 Provisión e instalación de extractor de aire  

La empresa Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y 
equipos que correspondan para ejecutar la instalación de un equipo extractor de aire eléctrico sobre el muro 
Oeste del Sanitario de Personal.  

09.3 Re-instalación y puesta en funcionamiento de artefactos eléctricos  

La empresa Contratista deberá reinstalar los artefactos eléctricos que se retiren para la ejecución de los 
trabajos de revoques, pintura, etc. Además, se deberán reemplazar todos los artefactos de iluminación 
deteriorados o faltantes por nuevos artefactos de idénticas características a los existentes en cada local. 
También se deberán reparar los artefactos de iluminación que no funcionen. 
 
09.4 Verificación y adecuación de sistemas de alarma y detección de incendios  
 
La empresa Contratista deberá verificar el correcto funcionamiento de dichos sistemas. Caso contrario 
deberá reemplazar todos los detectores de humo y detectores infrarrojos de movimiento que no funcionen 
en el sistema de alarmas, como así también reparar o reemplazar la central de alarma, batería para 
suministro de energía en caso de falta de energía por parte de la EPE, como así también cualquier otro 
elemento integrante de los sistemas de alarma por robo o incendio, de manera tal que el sistema de alarma 
quede funcionado normalmente. 

NOTA: una vez finalizado todos los trabajos correspondientes a la normalización de la instalación eléctrica y 
la de baja tensión, la Empresa que realizó los trabajos, deberá extender una certificación elaborada por un 
técnico o ingeniero matriculado en el colegio de técnicos electricistas o el de ingenieros especialistas de la 
ciudad de Santa Fe, en la que conste que la totalidad de las instalaciones se encuentran en perfecto estado 
de funcionamiento y con todas sus protecciones contra cortocircuitos y/o accidentes por fugas de 
electricidad que pongan en riesgo a las personas, tanto las que trabajan en el Centro de Salud como las que 
concurren para la atención médica. 

Ítem 10. VARIOS 

10.1 Reemplazo de piezas dañadas – alacenas y bajomesadas 

La contratista tendrá a su cargo los trabajos, materiales y herramientas necesarios para la reparación de los 
muebles tipo alacena y bajomesadas que se encuentren en mal estado de conservación, correspondientes a 
Consultorios, Enfermería y Office. Se deberá realizar el reemplazo de las piezas deterioradas por las 
filtraciones agua, por nuevos componentes que cumplan con las mismas características, color y calidad de 
las piezas existentes.  
Una vez reparadas las alacenas, se deberá realizar la instalación de las mismas, ubicándolas en los 
espacios indicados en la planimetría adjunta. Se deberán respetar las cotas de nivel indicadas. Las 
operaciones serán dirigidas por un Capataz montador, de competencia comprobada por la Inspección de 
Obra, en esta clase de trabajos. 
Este ítem comprende además el reemplazo de herrajes deteriorados, que impidan el correcto accionamiento 
de puertas y cajones. 
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10.2 Reemplazo parte inferior – portón metálico de ingreso 

La Contratista deberá reemplazar los elementos metálicos que componen el sector inferior del portón de 
ingreso, deteriorados por la oxidación, por piezas de similares dimensiones y características. Se deberá 
lograr un trabajo con soldaduras prolijas, ejecutado por personal especializado. 

10.3 Provisión y colocación de suplemento de goma - banco espera 

Entre las bases metálicas del banco de espera y el piso de mosaico granítico se deberá colocar un 
suplemento de goma de alta resistencia para evitar el contacto entre ambos elementos. Dichos suplementos 
deberán respetar las dimensiones de las bases de apoyo, deberán ser de color blanco y tendrán un espesor 
de 5mm como mínimo. 

10.4 Provisión y colocación de letras corpóreas de acero inoxidable 
 
La Contratista deberá proveer y colocar las letras corpóreas de acero inoxidable faltantes en la fachada. Se 
deberá respetar la tipografía y diseño de las letras existentes. 

10.5 Ejecución de junta - vereda perimetral  

La Contratista procederá a limpiar previamente las grietas existentes entre los muros y las veredas 
perimetrales. Dentro de las grietas se deberá colocar un cordón de respaldo sobre el cual se aplicará un 
sellador tipo Sikaflex 1 A Plus o de similar calidad, a base de poliuretano de un componente, de alta 
elasticidad y gran poder adhesivo, apto para el contacto con agua y adecuado para el sellado de fisuras de 
elevados movimientos.  

10.6 Retiro, limpieza y reinstalación de tanques de reserva (RECOLOCACION) 

Se le solicitara a la empresa Contratista, que realice el movimiento del tanque de reserva y las cañerías que 
llegan hasta ahí y las que salen del tanque. El mismo se ubicará en el mismo lugar, pero más arriba, ya que 
se necesita espacio para nueva cubierta de chapa. 

La Contratista, también, tendrá a su cargo los trabajos, materiales y herramientas necesarios para llevar a 
cabo la limpieza de los tanques de reserva ubicados en la cubierta del Centro de Salud. 

10.7 Provisión de escalera de aluminio articulada 

La contratista tendrá a su cargo la provisión de 1 (una) escalera nueva que cumpla con las siguientes 
características: 

ESCALERA MULTIPROPÓSITO ALUMINIO PLEGABLE ARTICULADA: 

- Material: Aluminio 
- Altura total extendida: 5,70m 
- Altura en forma de tijera: 2,80m 
- Altura en forma de andamio 1,45m 
- Resistencia de carga mínima: 150kg 
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10.8 Recarga de matafuegos 

La Contratista deberá recargar los matafuegos existentes en el edificio. 

10.9 Provisión y Ejecución nuevo pozo absorbente 

El Pozo Absorbente existente se encuentra en proceso de desmoronamiento. Por tal motivo, la empresa 
adjudicataria deberá ejecutar, aledaño al mismo, uno nuevo. También se solicita que se reinstalen las 
cañerías que lleguen al mismo. 

La manera de ejecutar dicho pozo será la siguiente. 

Se hará de ladrillos trabados y apilados, sin dejar huecos ni mezcla. 

Se realizará un pozo de 3mtrs de profundo por 2,30mtrs de diámetro. 

El proceso de ejecución será el siguiente: 

La base se deja de suelo natural. 

En las dos primeras hilada se ejecuta muro de 30cm, con mortero de cemento y se colocan hierros del 8 de 
refuerzo entre las hiladas.  

Posteriormente se ejecuta arriba de la hilada interior un muro de 15cm de ladrillos apilados sin hueco y sin 
mezcla de 50cm de alto.  

Este proceso se repite en altura, es decir muro de 30cm de espesor reforzado con cemento y hierro, y muro 
de 15cm de espesor de ladrillos apilados. 

En las 2 últimas hiladas, los ladrillos se colocan trabados en vertical a 30° y estas hiladas se revocarán con 
impermeable interior. 

Se deberá ejecutar tapa de hormigón armado con ventilación-desagote. 


