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Ministerio de Salud Provincia de Santa Fe

OBRA: REACONDICIONAMIENTO EDILICIO - CAPS B° MALABRIGO, HELVECIA

UBICACION: Av. San Martin esq. Las Artes - Helvecia

MONTO ESTIMADO DE LA OBRA:

$24.598.307,41.-

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:
90 dias, contados a partir del

Acta de Iniciacion de Obra

PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA:
180 dias corridos, contados a partir del

Acta de Recepcion Provisoria
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1. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
OBJETO

El objeto de la presente gestion es la provision de los materiales y la mano de obra y toda otra provisién o
trabajo complementario que directa o indirectamente resulten necesarios para el reacondicionamiento
edilicio del CAPS de Barrio Malabrigo, ubicado en la localidad de Helvecia - Santa Fe. Este proyecto
corresponde a la Direccion General de Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias dependiente de la
Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa
Fe y comprende el cumplimiento de las siguientes tareas expresadas de modo general y no excluyente:

INDICE

item 01: TRABAJOS PRELIMINARES
item 02: DEMOLICIONES

item 03: CONTRAPISOS

item 04: CUBIERTAS

item 05: REVOQUES

item 06: CIELORRASOS

item 07: REVESTIMIENTOS

item 08: PINTURA

item 09: INSTALACION ELECRTICA
item 10: VARIOS
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GENERALIDADES
Alcance del Pliego

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento al proyecto para
la construccion y/o ejecucion de las tareas que integran las obras a realizarse motivo de la presente gestion
y que se complementaran con las instrucciones, supervisién y/o aprobacion que deba requerir de la
Inspeccion de Obra para su correcta ejecucion.

Estas especificaciones, los planos y detalles que se adjuntan son complementarios entre si y lo especificado
en uno de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de la documentacion.

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e
interpretacién del mismo, a los efectos de presentacion de la oferta econdmica y la posterior ejecucion de la
obra, y no dara a lugar a reclamo de ningun concepto de adicionales por omision y/o divergencia de
interpretacion

Dado el caracter y el tipo de intervencion, todos los elementos a incorporar a la Obra, deberan ajustarse
segun las maximas condiciones de calidad, terminacion y durabilidad.

Se estipulan las condiciones y relaciéon en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se refiere a la
realizacion y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervisién y/o
aprobacion que deba requerir a la Direccidén General de Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias
para su correcta ejecucion.

Todos los materiales que ingresen a la Obra deberén contar con la aprobacién de la Supervisidn, para su
utilizacién, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no aprobados.

Estudio de la documentacion

La documentacion técnica que consta en el Pliego debe interpretarse que es a titulo ilustrativo, y en ningun
caso dara derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos.

La presentacion de la Propuesta crea presuncién absoluta de que el Oferente y el Director Técnico de la
Empresa han estudiado la documentacion completa del Pliego, que han efectuado sus propios computos y
calculos de costos de la Obra y que se han basado en ellos para formular su Oferta.

Vistas fotograficas y video

La Contratista debera realizar las siguientes vistas fotograficas: por cada 50m2, de obra tomara 4 vistas
mensuales. Al término de los trabajos se tomaran 5 vistas por cada 50m? de obra y un video grabacion
conforme a obra, de una duracion no menor a 30 minutos.

La Supervision determinara en cada caso los angulos, conjuntos o detalles a fotografiar y a filmar.

Las fotografias seran color de 13cm x 18cm y se presentardn en album con indicacién de lo que
representan. Se entregara la pelicula y/o soporte digital y dos copias color de cada toma.

Previamente a la ejecucion de los trabajos la Contratista realizara un relevamiento del terreno, elementos
existentes, etc., conforme a la magnitud de los trabajos que sobre estos debera realizar y contara con un
minimo de 15 vistas fotograficas que se entregaran segun lo arriba indicado.
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Muestras

Sera obligacion de la Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se
deban incorporar a la Obra, para su aprobacion. Se establece que las muestras deberan presentarse como
maximo a los quince (15) dias calendarios a contar de la fecha en que la Supervision las solicite. El
incumplimiento de esta prescripcion hara pasible a la Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo
establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones.

La inspeccion podra justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen
la presentacion de las muestras. La Supervisiéon podra disponer que se realicen todos los controles de
calidad y ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos
estatales o privados, en caso de que presenten dudas respecto a lo especificado en el Pliego, estando los
gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo de la Contratista.

Ante cualquier duda, la inspeccion, queda facultada para exigir los analisis y/o pruebas que acrediten lo
establecido para los requerimientos antes descriptos. Por ello, los mismos, serén de lo mejor de su clase,
respondiendo en calidad y caracteristicas a las especificaciones contenidas en las normas IRAM a los
efectos de su empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructura y calidades deberé recabarse la
conformidad de la Supervision.

La presentacién de muestras de materiales y/o elementos que se incorporen a las obras, se deberén colocar
en un lugar adecuado para su guarda y verificacion, siendo su custodia, responsabilidad de la Contratista.
Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con el cierre de
fabrica.

Cuando se autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos quedaran en poder de la
inspeccion. Estas seran entregadas y colocadas en tableros acondicionados especialmente para su
exposicion y consulta permanente. Estos tableros seran ejecutados por cuenta y cargo de la Contratista.

Los tableros de exposicion de muestras aprobadas se agruparan en items de los cuales se han solicitado
muestras. Seré obligatorio la confeccion de tableros para muestras de: cafios, cables, tomas, y accesorios
de instalacion eléctrica; herrajes y accesorios de carpinterias, etfc.

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o cuyos
envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Supervision, debiendo la
Contratista retirarlo de la Obra.

Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente documentacién, el contratista esta
facultado a presentar, para su evaluacion, alternativas que cumplan con los requisitos exigidos; no debiendo
por ello modificar lo proyectado ni ocasionar un costo adicional de los trabajos.

Garantia de los materiales, trabajos y equipamientos varios

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos varios y respondera
de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la intemperie, o cualquier
otra causa; por lo tanto quedaran exclusivamente a su cargo, hasta la recepcion definitiva de la Obra, el
reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras,
instalaciones, etc., de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso
indebido.

Si la Supervision de Obra, advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados,
mala ejecucion de las obras, 0 a la mala calidad de los equipamientos varios provistos notificaran a la
Contratista, quien debera repararlos o corregirlos de inmediato o reponerlos, a su exclusiva cuenta.
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En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias calendarios, la Contratista no hiciere las
reparaciones y/o reposiciones exigidas, la Supervision podra hacerlo por cuenta de la Contratista y
comprometer su importe, afectdndose a tal fin cualquier suma pendiente a cobrar que tenga la Contratista,
0 la destinada al Fondo de Reparo.

Especificaciones sobre marcas

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrias se consignaran marcas
comerciales, tomadas como base de disefio, calculo y calidad, la Contratista se ajustara a las mismas.

De surgir inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, la Contratista debera presentar el equivalente de
reemplazo a la Direccion General de Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias haciéndola propuesta
por nota y acompafiandola de folletos técnicos con la informacién que justifique la equivalencia entre ambos.
Si esto fuese considerado insuficiente por la Direccion General de Recursos Fisicos y Construcciones
Hospitalarias, ésta, en un todo de acuerdo con el Articulo N° 52 del PUByC, podra requerir ensayos
comparativos a efectuar en laboratorios especializados por ella designados, a exclusivo cargo de la
Contratista, como asi también los gastos emergentes de las verificaciones que la Direccion General de
Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias estime procedentes efectuar, incluyendo gastos tales como
traslado, estadia y/o vidticos de la Supervision y/o proyectistas, designado por aquella, a fabricas,
laboratorios y/o institutos, dentro o fuera del territorio provincial, a fin de verificar procesos de fabricacién,
métodos, ensayos de productos elaborados o materias primas, toma de muestras, etc.

Tanto la presentacion de muestras, como la aprobaciéon de las mismas por la Direccién General de
Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias, no eximen a la Contratista de su responsabilidad por la
calidad y demas requerimientos técnicos.

Si finalmente la pretension antedicha es definitivamente rechazada por la Direccion General de Recursos
Fisicos y Construcciones Hospitalarias con fundado criterio, la Contratista debera ejecutar los trabajos
utilizando insumos de las marcas que figuran en este Pliego, no reconociéndosele pago adicional alguno por
esta circunstancia.

La Supervisién podra ordenar que la colocacion de cualquiera de los materiales que se empleen en la Obra
sea efectuada con el asesoramiento de técnicos de las casas fabricantes, e incluso bajo su control
permanente en obra. Esta asistencia técnica no generara costos adicionales, debiendo ser incluida en la
cotizacion de la Contratista. Tal circunstancia no exime a la Contratista de la responsabilidad por las tareas
que en tales condiciones se ejecuten.

Reuniones de Coordinacion

La Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacién de su
Representante Técnico (eventualmente acompafiado por responsables de las Empresas Subcontratistas), a
reuniones semanales promovidas y presididas por la Supervisién, a los efectos de obtener la necesaria
coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones del Pliego,
evacuar cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo de interés comun en beneficio de la obra y del normal
desarrollo del Plan de Trabajos Aprobado.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, la Contratista debera comunicar y transferir el contenido
de esta disposicién a conocimiento de las Empresas Subcontratistas.
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Prestacion de servicios durante el plazo de garantia de la obra

El Pliego Licitatorio exige a la Contratista la cobertura de un Periodo de Conservacion y Garantia de 6 (seis)
meses a partir de la firma del Acta de Recepcion Provisoria. A tal efecto, el Proponente acompafiara su
Oferta con una “Memoria de Prestacion de Servicios”, a desarrollar durante el plazo de garantia de la Obra,
si resultase Adjudicatario de la misma. Se indicara en forma fehaciente el cronograma tipo mensual de
tareas, y métodos de control y chequeo, a realizar en el equipamiento. A partir de la firma del Acta de
Recepcion Provisoria de las obras, el Contratista, sera Unico responsable por la cobertura de las tareas de
mantenimiento de la infraestructura de estas obras.

item01.TRABAJOS PRELIMINARES
01.1  Cartel de obra

El Contratista esta obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccion de Obra, el cartel de obra,
confeccionado de acuerdo al modelo que oportunamente entregue la Inspeccion de Obra, respetando
especificaciones, dimensiones, tipografia y leyendas que se soliciten.

No se podra colocar en obra ningun otro letrero excepto los que pudiera exigir el Codigo de la Edificacion
(CE) de la jurisdiccion correspondiente, sin la previa conformidad escrita de la Inspeccion de Obra. En
ningun caso se permitiran letreros con publicidad de ningun tipo.

Dicho cartel de obra debera ser instalado dentro de los quince dias posteriores a la firma de la Orden de
Provision o del Acta de Inicio segun correspondiera, y permanecera en las condiciones especificadas hasta
el momento que la Inspeccién de Obra determine su retiro, sucediendo ello en fecha posterior a la
Recepcion Provisional de la Obra. La instalacion se realizard de modo tal que este se sitie en un lugar
visible y bien iluminado, debiendo en su caso contar con iluminacién propia si correspondiera, tomando la
prevision que dicha instalacion se realice de modo tal que no dafie las construcciones existentes.

Las dimensiones del mismo seran de 2.00m de largo x 1.00m de alto.

La estructura estara conformada por un bastidor metalico de cafio estructural de 30x30mm que se tomara al
muro y una chapa galvanizada calibre N° 24 adecuadamente vinculada a la estructura metalica mediante
remaches pop.

Sobre la estructura metalica se deberan aplicar dos manos de fondo con pintura antioxido y posteriormente
dos manos de esmalte sintético color blanco como terminacion.

La chapa galvanizada por su parte, debera recibir un tratamiento especial. En primer lugar se debera lavar la
superficie para desengrasarla y luego debera ser sometida a un tratamiento acido, que se dejara actuar
unos minutos y luego se enjuagara con agua para eliminar los restos de la reaccion. Una vez limpia la
superficie se debera aplicar un fondo que genere mordiente para lograr el correcto anclaje de la pintura de
terminacion. Una vez protegida la superficie con este fondo, se aplicaran dos manos de esmalte sintético
color blanco como terminacion.

Sobre la chapa correctamente tratada se colocard un impreso sobre vinilo autoadhesivo fondo color
blanco/rojo, que sera laminado con proteccion UV, con el disefio que oportunamente entregue la Inspeccion
de Obra.

Ademas, debera contarse con letreros méviles, caballetes, leyendas, conos y otros sistemas de sefializacion
que indique la Inspeccion de Obra, y los que sean usuales y/u obligatorios segun las normas y reglamentos
vigentes, fundamentalmente los que hacen a la higiene y seguridad.
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01.2 Limpieza de obra periédica y final

La limpieza de obra debera ser periddica y final. La Contratista debera organizar los trabajos de modo tal
que los residuos de obra provenientes de las tareas desarrolladas por él, sean retirados periédicamente del
area de las obras, para evitar interferencias en el normal desarrollo de los trabajos.

Se tendra especial cuidado de proteger adecuadamente todos aquellos lugares que seguiran teniendo
afluencia de personas y sean linderos a los sectores en obra. Se colocaran todos los materiales necesarios
para impedir el paso de polvo, no permitir la visidn de la obra, impedir el paso, etc.

Al finalizar los trabajos la Contratista entregara la obra perfectamente limpia, sea esta del caracter parcial
ylo provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que haya quedado sucio y requiera
lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados y cualquier otro elemento que haya sido afectado.
Previamente a las tareas de la Limpieza Final de Obra, se debera procederse al retiro de la misma de las
maquinas y equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de los trabajos.
Todos los trabajos de limpieza se realizaran por cuenta del Contratista, quien debera proveer el personal,
las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una correcta ejecucion de los
mismos.

El Contratista limpiara y reparara los dafios ocasionados por la instalacion y/o uso de obras temporarias.
Todos los locales se limpiaran integramente siguiendo las precedentes instrucciones y las que en su
oportunidad pudiera indicar la Inspeccién de Obra.

El Contratista sera responsable por todos los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de vidrios o pérdida
de cualquier elemento, artefacto o accesorio que se produjera durante el desarrollo de los trabajos, como
asi mismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccion de Obra se hubiera ocurrido.

La Obra debera ser entregada de manera de poder ser equipada y ocupada inmediatamente.

item 02. DEMOLICIONES

Generalidades

El Contratista proveera a su costo las protecciones necesarias, a fin de no dafiar revestimientos, carpinterias
y demas elementos del inmueble y de los edificios linderos.

El Contratista deberé realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo a las
instrucciones que le imparta la Inspeccién. Cumplira con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor y se
hara directamente responsable por toda infraccion efectuada durante y después de la ejecucion de los
trabajos.

Se deberan proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado y de los
peatones, comprendiendo la ejecucion de mamparas pantallas, vallas, etc. y cualquier otro elemento
necesario que la Inspeccion juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.

En todos los casos se obrard con sumo cuidado y poniendo especial atencién en no dafiar areas aledafias a
los sectores a intervenir.

La Inspeccion determinara a su juicio los materiales producto de la demolicién que quedaran en el predio y
seran depositados en sitios que oportunamente se indicaran, y cuales seran retirados de la obra a exclusivo
cargo del Contratista.

Si como consecuencia de las demoliciones efectuadas se produjeran dafios en elementos estructurales o no
estructurales que deben preservarse, el Contratista debera ejecutar a su cargo las reparaciones necesarias.

Durante la ejecucion de las tareas se deberd tener especial cuidado con todas las instalaciones,
equipamiento y estructuras existentes, siendo responsabilidad exclusiva de la Contratista la reposicion de
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los elementos, materiales y/o construcciones que se destruyan y/o deterioren. La Contratista deberd
informar de cualquier desperfecto o rotura que encuentre en las areas a intervenir, que fueran previos a su
intervencion, antes de ejecutar las tareas. De lo contrario los gastos de reparacion de los mismos correran
por su cuenta.

Seran a cargo del Contratista todos los trabajos reglamentarios, como ser apuntalamientos, cercos de
proteccién y todos los elementos que garanticen las medidas de seguridad para este tipo de obras,
conforme a los términos de las leyes y ordenanzas vigentes.

Antes de realizar las demoliciones debera solicitar a la Inspeccion de Obras la aprobacién de las medidas de
seguridad adoptadas, de manera que no constituyan un peligro para las personas que intervienen en la
obra, o que transiten en zonas linderas.

02.1  Demolicion de cielorrasos adheridos a losa

La Contratista debera demoler los sectores de cielorrasos de yeso adherido a losa que presenten deterioros
por filtraciones de humedad a través de las losas de la cubierta. En la planimetria adjunta se indican los
sectores a intervenir a modo de referencia (plano A-02).

02.2 Demolicién de cielorrasos suspendidos

Se deberan demoler los cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso, dafiados por filtraciones de
humedad a través de las losas de la cubierta. En la planimetria adjunta se indican los locales a intervenir a
modo de referencia (plano A-02).

02.3 Picado de revoques

Dependiendo de la condicién y del andlisis en conjunto con la Inspeccidn de Obra, se deberan picar hasta el
ladrillo los revoques interiores y exteriores necesarios para ejecutar en forma correcta todos los trabajos
recomendados en el presente pliego. Los revoques a que refiere el item corresponden a los sectores que
presentan grietas y fisuras producidas tanto por movimientos de losas como otros producidos por
asentamientos diferenciales. Como asi también los revoques interiores afectados por filtraciones de
humedad a través de las cubiertas de techos. A modo de referencia, se indican los sectores a intervenir en
la planimetria adjunta (plano A-01, A-02 y A-03). Para la demolicidn de los revoques exteriores se deberan
sequir las indicaciones del plano A-01 - detalle D4.

024 Demolicion de cargas

Se deberan demoler parcialmente las cargas existentes sobre las losas de las cubiertas, para preparar las
pendientes correspondientes a las futuras cubiertas de chapa.

02.5 Demolicion de contrapisos de pendiente

Se deberan demoler los contrapisos de pendiente existentes sobre las losas de las cubiertas, incluyendo el
retiro de las membranas de aluminio existentes.

02.6 Retiro de cenefas de chapa galvanizada
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Se deberan retirar las cenefas de chapa galvanizada ubicadas sobre los muros de carga para poder realizar
los trabajos de impermeabilizacion de manera correcta. Se procedera con el mayor de los cuidados debido a
que las mismas deberan recolocarse una vez finalizados los trabajos.

02.7  Retiro de rejas de cubierta

La Contratista debera retirar las rejas de cubierta que cubren los aventanamientos y equipos de aire
acondicionado, de manera que las mismas no interfieran en la ejecucion de los trabajos de
impermeabilizacion de la cubierta.

02.8 Retiro de mosaicos sueltos

Se deberan retirar los mosaicos graniticos que se encuentran sueltos o flojos en los muros del Oficce y el
Sanitario de personal. En la planimetria adjunta se indican los locales a intervenir a modo de referencia
(plano A-02).

item 03. CONTRAPISOS
03.1  H°alivianado de pendiente

Este item comprende la provision y ejecucion por parte de la Contratista de los materiales y mano de obra
necesaria para la ejecucion de los contrapisos de pendiente sobre las losas de la cubierta. Seran
alivianados, a base de poliestireno expandido. La terminacion de dicha superficie se haréd mediante llaneado
mecanico, ya que sobre dicha superficie debera colocarse la membrana geotextil.

Dosificacién. Proporciones para mezcladora comun tipo “trompito” (capacidad: 120/130 litros):

- 8 baldes de Poliestireno Expandido (EPS) molido.

- 1 balde de cemento Pértland.

- 3 baldes de arena.

- 2 baldes de agua o cantidad necesaria para conseguir la consistencia deseada.

- 250cm3 de dispersion acrilica (tipo Acronal S702 de BASF), para mejorar la adherencia del cemento al
EPS. Una alternativa menos ventajosa es usar en su lugar una dispersion vinilica tipo "Tacurd" o cualquier
otra cola vinilica en igual proporcién.

Los materiales deberan cumplir con las normas que establecen los organismos pertinentes, por lo demas los
dosajes y agregados seran los adecuados para lograr los fines necesarios de dureza y resistencia
requeridos, siendo responsabilidad de la Contratista bajo aprobacién de la Inspeccién de Obra.

Preparacion (tiempo de mezclado: alrededor de 2 minutos):

- Colocar el poliestireno Expandido (EPS) molido.

- Agregar un balde de agua con el adhesivo diluido y mezclar bien.

- Luego incorporar el cemento en forma suave.

- A continuacion introducir la arena.

-Por ultimo agregar el balde de agua restante o la cantidad necesaria para conseguir la consistencia
deseada.

Se ejecutaran juntas de dilatacion en pafios de hasta 16 m2, con poliestireno expandido de 1,5¢cm de ancho
por todo el espesor del contrapiso, que seran posteriormente selladas con cintas de membrana asfaltica
autoadhesiva.
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item 04. CUBIERTAS
04.1  Ejecucion de gargolas

La Contratista debera ejecutar gargolas en cada una de las cubiertas. Las mismas se indican a modo de
referencia en la planimetria adjunta (plano A-01). Dichas gargolas se ubicaran respetando las pendientes del
contrapiso ejecutado sobre las losas de cubierta.

Se ejecutara un plegado de chapa galvanizada de 4mm de espesor.
Dimensiones recomendadas: 40cm de ancho x 15¢m de alto.

La profundidad de la gérgola sera la sumatoria del espesor de la carga perimetral + 25cm de vuelo hacia el
exterior.

Se adjunta imagen a modo de
ejemplo:

04.2 Provision y colocacion de membrana 4mm con recubrimiento geotextil

Preparacion de superficies

Las superficies de los sectores a impermeabilizar deberan estar secas, limpias, planas, firmes, uniformes y
con pendientes adecuadas para evitar acumulacion de agua.

Sera responsabilidad exclusiva de la Contratista verificar el tiempo necesario de secado de estas superficies
para evitar futuros desprendimientos de las membranas por acumulacién de vapor o humedad.

Imprimacién

Se debera aplicar un producto imprimante en toda la superficie, incluyendo elementos que sobresalgan
(muros perimetrales, elementos de ventilacion, etc.) y con especial cuidado, areas de desagties y debajo de
cenefas metalicas (en ningin caso deberan quedar a la vista restos de pintura o membrana desde el
exterior, por lo que se debe pintar solo hasta la cara superior como se detalle en planimetria adjunta).
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La imprimacion se haré con pintura asfaltica de base solvente de tipo "Primer Asfaltico de MEGAFLEX" o
similar calidad, previa aprobacién de la Inspeccién de Obra.

Luego de la imprimacion, se dejara secar y se limpiara nuevamente la superficie antes de colocar la
membrana (preferentemente el mismo dia).

La contratista debera tener en cuenta las especificaciones de aplicacion del producto que no se detallen en
el presente pliego.

Colocacion de membrana

Previo al comienzo de los trabajos de colocacion de membrana, se debera solicitar la verificacion y
aprobacion de los trabajos de imprimacion a la Inspeccion de Obra.

Se debera colocar membrana asfaltica con recubrimiento geotextil transitable de 4mm de espesor tipo
"GEOTRANS" o similar calidad. Los rollos se colocaran sucesivamente, desde la parte mas baja a la mas
alta de la superficie en sentido perpendicular a la pendiente. Los pafios se colocaran superponiendo un
solapado no menor de 8cm. Entre finales de rollos se solapara 15¢m.

En los encuentros con muros perimetrales bajos, se debera extraer la cenefa, imprimar las cargas y se
colocara doble membrana, redondeando el angulo que forma piso y pared, luego se recolocara la cenefa,
amurandola lateralmente mediante tarugos y tornillos con arandela de goma, y sellando uniones y orificios
con silicona. Ver detalle en planimetria adjunta (detalle D2).

Pintura de terminacion sobre membrana

La membrana, una vez colocada, debera ser pintada con 3 (tres) manos de pintura impermeable
transitable tipo "GEOTRANS" o similar calidad de color blanco.

Prueba hidraulica

La Cubierta sera probada hidraulicamente una vez realizado el tratamiento con la pintura de techos
exigida en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Para ello, se taponaran los
embudos (por debajo de la unién de éste con la cafieria de desagiie pluvial) y se inundara la cubierta con un
minimo de 8cm de agua. La prueba durara no menos de 12 horas, durante las cuales la Contratista, debera
realizar una guardia permanente para destapar los desaglies en caso de filtraciéon. Luego se hara una
inspeccion ocular con la Inspeccion de Obra, dejandose constancia por escrito, de las irregularidades
detectadas, las que deberan ser subsanadas por la Contratista a entera satisfaccion de la Inspeccién. Una
vez reparadas las filtraciones se realizara nuevamente la prueba hidraulica hasta tanto quede perfectamente
verificada la estanqueidad de la cubierta y sus descargas.

NOTA: la Prueba Hidrulica, deberéa ejecutarse con la presencia de la Inspeccioén de Obra. Estos trabajos
seran fotografiados como documentacion de su correcta ejecucion.

Garantia

La contratista debera entregar a la Inspeccion de Obra un certificado de garantia por mano de obra y
materiales por 5-10 afios, que asegure la estanqueidad de las superficies impermeabilizadas y un manual
con detalle de mantenimiento de las superficies.

04.3 Recolocacion de cenefas de chapa galvanizada

Una vez finalizados los trabajos de impermeabilizacion de cubiertas y reparacion de revoques, se deberan
recolocar las cenefas, amurandolas lateralmente a los muros de mamposteria mediante tarugos y tornillos
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con arandelas de goma y sellando las juntas con silicona. En caso de que alguna pieza haya sido dafada
durante el retiro, la misma debera ser reemplazada por una nueva pieza de similares caracteristicas.

04.4 Provision y Colocacion Chapa sinusoidal C-25 sobre estructura metalica

El contratista debera encargarse de la provisién y colocacion de la Cubierta Chapa Galvanizada N°25
ondulada, la que se asentara y fijara sobre correas constituidas por perfileria de acero conformado por
perfiles N°12, tipo “C” PEC, con los calibres segun el correspondiente calculo y planos a verificar por la
Contratista que debera contar con la aceptacién y/ o aprobacion de la Inspeccién de Obra, previa a la
ejecucién de dichas tareas. La chapa se fijara a los perfiles C mediante tornillos autoperforantes con
arandela de neoprene. Se debera interponer un taco plastico entre la chapa y la correa para evitar
abolladuras en las chapas cuando se colocan los tornillos.

La estructura de sostén estard materializada por vigas metélicas conformada por 2 perfiles “C” conformado
en frio N°12, soldados y perfiles C segun planos y planillas de estructura. Se fijara a la cubierta existente a
través de bases o dados de 20x20 cm y varillas roscadas ancladas al hormigdn. En los extremos de cada
varilla se colocaran las correspondientes tuercas y contratuercas.

Todas las cubiertas se completaran con canaletas y cenefas segun detalle.

Donde las chapas de cenefas y de las cubiertas, tengan contacto entre si, se daran dos manos de pintura
asfaltica para asegurar el sellado.

04.5 Provisiéony Colocacion Membrana espuma poliestireno 2mm

Este item comprende la provision y colocacién por parte de la Contratista de una barrera de vapor
compuesta Membrana espuma poliestireno 2mm de espesor. La membrana de poliestireno de 2mm de
espesor deberd ser colocada entre los perfiles ¢ y las chapas onduladas galvanizadas n°25.

04.6 Recolocacion de rejas de cubierta

Una vez finalizados los trabajos de impermeabilizacién de cubiertas, la Contratista procederé a recolocar las
rejas que cubren los aventanamientos y equipos de aire acondicionado. Tener en cuenta el item 08.4 del
presente Pliego, donde se contempla la pintura de las rejas y herreria con esmalte sintético triple accién.

04.7  Ejecucion y colocacion zingueria y panel de recubrimiento

Este item comprende la provision y ejecucién por parte de la Contratista de los materiales y mano a de obra
necesaria para la colocaciéon de la zingueria y la pantalla de recubrimiento de la misma en las nuevas
cubiertas de chapa.

Previo a la ejecucion de esta tarea la Contratista debera presentar con 15 dias de anticipacion para su
aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra, memoria del proceso constructivo, planos en escala
conveniente tomando como base el Detalle D7 y D8 del presente Pliego Licitatorio.

La estructura de soporte se realizara con ménsulas realizadas con tubos estructurales de 32x48mm, que
serviran de sostén para la Zingueria (canaleta), ancladas en el muro exterior a través de tormnillos y tacos
plasticos N° 10 y/o brocas metélicas, segun corresponda. Sobre esta estructura principal se atornillaran
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perfiles omegas y sobre ellos se fijaran las placas de fibrocemento tipo superboard de 8mm, las cuales
tendran la finalidad de ocultar la zingueria de descarga pluvial del nuevo techo.

La Zingueria estara compuesta por CANALETAS C°G° N° 22. (Incluye: grampas, soportes, etc.)
Todo el sistema de desagles por canaletas, sera de acuerdo a ubicacion de las mismas segun plano de
detalle, debiendo cumplimentar los siguientes requisitos:

La Contratista debera presentar muestras de las piezas de chapa y su plegado, con 15dias de anticipacion
para la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

Sin aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra no se podra ejecutar esta tarea

Las canaletas de desagiie seran de chapa galvanizada N° 22, molduradas de 150cm de desarrollo, incluido
el solape interior, tendrdn una pendiente de escurrimiento minimo hacia los embudos y se apoyaran en
grampas metalicas cuya separacion no debera superar 1,50mts. Los tramos tendran en cada caso el mayor
largo posible, de manera de reducir al minimo la cantidad de uniones. Estas uniones se ejecutaran mediante
‘doble solape” producido por el ensanche de los extremos plegados de cada extremo de la chapa. Se
ejecutara una costura de remaches cada 5 cm, soldandose finalmente la unién con estafio al 50% en todo el
desarrollo de la misma y en las dos caras. Todo el sistema debera ser pintado del mismo color que la
carpinteria de Aluminio o a criterio de la Inspeccién.

Antes de pintar se aplicara un mordiente para después colocar antidxido y asi dejar la superficie para luego
pintar.

04.8 Ejecucion y colocacion zingueria de terminacion cubiertas nuevas

CENEFAS, BABETAS. (Incluye: grampas, soportes, etc.)

La Contratista debera presentar muestras de las piezas de chapa y su plegado respetando el disefio de las
piezas desarrollado segun plano de detalle, con 15 dias de anticipacion para la aprobacién de la Inspeccion
de Obra.

Previo a la realizacion de los cierres de Zingueria se procedera a efectuar en todo su perimetro, tres manos
de pintura impermeabilizante fibrada de base acuosa, aplicada a pincel sobre la seccion o perfil del panel
para lograr proteccion del alma de poliuretano de las radiaciones ultravioletas y deterioros que pudieran
ocasionar los factores e inclemencias del clima. Sin aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra no se
podra ejecutar esta tarea

Las cenefas y cierres laterales serén de chapa galvanizada N° 22 prepintada color a definir por la Inspeccion
de Obra y llevaran como minimo dos plegados horizontales en toda su longitud para su rigidizacién. La
cantidad de plegados sera segun detalle y las uniones entre piezas serén soldadas y selladas. Todo el
sistema debera ser pintado del mismo color que las canaletas.

Las babetas su forma, dimensiones y ubicacién segun detalle, seran de chapa galvanizada N° 22 prepintada
color a definir por la Inspeccion de Obra.

A modo de referencia se adjuntan los detalles D5 - D6 - D7

item 05. REVOQUES
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Generalidades

La Contratista debera ejecutar todos los revoques necesarios acorde a lo estipulado en el presente Pliego
de Especificaciones Técnicas Particulares y documentacion grafica, garantizando la éptima calidad en la
ejecucién de los trabajos, aunque no estén explicitados en el presente Pliego, con el fin de evitar cualquier
tipo de humedades por filtraciones. Los distintos tipos de revoques seran los que se especifican en cada
caso y se conformaran solo en los muros deteriorados y que merezcan la recomposicion. Los revoques no
deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera. Tendran
aristas rectas y deberan guardar similitud en terminacién al existente en todos los casos.

Para cualquier tipo de revoque, la Contratista preparara las muestras que la Inspeccion de Obra requiera
para lograr su aprobacion.

Dosajes

Se respetaran segun las respectivas marcas a utilizar establecidas por el fabricante; tanto sean para
morteros de asiento, como para revoques gruesos, finos y/o estucados.

Morteros

Las mezclas se batiran mecanicamente, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados.

No se fabricara mas mezcla de cal que la que deba usarse durante el dia, ni mas mezcla de cemento
Portland que la que vaya a usarse dentro del medio jornal de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que hubiere secado o que no pudiere volver a ablandarse con las amasadoras sin
afiadir agua, seran desechadas. Igualmente deberan ser desechada, sin intentar ablandarla, toda mezcla de
cemento Portland que haya comenzado a fraguar.

Las mezclas a emplearse en las obras, seran de los tipos siguientes: en los cuales las partes se entienden
medidas en volumen de material suelto y seco con excepcion de las cales, las que se tomaran al estado de
pasta firme o polvo si se trata de cal hidraulica.

05.01 Revoque impermeable

Se aplicara en la reparacién de grietas horizontales provocadas por movimientos estructurales de las losas y
en los sectores a reparar que presentan otro tipo de grietas y fisuras, en un todo de acuerdo a la
documentacion grafica.

Dosaje:
1 parte de cemento Portland.
2 1/2 partes de arena gruesa.

05.02 Revoque Grueso

El revoque grueso se aplicara en la superficie prevista segun detalle constructivo de reparacion de las
grietas horizontales producidas por movimientos de losas (luego de la camara de aire, ruberoid y malla) y en
todos los sectores necesarios de ejecutar donde se intervenga.

Dosaje:

1/4 de cemento.

1 parte de cal grasa.

4 partes de arena gruesa.
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05.03 Revoque Interior de yeso reforzado

Se aplicara en los muros interiores que fueran afectados por filtraciones de agua. Se ejecutara el jaharro con
mezcla:

1/4 de cemento.

1 parte de cal en pasta.

4 partes de arena del Parana.

El enlucido tendré una ejecucion esmerada, empleandose un mortero de yeso reforzado con el siguiente
dosaje:

1 parte de cemento Portland.

7 partes de yeso.

Detalle de los trabajos a realizar en muros exteriores

En los muros exteriores, donde aparecen las fisuras producidas por los movimientos de dilatacion y
contraccion de las losas de cubierta, se debera picar el revoque y el ladrillo, de manera uniforme a lo largo
de toda la fisura, generando una pequefia camara de aire. Sobre dicha camara se deberan aplicar 2 (dos)
manos de pintura asfaltica. El nuevo revoque impermeable se debera ejecutar sobre una malla de fibra de
vidrio o metal desplegado con plancha Ruberoid. Sobre el nuevo revoque impermeable se debera ejecutar el
revoque grueso y sobre éste se deberd aplicar revestimiento plastico de caracteristicas similares al
existente. Como terminacién se debera aplicar pintura impermeabilizante para muros exteriores. Ver detalle
en planimetria adjunta (detalle D4).

En los casos en los que indique la Inspeccion de Obra, se ejecutara una bufia o junta visible horizontal o
vertical de 1x1cm para disminuir los efectos de marcaciones futuras. Antes de proceder a realizar el
acabado final de las superficies, la Contratista deberd solicitar una inspeccion ocular de los trabajos
realizados a la Inspeccion de Obra.

Reparacién de grietas y fisuras no estructurales

Si los paramentos presentan cortes visibles en su superficie, variables en espesor y profundidad, aquellos
menores de 3 milimetros se definen como fisuras y como grietas a las que superan esta medida. Para el
sellado de las fisuras que afectan los revoques, en primer lugar, se procedera a ensanchar las mismas con
amoladora con una profundidad no mayor a 10mm. Luego se limpiara toda la superficie para garantizar la
correcta adherencia del sellador. A continuacion, se colocara una imprimacion tipo Sika Primer o similar a
pincel, se aplicara una Unica capa delgada teniendo cuidado de que esta Unica aplicacién dé una adecuada
densidad de recubrimiento (imprimacién para selladores poliuretanicos, producto de adherencia de baja
viscosidad). Para terminar, se colocara sellador tipo Sikaflex-1 A Plus o similar antes de las 3hs de aplicada
dicha imprimacién, mientras esté pegajosa al tacto. Se rellenaran completamente las fisuras, manteniendo la
punta de la boquilla en el fondo durante la operacidn de sellado, alisando la superficie con una cuchara o
con espatula con detergente, quedando la superficie lista para pintar. En los casos de grietas, el Contratista
debera retirar primero el material desprendido de los bordes, hasta llegar a material firme, evitando
degradarlos. Luego se ejecutaran las llaves que se consideren necesarias de modo de reconstituir la
vinculacion entre las partes dafiadas. Los tramos entre llaves seran tratados de manera similar a lo descripto
para fisuras. El recubrimiento final se realizara con un azotado impermeable de cemento y arena, que luego
se revocara con un mortero a base de cemento de albafileria (tipo Plasticor o similar).
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item 06. CIELORRASOS
06.1  Cielorraso de yeso adherido a losa

Una vez terminada la impermeabilizacién de las cubiertas y luego de haber esperado un tiempo prudencial
para que las superficies estén libres de humedades remanentes, se debera proceder a la reparacién de los
sectores de cielorrasos dafiados o deteriorados. La Contratista debera rehacer los sectores de cielorrasos
de yeso adheridos a losas afectados por ingresos de agua desde el exterior, en un todo de acuerdo a las
presentes especificaciones técnicas y documentacion grafica. En la planimetria adjunta se indican los
sectores a intervenir a modo de referencia (plano A-02).

Para la ejecucion de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias a fin de lograr superficies
planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los
marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté proximo a los mismos.

06.2 Cielorraso suspendido de placas de roca yeso estandar tipo junta tomada

Luego de haber verificado la estanqueidad de las superficies impermeabilizadas, la Contratista deberé llevar
a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y equipos que correspondan para la
ejecucién de los cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso, en todos los sectores indicados a
modo de referencia en la planimetria adjunta (plano A-02), de acuerdo a las especificaciones del presente
Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra, como asi también todas aquellas
operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucion y
terminacion de dichas obras y que estén de acuerdo al sistema de la marca que se utilice. Para la ejecucion
de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias a fin de lograr superficies planas, sin alabeos,
bombeos o depresiones. Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso o tabique con los marcos,
contramarcos y todo otro elemento que esté proximo a los mismos.

La Contratista acreditara fehacientemente que el personal propio o la subcontratista a cargo de las
construcciones en seco, se encuentra debidamente calificado y dispongan de todos los recursos
tecnoldgicos para el correcto montaje del sistema.

El personal que se utilice para estos trabajos sera especialmente competente para su realizacién. Durante la
gjecucion actuara bajo las 6rdenes de un encargado o un capataz idoneo que deberd estar
permanentemente en obra, durante el periodo que dure la realizacion de los trabajos

Se debera armar una estructura de perfiles de chapa de acero zincada por inmersién en caliente, fabricados
segun Norma IRAM IAS U 500-243, sobre la cual se fijaran las placas macizas de roca de yeso de 9,5mm
de espesor. La estructura del cielorraso se realizara utilizando perfiles tipo Solera de 35mm y Montante de
34mm.

Se debera replantear la altura del cielorraso sobre las paredes perimetrales, utilizando hilo entizado. Luego
se deberan fijar las Soleras a las paredes que conforman los lados mayores del cielorraso, mediante tarugos
de expansion de nylon N° 8 y tornillos de acero de 6mm de diametro x 40 mm, colocados con una
separacion maxima de 0,60m.

Se deberan ubicar las Vigas Maestras (perfiles Montante) con una separacion maxima de 1,20m entre ejes.
Las fijaciones entre perfiles se realizaran con tornillos autorroscantes T1, punta aguja.

Se deberan suspender las Vigas Maestras con Velas Rigidas materializadas con perfiles Montante,
colocadas con una separacion de 1,00m. La vinculacién entre las Vigas Maestras y Velas Rigidas se
realizar colocando dos tornillos T1 dispuestos en diagonal. La fijacion de las Velas Rigidas a la estructura
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resistente se realizara mediante un encuentro en T con un tramo de perfil Solera, al cual se colocaran dos
tarugos de expansion de nylon N° 8 y tornillos de acero de 6mm de diametro x 40mm, o brocas metalicas.
Se deberan ubicar los Montantes utilizando las Soleras como perfiles guia, con una separacion maxima
entre ejes de 0,40m. Las fijaciones entre perfiles se realizaran con tornillos autorroscantes T1, punta aguja.
Se deberan realizar, en caso de requerirlo, los refuerzos necesarios para la colocacion de cajas de luz,
futura fijacién de objetos pesados o conductos de aire acondicionado. Luego se debera realizar el pasaje de
instalaciones.

Se fijaran las placas a la estructura, ubicandolas en forma transversal a los Montantes colocados cada
0,40m y trabandolas. La fijacion de las placas a los perfiles se realizara con tornillos autorroscantes T2,
punta aguja, colocados con una separacién de 30cm o 25¢m en el centro de las placas y de 15¢cm en las
juntas coincidentes sobre el eje de un Montante, a una distancia de 1cm del borde. Se deberan colocar los
perfiles de terminacion necesarios en aristas y juntas de trabajo, utilizando tornillos autorroscantes T2 punta
aguja, colocados con una separacion de 15cm. Se emplearan placas macizas de roca de yeso hidratadas
prensadas entre dos laminas de papel de celulosa de 9,5mm de espesor. Las juntas entre placas se
tomaran con masilla y cinta de papel microperforada. También se ejecutara el masillado de fijaciones y
perfiles de terminacion.

Se deberan respetar las alturas de los cielorrasos existentes. Ademas, se dejaran previstos todos los
accesos, tapas de registro, perforaciones para bocas de electricidad, artefactos de iluminacion, detectores
en general, etc.

Como parte integrante de los trabajos se deberd contemplar la ejecucion de nichos, amure de perfiles,
grampas, tacos y demas tareas que sin estar explicitamente indicadas en planos sean necesarias para
ejecutar los restantes trabajos.

La Contratista durante el manipuleo de las placas o su montaje debera evitar la rotura del panel protector del
nucleo de roca de yeso. La Inspeccién de Obra podra desechar y ordenar retirar de la obra todo panel que
presente los deterioros antes descriptos.

Se debera tener especial recaudo en la estiba y traslado de los materiales, garantizando que no se
produzcan alabeos ni aristas moleteadas en las placas. Deberd respetarse las indicaciones de los
fabricantes de las placas que se provean.

Buia perimetral

En todos los locales, en el encuentro entre el cielorraso y el muro, cielorraso y vigas de hormigon, cielorraso
y aberturas, cielorraso y revestimiento, se ejecutaran bufias utilizando el perfil tipo “Z” de chapa galvanizada
prepintado blanco de seccién “Z” y angulos redondeados.

item 07. REVESTIMIENTOS
07.1  Revestimiento plastico exterior similar al existente

El Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y equipos
que correspondan para la ejecucion de los revestimientos proyectados, en un todo de acuerdo a los planos
y especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspecciéon de Obra, como asi también
todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la
ejecucion y terminacién de dichas obras.

Se debera utilizar revestimiento acrilico impermeable color blanco idem existente como acabado final sobre
todos los sectores intervenidos en las superficies de fachadas exteriores, donde se han reparado fisuras.
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Debera ser de primera calidad, tipo “Reveplaster’ color blanco o calidad similar, a base de emulsiones
acrilicas, aditivos elastoméricos y cargas minerales, texturado, de terminacién similar al revestimiento
existente. Se aplicara sobre los nuevos revoques gruesos preparados para recibir dicha terminacion,
fratasados, y posteriormente cepillados para eliminar rebabas debiendo los mismos ofrecer una superficie
perfectamente plana y aplomada.

Se deberan observar las indicaciones suministradas por el fabricante y deberan ser aprobadas por la
Inspeccion de Obra. El contratista debera confirmar las medidas a fin de calcular la cantidad de material
necesario, para asegurar la partida. Los pedidos fraccionados exponen a riesgos de manchas o diferencias
de tonalidades.

Las herramientas deberan estar limpias y exentas de éxido. No se debera empastar mas material que el
aplicable en una hora y no se usara el ya endurecido. Se debera esperar que el revoque grueso haya
endurecido por lo menos una semana.

Para una correcta preparacion y aplicacién las superficies deberan estar limpias y libres de grasitudes. Se
recomienda la aplicacién de una base con el producto diluido al 25 0 35% con agua a modo de imprimacion.
La aplicacion se hara mediante rodillo de lana en 2 0 3 manos diluido 10% con agua. No se haran las
mencionadas aplicaciones en el exterior si esta lloviendo o por llover.

En verano se evitara su aplicacién durante las horas de sol intenso.

Se respetaran los tiempos de secado estipulados por el fabricante entre la aplicacién de las sucesivas
manos.

07.2 Recolocacion mosaicos sueltos

El Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la recolocacion de los mosaicos
retirados.

Se solicita a la empresa, que verifique la base, adonde estan colocados los mismos, para evaluar y reparar
el problema por el cual, los mismo se desprenden.

item 08. PINTURA

Generalidades

Los trabajos de pintura se ejecutardn en general, de acuerdo a estas especificaciones y en particular,
deberén ajustarse estrictamente a las indicaciones que provea el fabricante.

Comprenden la pintura por medios manuales o mecanicos de la totalidad de las superficies interiores y
exteriores.

La Contratista debera proveer todas las herramientas, equipos y demas elementos necesarios para la
ejecucion de los trabajos, tanto en altura como en el interior de los locales.

Asimismo, comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto que aunque no estén expresamente
indicados, sean imprescindibles para que la obra cumpla la finalidad antes descripta, en todas las partes
visibles u ocultas.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de
perfecta terminacién y acabado fijadas por la Inspecciéon de Obra, la Empresa tomaré las previsiones del
caso, y dara las manos necesarias, ademas de las especificaciones para lograr un acabado perfecto sin que
este constituya trabajo adicional.

Para tal fin, se utilizaradn exclusivamente productos de la mejor calidad y de marca reconocida y aceptada
por la Inspeccion de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales y cerrados.
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En todos los casos, es condicion indispensable que las superficies que deban recibir pinturas se hallen
firmes, limpias y secas. Cuando se indique nimero de manos seré a titulo indicativo. Se debera dar la
cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccién de Obra.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto no
admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, rodillos, pelos, gotas, diferencias de tono y color en los
paramentos de un mismo ambiente, etc. No se admitiran bajo ninguna circunstancia diferencias de brillo y
tono en paramentos.

Los trabajos deberan ejecutarse en pafios completos y no se admitiran retoques de ningun tipo en las
estructuras pintadas. Ante cualquier defecto observado por la Inspeccion de Obra, las mismas deberan
repintarse para lograrse una correcta terminacion.

08.1  Latex para cielorrasos

Se deberan pintar todas las superficies de cielorrasos, incluyendo las correspondientes a sectores no
intervenidos.

En los sectores donde se han colocado nuevas placas de roca de yeso, se debera proceder de la siguiente
manera:

Se debera limpiar bien la superficie, que debera estar seca, eliminando toda presencia de polvo, hollin,
grasitud, aceite, con un cepillo de cerda o un trapo embebido, segun el caso, con agua o aguarras.

Se lijara suavemente y se eliminara cuidadosamente el polvillo producido.

Se debera aplicar enduido plastico al agua en capas delgadas con espatula o llana metalica, que se lijara a
las 8 horas.

Se debera aplicar como fondo una mano de imprimacion fijadora al agua y se dejara secar 4 horas, para
emparejar la absorcién en superficies corregidas con enduido, no repintar antes de las 4 horas.

Se deberd utilizar latex para cielorrasos antihongos de primera calidad tipo “Z10 extra cubritivo” marca
“Sherwin Williams” o similar, color blanco. Se aplicaran 3 manos como minimo en color blanco. El tiempo de
secado entre mano y mano sera de 4 horas como minimo.

08.2 Latex para muros interiores

Se deberan pintar todos los muros interiores, incluyendo los correspondientes a sectores no intervenidos.

Se debera utilizar latex mate de primera calidad, tipo mate “Z10 extra cubritivo”, resistente al lavado y a la
formacién de hongos marca “Sherwin Williams” o similar, color blanco. En los casos de superficies nuevas,
se lijara bien toda la superficie, eliminando el polvillo y se aplicaréd una mano de “PROBASE Fijador Sellador
Acrilico”, diluido de acuerdo a las instrucciones del fabricante. A continuacién, se aplicaran al menos 3
manos de latex antes descripto debiendo verificarse que la superficie quede croméaticamente homogénea. El
tiempo de secado entre mano y mano sera de 6 horas como minimo.

08.3  Pintura impermeable para muros exteriores

Se deberan pintar todos los muros exteriores, incluyendo el lado interior de los muros de carga.

El impermeabilizante para frentes a utilizar sera de 12 calidad, tipo "Loxon larga duracién super-elastico" de
“Sherwin Williams” o recomendada por el fabricante del revestimiento segun linea de producto.

La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura en mal
estado (suelta, descascarada, ampollada, etc.), alcalinidad, 6xido, etc.
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Se aplicara una primera mano diluido en agua segun las especificaciones del fabricante para superficies a
repintar. Luego, terminar el trabajo con una mano de impermeabilizante para frentes, sin diluir, o la cantidad
de manos que el fabricante indique para obtener una correcta impermeabilizacién.

Evitar pintar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de
evaporacion del agua.

Evitar pintar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.

08.4 Esmalte sintético triple accion

Las superficies metalicas correspondientes a rejas, portones, albafiales y bases de asiento de espera, que
presenten superficies con oxidacion deberan ser cepilladas, lijadas y posteriormente sepintaran
integramente, previa limpieza completa y reparacidn, en caso que corresponda, con esmalte sintético de
triple accién: antidxido + convertidor de dxido + esmalte sintético color blanco, acabado satinado.

La pintura deberé ser de 12 calidad y se aplicara en 3 (tres) manos con tiempo de secado entre manos
segun especifique el fabricante del producto.

item 09. INSTALACION ELECTRICA

09.1  Verificacion y adecuacion de la instalacion eléctrica general

La empresa Contratista debera remplazar la totalidad de las cafierias y cajas metalicas deterioradas en
paredes con humedad, dentro de los diferentes locales del Centro de Salud, pertenecientes a la instalacion
eléctrica, por nuevas cafierias de PVC conformable en frio (tipo Tubelectric), de iguales diametros a las
originales y remplazar el cableado de las mismas por nuevos conductores antillama y de iguales secciones a
los existentes.

Se debera remplazar la totalidad de las cafierias y cajas metalicas deterioradas en paredes con humedad,
dentro de los diferentes locales del Centro de Salud, pertenecientes a la instalacion de baja tensién (alarma,
telefonia, datos, etc.), por nuevas cafierias de PVC conformable en frio (tipo Tubelectric), de iguales
didmetros a las originales y remplazar el cableado de las mismas por nuevos conductores de iguales
caracteristicas a los existentes.

Se debera verificar el estado de la totalidad de la instalacion eléctrica existente y reemplazar las partes
deterioradas y/o que produzcan cortocircuitos 0 mal funcionamiento de las mismas, de manera tal que
queden en 6ptimas condiciones de uso y con todos los elementos de seguridad.

Se debera verificar el funcionamiento de todos los elementos de maniobra y protecciones de la totalidad de
los tableros seccionales y reemplazar los elementos que no funcionen correctamente.

Se debera verificar la continuidad de los conductores de puesta a tierra desde la jabalina y hasta el tltimo
punto de la instalacién eléctrica, realizar las conexiones faltantes y/o defectuosas de manera tal que la
totalidad de la instalacién de puesta a tierra cumpla con lo establecido en el reglamento de la Asociacion
Electromecanica Argentina (AEA).

Se debera realizar medicion de la resistividad de la puesta a tierra en el punto de la jabalina y si la misma
supera los 5ohm, realizar una nueva puesta a tierra que garantice el valor solicitado o menor.

Proveer e instalar en el tablero general un nuevo disyuntor diferencial tetrapolar selectivo en tiempo de 100
Amperes de corriente nominal y 100 Miliamperes de corriente de fuga, conectédndolo por debajo del
interruptor general y antes de los interruptores termomagnéticos de alimentacion y proteccion de las lineas
alimentadoras a los diferentes tableros seccionales.
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Proveer e instalar en el tablero general un nuevo disyuntor diferencial tetrapolar de 40 Amperes de corriente
nominal y 30 Miliamperes de corriente de fuga, para proteccién del circuito del equipo acondicionador de
aire central, (cuyo interruptor termomagnético esta instalado en dicho tablero).

09.2 Provision e instalacion de extractor de aire

La empresa Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisidn de los materiales y
equipos que correspondan para ejecutar la instalacién de un equipo extractor de aire eléctrico sobre el muro
Oeste del Sanitario de Personal.

09.3 Re-instalacion y puesta en funcionamiento de artefactos eléctricos

La empresa Contratista debera reinstalar los artefactos eléctricos que se retiren para la ejecucion de los
trabajos de revoques, pintura, etc. Ademas, se deberan reemplazar todos los artefactos de iluminacion
deteriorados o faltantes por nuevos artefactos de idénticas caracteristicas a los existentes en cada local.
También se deberan reparar los artefactos de iluminacién que no funcionen.

09.4 Verificacion y adecuacion de sistemas de alarma y deteccion de incendios

La empresa Contratista debera verificar el correcto funcionamiento de dichos sistemas. Caso contrario
deberé reemplazar todos los detectores de humo y detectores infrarrojos de movimiento que no funcionen
en el sistema de alarmas, como asi también reparar o reemplazar la central de alarma, bateria para
suministro de energia en caso de falta de energia por parte de la EPE, como asi también cualquier otro
elemento integrante de los sistemas de alarma por robo o incendio, de manera tal que el sistema de alarma
quede funcionado normalmente.

NOTA: una vez finalizado todos los trabajos correspondientes a la normalizacion de la instalacion eléctrica y
la de baja tension, la Empresa que realizé los trabajos, deberd extender una certificacion elaborada por un
técnico o ingeniero matriculado en el colegio de técnicos electricistas o el de ingenieros especialistas de la
ciudad de Santa Fe, en la que conste que la totalidad de las instalaciones se encuentran en perfecto estado
de funcionamiento y con todas sus protecciones contra cortocircuitos y/o accidentes por fugas de
electricidad que pongan en riesgo a las personas, tanto las que trabajan en el Centro de Salud como las que
concurren para la atencién médica.

item 10. VARIOS
101 Reemplazo de piezas danadas — alacenas y hajomesadas

La contratista tendra a su cargo los trabajos, materiales y herramientas necesarios para la reparacion de los
muebles tipo alacena y bajomesadas que se encuentren en mal estado de conservacion, correspondientes a
Consultorios, Enfermeria y Office. Se debera realizar el reemplazo de las piezas deterioradas por las
filtraciones agua, por nuevos componentes que cumplan con las mismas caracteristicas, color y calidad de
las piezas existentes.

Una vez reparadas las alacenas, se debera realizar la instalaciéon de las mismas, ubicandolas en los
espacios indicados en la planimetria adjunta. Se deberan respetar las cotas de nivel indicadas. Las
operaciones seran dirigidas por un Capataz montador, de competencia comprobada por la Inspeccién de
Obra, en esta clase de trabajos.

Este item comprende ademaés el reemplazo de herrajes deteriorados, que impidan el correcto accionamiento
de puertas y cajones.
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10.2 Reemplazo parte inferior — porton metalico de ingreso

La Contratista debera reemplazar los elementos metalicos que componen el sector inferior del portén de
ingreso, deteriorados por la oxidacion, por piezas de similares dimensiones y caracteristicas. Se debera
lograr un trabajo con soldaduras prolijas, ejecutado por personal especializado.

10.3  Provision y colocacion de suplemento de goma - banco espera

Entre las bases metélicas del banco de espera y el piso de mosaico granitico se debera colocar un
suplemento de goma de alta resistencia para evitar el contacto entre ambos elementos. Dichos suplementos
deberéan respetar las dimensiones de las bases de apoyo, deberan ser de color blanco y tendran un espesor
de 5mm como minimo.

10.4  Provision y colocacion de letras corporeas de acero inoxidable

La Contratista debera proveer y colocar las letras corpéreas de acero inoxidable faltantes en la fachada. Se
debera respetar la tipografia y disefio de las letras existentes.

10.5 Ejecucion de junta - vereda perimetral

La Contratista procedera a limpiar previamente las grietas existentes entre los muros y las veredas
perimetrales. Dentro de las grietas se debera colocar un cordén de respaldo sobre el cual se aplicara un
sellador tipo Sikaflex 1 A Plus o de similar calidad, a base de poliuretano de un componente, de alta
elasticidad y gran poder adhesivo, apto para el contacto con agua y adecuado para el sellado de fisuras de
elevados movimientos.

10.6  Retiro, limpieza y reinstalacion de tanques de reserva (RECOLOCACION)

Se le solicitara a la empresa Contratista, que realice el movimiento del tanque de reserva y las cafierias que
llegan hasta ahi y las que salen del tanque. EI mismo se ubicara en el mismo lugar, pero mas arriba, ya que
se necesita espacio para nueva cubierta de chapa.

La Contratista, también, tendra a su cargo los trabajos, materiales y herramientas necesarios para llevar a
cabo la limpieza de los tanques de reserva ubicados en la cubierta del Centro de Salud.

10.7  Provision de escalera de aluminio articulada

La contratista tendra a su cargo la provision de 1 (una) escalera nueva que cumpla con las siguientes
caracteristicas:

ESCALERA MULTIPROPOSITO ALUMINIO PLEGABLE

- Material: Aluminio

- Altura total extendida: 5,70m

- Altura en forma de tijera: 2,80m

- Altura en forma de andamio 1,45m

- Resistencia de carga minima: 150kg

ARTICULADA:
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10.8  Recarga de matafuegos
La Contratista debera recargar los matafuegos existentes en el edificio.
10.9  Provisidon y Ejecucion nuevo pozo absorbente

El Pozo Absorbente existente se encuentra en proceso de desmoronamiento. Por tal motivo, la empresa
adjudicataria debera ejecutar, aledafio al mismo, uno nuevo. También se solicita que se reinstalen las
cafierias que lleguen al mismo.

La manera de ejecutar dicho pozo seré la siguiente.

Se haré de ladrillos trabados y apilados, sin dejar huecos ni mezcla.
Se realizara un pozo de 3mtrs de profundo por 2,30mtrs de diametro.
El proceso de ejecucidn sera el siguiente:

La base se deja de suelo natural.

En las dos primeras hilada se ejecuta muro de 30cm, con mortero de cemento y se colocan hierros del 8 de
refuerzo entre las hiladas.

Posteriormente se ejecuta arriba de la hilada interior un muro de 15cm de ladrillos apilados sin hueco y sin
mezcla de 50cm de alto.

Este proceso se repite en altura, es decir muro de 30cm de espesor reforzado con cemento y hierro, y muro
de 15¢m de espesor de ladrillos apilados.

En las 2 ultimas hiladas, los ladrillos se colocan trabados en vertical a 30° y estas hiladas se revocaran con
impermeable interior.

Se deberé ejecutar tapa de hormigdn armado con ventilacién-desagote.
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