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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 

 

GESTION DIRECTA Nº 20/2023  

    

ARTICULO 1) OBJETO DEL CONTRATO Y SISTEMA DE CONTRATACION:  

Las obras a concursar se refieren a: 

 

“REACONDICIONAMIENTO EDILICIO CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD BARRIO 
MALABRIGO DE LA LOCALIDAD DE HELVECIA- DEPARTAMENTO GARAY – PROVINCIA DE SANTA 
FE”.  
Ubicación: VELEZ SARSFIELD 830 

 
En el marco de la Ley Provincial 5188, modificatoria y decretos reglamentarios. 

Se ejecutarán por Ajuste Alzado. De este sistema no se reconocerán las variaciones en los precios de los 

elementos determinantes del costo de las obras. 

PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

La/s Empresa/s Contratista/s que incorporasen voluntariamente en su plantel de obreros, capataces, 

directores de obra, sobrestantes, representantes técnicos, supervisores, etc. el tema de PERSPECTIVA 

DE GÉNERO con un concreto Plan de Acción de Género, el Estado Provincial a través de la Inspección de 

Obras, contemplará su aplicación con una valoración mensual al momento de cada certificado de obra. Es 

objeto concientizar a las Empresas Contratistas en relación a la perspectiva de género en la obra pública 

Provincial, tendiendo a ser incorporada en todo el proceso de obra, a fin de articular los espacios de la 

construcción con una mirada transversal en todas sus etapas de su desarrollo, con el objeto ultimo de 

alcanzar un cambio social y cultural sobre el “respeto” por todos los derechos humanos para todas las 

personas.  

ARTICULO 2) ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO: 

Las obras citadas se ejecutarán de acuerdo a las características arquitectónicas y constructivas que se 

detallan en los planos y especificaciones técnicas que integran la presente documentación. - 

 

A. Pliego de Bases y Condiciones Generales 

B. Pliego Especificaciones Técnicas 

C. Planos generales y de detalle 

 

ARTICULO 3) IMPORTE DEL PRESUPUESTO OFICIAL: 

El Presupuesto oficial es de $ 24.598.307,41.- ($ PESOS veinticuatro millones quinientos noventa y 
ocho mil trescientos siete con 41/100) 
 

ARTÍCULO 4) VISITA DE OBRA:   

Se realizará el día 26 de octubre de 2023 a las 10,00 hs. (OBLIGATORIA).  
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La empresa deberá asistir obligatoriamente. Se extenderá un Certificado de Concurrencia, que deberá ser 

presentado en el sobre de Presentación de oferta. 

 

ARTICULO 5) PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:  

Los trabajos adjudicados serán iniciados dentro de los 5 (cinco) días de firmado el contrato o emitida la 

orden de provisión y se terminarán en un plazo de 90 (noventa) días calendarios desde la fecha de 

iniciación de los trabajos, salvo causas de fuerza mayor debidamente justificadas. - 

 

ARTICULO 6) PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:  

Será de 180 (ciento ochenta) días calendarios. 

 

ARTICULO 7) MANTENIMIENTO DE OFERTA:  

Se establece en 60 (sesenta) días calendarios a partir de la fecha de apertura de las propuestas.  

El proponente debe mantener su oferta durante este plazo. Las propuestas que resultaren más 

convenientes a criterio de la Administración quedarán automáticamente prorrogadas. A tal fin, la 

Repartición lo comunicará oportunamente a los oferentes seleccionados. La obligación de mantener y 

garantizar la oferta se renovará automáticamente por períodos de treinta (30) días corridos, hasta un 

máximo de plazo igual al plazo original de mantenimiento establecido en el PByC, salvo que el oferente 

notificará fehacientemente al organismo licitante su decisión de desistir de la misma con -por lo menos- 

cinco (5) días corridos de antelación al día del vencimiento de un período determinado, inclusive. La 

comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo período dentro del plazo señalado 

anteriormente, no importará la pérdida de la garantía de la oferta. 

Todo de acuerdo al Artículo 32 del Decreto Reglamentario de la Ley 5188 y las modificaciones introducidas 

por el Decreto N° 2260/16 del P.E. 

 

ARTICULO 8) CONDICIONES PARA  EL DIRECTOR y REPRESENTANTE TECNICO  DE  LA OBRA: 

8.1. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa. 

a) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.  

b) Poseer antecedentes en el desempeño como Director Técnico en obras similares a la que se licita, 

de acuerdo a lo especificado en el presente pliego. 

 

8.2. Condiciones exigidas para el Representante Técnico en Obra.  

a) Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo. Para la presente 

obra será como mínimo título de: 

TECNICO CONSTRUCTOR NACIONAL, MAESTRO MAYOR DE OBRAS, ARQUITECTO, INGENIERO 

CIVIL o EN CONSTRUCCIONES.     

b) Poseer antecedentes en el desempeño como Representante Técnico en obras similares a la que 
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se licita, de acuerdo a lo especificado en el presente pliego. 

El cumplimiento de lo exigido en los incisos a) y b) deberá efectuarse proporcionando datos y 

antecedentes, que bajo declaración jurada se entregarán en planilla indicada en el Anexo Nº 2 de este 

PCByC y resultará a plena satisfacción de la Repartición, en concordancia con lo dispuesto en los Artículos 

Nº 39 y 40 del PUByC según corresponda. En el caso de considerar que el profesional propuesto no reúna 

las condiciones necesarias para esta obra se podrá solicitar el reemplazo del mismo.   

Cumplimiento de las leyes nº 2429 y 4114.   

 

ARTICULO 9) GENERALIDADES:  

Las medidas consignadas son a título informativo, debiendo el Contratista tomar las reales en obra. La 

Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería, se reserva el derecho de anular cualquiera o todas las 

propuestas si así lo creyera conveniente sin que ello implique indemnización alguna al Contratista. El 

Contratista aportará en obra, salvo indicación en contrario, todos los materiales, piezas, herramientas y 

enseres necesarios. Tendrá por su cuenta la mano de obra especializada, aportes jubilatorios, seguro 

obrero y demás beneficios sociales en vigencia. El Contratista está obligado a la terminación de los 

trabajos, a entregar la obra y el terreno en perfecto estado de conservación y limpieza. Para el 

reconocimiento de ampliación del  plazo  contractual por lluvias caídas en el lugar, durante la ejecución de 

la obra, se estipula que sólo se reconocerá la incidencia de aquellas lluvias que sobrepasen los registros 

normales de la zona, según datos suministrados por el Ministerio de la Producción y siempre que a juicio 

de la Inspección, signifiquen un real y concreto motivo de demora justificada, en base al estado de los 

trabajos y las posibilidades de acceso al obrador, quedando al criterio del Inspector de Obras, su 

evaluación.- 

 

ARTICULO 10) LUGAR, FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y APERTURA DE LAS MISMAS 

Lugar y fecha de presentación: Las ofertas podrán ser presentadas en el Hospital de Helvecia, calle 

Vélez Sarsfield 830 hasta el día 30 de Octubre a las 11,00 Hs.  

Lugar y fecha de Apertura de las Ofertas: En el Hospital de Helvecia, Vélez Sarsfield 830, Helvecia el 

día 30 de Octubre a las 11,15 Hs. 

  

ARTICULO 11) LUGAR DE CONSULTA DE LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES. 

La documentación de la Licitación podrá Consultarse en el Hospital de Helvecia, calle Vélez Sarsfield 830 

oficina del Consejo Asesor del Hospital. Arq. Eugenia Sturm 342-6150353 (lunes a viernes de 7 a 13hs) 

representante de la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería. 

Los pliegos estarán disponibles en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe, 

www.santafe.gov.ar/Licitaciones, conforme al Artículo 4° del PUByC y Decreto N° 2260/16 del P.E. 

Las dudas que pudieran originarse en los planos, pliegos y demás elementos del legajo, por parte de los 

interesados en formular propuestas, deberán plantearse por escrito en el Hospital de Helvecia, calle Vélez 
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Sarsfield 830 oficina del Consejo Asesor del Hospital. O vía correo electrónico ante la Repartición a la 

casilla hospitalhelvecia@yahoo.com.ar y eugeniasturm@hotmail.com solicitando concretamente las 

aclaraciones que estimen necesarias. Las consultas podrán realizarse hasta 03 (tres) días hábiles antes de 

la fecha fijada para la apertura de las propuestas, debiendo la Repartición expedirse al respecto con al 

menos 24 (veinticuatro) horas de anticipación a la mencionada fecha. 

Las respuestas a las consultas serán publicadas en el Portal Web de la Provincia en la sección en que 

fuera publicada la documentación de la obra. Asimismo, la totalidad de las respuestas podrán consultarse 

en el Hospital de Helvecia, calle Vélez Sarsfield 830 oficina del Consejo Asesor del Hospital. 

La Repartición no se responsabilizará por las presentaciones que los oferentes puedan realizar en otras 

dependencias. 

 

ARTÍCULO 12) LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:  

El Contratista podrá presentar su cotización hasta la fecha y hora estipulada para la apertura de las 

propuestas, sin tachaduras, ni enmiendas, ni borrones, llenadas a manuscrito o a máquina, en su defecto 

la misma quedará anulada declarándosela fuera de concurso. Las mismas serán presentadas en sobre 

cerrado, sin membrete, llevando la siguiente leyenda: 

GESTION DIRECTA Nº 20/23 para los trabajos de “REACONDICIONAMIENTO EDILICIO CENTRO DE 
ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD BARRIO MALABRIGO DE LA LOCALIDAD DE HELVECIA- 
DEPARTAMENTO GARAY – PROVINCIA DE SANTA FE”.  
 
Fecha y hora de apertura: ……………………………………..  

Lugar de apertura: …………………………………………………., 

 

ARTICULO 13) NORMAS Y DOCUMENTACIÓN QUE DEBE CONTENER LA PRESENTACION: 

a) Pliego de Bases y Condiciones Generales y Pliego de Bases y Condiciones Técnicas, planos 

generales y de detalles rubricados en todas sus hojas. 

b) Los Oferentes deberán ofertar la ejecución de la obra por un precio total, con expresa exclusión 

de toda otra forma (porcentaje, etc.) que implique la necesidad de un cálculo para llegar al mencionado 

precio total. 

Las aclaraciones que quieran agregarse deberán estar escritas en el mismo formulario de propuestas no 

admitiéndose ningún tipo de documento complementario que afecte el precio ofrecido. Todo ello sin 

perjuicio del derecho del oferente a proponer variantes por separado (Art. N°29, Ley Nº 5188). 

Los cómputos y presupuestos discriminados por ítems, análisis de precios y coeficiente de                   

resumen forman parte de la propuesta y deben presentarse conjuntamente con ella.  

c) Las ofertas deberán ser acompañadas por una Fianza del 1% del importe del Presupuesto Oficial, o 

sea para este caso: $ 148.018,29 (Pesos ciento cuarenta y ocho mil dieciocho con 29/100). Debiendo 

ser constituida por alguna de las siguientes formas: 

 Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan cotización oficial 
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 Créditos no afectados que el proponente tenga a su favor con la provincia. 

 Fianza o aval bancario a satisfacción de la superioridad. 

 Fianza mediante póliza de seguro 

d) Sellados de Ley de la Propuesta conforme a lo establecido en el Código Fiscal Nº 3456-Título 

Tercero: Impuesto de Sello 

e) Declaración Jurada donde se deje constancia que cuenta con los Servicios de Higiene y Seguridad en 

el Trabajo. Declaración Jurada de conformidad con el cumplimiento del PROTOCOLO DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, elaborado por la Cámara Argentina de la 

Construcción, a partir del acuerdo nacional de CAMARCO y el gremio UOCRA al respecto, y respetando 

los criterios establecidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe; y de la 

RESOLUCIÓN N° 41/2020 de dicho Ministerio.   

f) Certificado negativo del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – Ley 11945. 

g) Inscripción en el Registro Público de Comercio (personas jurídicas) o Inscripción ante AFIP (personas 

físicas). Deberá ser presentado al momento de la firma del Contrato. 

h) Certificado Fiscal habilitante para contratar de la AFIP, en su reemplazo solicitamos REPORTE DE 

DEUDA CONSOLIDADA. Deberá ser presentado al momento de la firma del Contrato. 

i) Constancia de Cumplimiento Fiscal emitido por la API (RG 019/11). 

j) CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE SANTA FE DE 

HABILITACIÓN. 

k) Certificado de visita de obra, ya que es obligatoria. 

 

La omisión de la propuesta económica y/o la garantía de la misma darán motivo al rechazo de la propuesta 

presentada en forma incorrecta en el mismo acto de apertura. 

 

La omisión de los restantes requisitos podrá ser suplida dentro del término de cuarenta y ocho habiles 

(48) horas, de la notificación fehaciente, transcurrido el cual, sin que la omisión haya sido subsanada, 

será rechazada la propuesta. 

 

 ARTICULO 14) GARANTIA:  

a) El adjudicatario deberá elevar el monto de la fianza, previo a la firma del contrato, hasta un valor 

equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto contractual. La forma de esta fianza deberá ajustarse a la 

que establece el Decreto Nº 882/61, Reglamentario de la Ley Nº 5118. 

b) De cada certificado de obra se retendrá un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) como Garantía 

de Obra. 

  

ARTICULO 15) LEYES: 
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En caso de divergencias o discrepancias entre la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería y el 

Contratista, por cuestiones que se susciten y que no estén especificadas expresamente en el presente 

pliego, las mismas serán dirimidas según lo establecido en la Ley de Contabilidad y Ley de Obras Públicas 

de la Provincia y sus decretos reglamentarios. 

 

ARTICULO 16) CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES:  

Se deja expresamente aclarado que el solo hecho de presentarse a Concurso de Precios, implica por parte 

del Contratista aceptar el pleno conocimiento del contenido de las cláusulas que componen el Pliego Único 

de Bases y Condiciones y las Especificaciones Técnicas Generales de esta Repartición.- 

Efectuándose la oferta por ajuste alzado sin redeterminación de precios, aún cuando en el presupuesto 

informativo presentado por el Oferente se observen omisiones o diferencias tanto en cómputo como en los 

costos de ítems, el Contratista, deberá efectuar la obra completa de acuerdo a los planos, pliegos, 

especificaciones oficiales y Ordenes de Servicios, debiéndose cumplir la obra a ejecutar en un todo y en 

cada una de las partes con la finalidad prevista, a cuyo efecto el oferente declara con su sola firma en 

estos pliegos conocer perfectamente lo estipulado en el Art. 3° del Pliego Único de Bases y Condiciones. 

Asimismo no se podrá alegar en ningún caso omisiones de ítems a ejecutar o diferencias en metrajes 

computados, a los efectos de la certificación de la obra. 

Se deja establecido en caso de no poseer la empresa el Pliego Único de Bases y Condiciones y/o las 

Especificaciones Técnicas Generales, que la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería los proveerá 

a su pedido.- 

 

ARTICULO 17) CÓMPUTO Y PRESUPUESTO DE LA OFERTA: 

Conjuntamente con su propuesta, el oferente deberá presentar cómputo y presupuesto detallado por ítems de 

su oferta, la que será considerada en forma global, siendo la aplicación del presupuesto en el caso de 

aumento o disminución de Obra y a los efectos de determinar el costo unitario contractual de los ítems en los 

casos previstos en los artículos 61, 62 y 63 de la Ley de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario. 

 

ARTICULO 18) COMPRAS Y SUBCONTRATOS: 

El contratista, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y calidad respecto 

de productos, bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la provincia de Santa 

Fe, deberá adquirir materiales, mercaderías y productos de origen provincial en los términos de la Ley  

Nº 13505, modificada por la Ley N° 13619. 

El contratista no podrá subcontratar la totalidad de las obras y solo podrá hacerlo parcialmente, previa 

autorización expresa de la Repartición. A ese efecto el contratista solicitará por nota de pedido dicha 

autorización, consignando el nombre del subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la 

subcontratación, debiendo el proponente encuadrarse en las disposiciones de la Ley Nº 13505 y de ser de 



HOSPITAL HELVECIA  
VELEZ SARFIELD 830 – HELVECIA- DEPTO GARAY 

TEL. 03405-470292 MAIL: hospitalhelvecia@yahoo.com.ar 

 

 

Pá
gi

na
7 

probada capacidad a juicio exclusivo de la Repartición, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a 

subcontratar. 

La autorización de la Repartición para subcontratar obras no exime al contratista de ninguna de las 

obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición obligación alguna 

para con el subcontratista, el que estará sometido al régimen de la inspección de obra previsto en el 

contrato. La responsabilidad de las obras subcontratadas le corresponderá al contratista como si las 

hubiera ejecutado directamente. 

 El contratista deberá ceder al subcontratista, de los certificados de obra que se emitan, los montos 

correspondientes a los trabajos subcontratados. La Repartición no autorizará la subcontratación sin la 

presentación del contrato de cesión.  

 

ARTICULO 19) REDETERMINACION DE LOS PRECIOS DE OBRA (No se aplica para la presente 

obra) 

Los precios de los Ítems del contrato, se redeterminarán conforme a la normativa vigente dispuesta por la 

Ley 12.046, y sus decretos reglamentarios 3599/02 y 3873/02; los cálculos de las redeterminaciones se 

ejecutaran exclusivamente con las formulas polinómicas incorporadas al presente pliego y se utilizarán los 

indicadores informados por Indec.  

 

ARTICULO 20) CARTEL DE OBRA y DOCUMENTACIÓN 

El contratista está obligado a colocar en el lugar que indique la Inspección de Obra, el cartel de obra, 

confeccionado de acuerdo al modelo que oportunamente entregue la Inspección de Obra. Estará 

absolutamente prohibido colocar en los cercos o en los frentes de los edificios, letreros comerciales, de 

propaganda o cualquiera sea su naturaleza, excepto previo permiso otorgado por la Repartición. 

Será pasible de una multa el Contratista que a su debido tiempo no hubiese colocado el letrero de obra, 

como así mismo que no tuviera en obra los documentos y planos de la misma, libro de órdenes, etc. 

            

ARTICULO 21) LEY 13505 – COMPRE PROVINCIAL 

Será de aplicación en la presente contratación lo establecido en la Ley  Nº 13.505, modificada por la Ley 

N° 13619; en particular lo establecido en el Artículo Nº 5 que aquí se transcribe “El producto local y la 

empresa o proveedor local, tendrán preferencia en su oferta cuando en las mismas, para idénticas o 

similares prestaciones, productos y condiciones de pago, su precio sea igual o inferior al de los bienes y/u 

obras y/o servicios ofrecidos por empresas no consideradas provinciales incrementadas en un cinco por 

ciento (5%). 

Si en una contratación, aplicando el rango de preferencia antedicho, ninguna empresa o proveedor local 

resulta favorecido, deberá otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el ocho por ciento (8%) 

respecto a la mejor cotización del resto de los oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta. 
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A tal fin, se convocará a la empresa o proveedor local de mejor precio a presentar, en un término de quince 

(15) días, una "mejora de oferta". Esta compulsa será evaluada conforme a los criterios de preferencia 

enunciados en el primer párrafo del artículo." 

 

ARTICULO 22) REQUISITO DE ADMISIBILIDAD PARA LAS EMPRESAS 

 

Se establece el decreto 0195/2006, como requisito de admisibilidad para las empresas que pretendan 

presentarse como oferentes en licitaciones públicas y privadas, concurso de precios y contrataciones 

directas de obras públicas, la inexistencia de antecedentes de rescisión de contratos de obra pública por 

culpa de la empresa, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del llamado. 

 

ARTICULO 23) FORMA DE PAGO 

La Administración abonará al contratista los certificados de obras ejecutadas, dentro de los 30 (treinta) 

días a partir del último día del mes de ejecutados los trabajos. 

 

ARTICULO 24) FONDO DE REPARO: 

Se establece en 5 % (cinco por ciento) la retención a deducir de cada Certificado de Obra en concepto de 

garantía de la correcta ejecución de los trabajos hasta la fecha de Recepción Definitiva de los mismos. 

 

ARTICULO 25) INSCRIPCIÓN Y CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: 

Los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Públicas de la 

Provincia de Santa Fe. En el caso de una Unión Transitoria (UT), sus integrantes cumplirán con tal 

requisito. Asimismo deberán acreditar las siguientes capacidades mínimas: 

 

Capacidad de Contratación Anual Necesaria (CCA) del Reglamento del Registro de 

Licitadores de Santa Fe: $ 73.794.922,23 (Art. 28 Res. 55/95)   

Capacidad Técnica de Contratación por Especialidad Necesaria del Reglamento del 

Registro de Licitadores de Santa Fe $ 24.598.307,41.- (Art. 29 Res. 55/95)  

Las exigencias expresadas más arriba para quienes participen en el presente llamado, podrán 

ser alcanzadas individualmente, o bien constituyendo una Unión Transitoria. En tal caso se sumarán las 

capacidades de cada empresa integrantes de la UT. 

Si concurren asociadas, constituirán una Unión Transitoria (UT) y se regirán conforme a las 

normas del nuevo Código Civil y Comercial. 

 

ARTÍCULO Nº 26: SEGURO DEL PERSONAL  

El contratista deberá contratar para el total del personal los siguientes seguros: 

 Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, de acuerdo al Decreto Nº 1567/74 y sus 
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modificaciones y/o normativas complementarias. 

 Seguro de Riesgos del Trabajo (ART). Esta cobertura será acorde a la Ley de 

Riesgos del Trabajo Nº 24557, y sus modificaciones y/o normativas complementarias. 

 

El contratista deberá presentar a la Inspección, en un plazo no menor a cinco días anteriores a dar 

comienzo a la obra: 

 Copia autenticada de la Cláusula de No Repetición de la ART contra el Comitente 

(según Anexo Nº 3). 

 Copia autenticada por las aseguradoras, del Contrato de Afiliación, copia del 

Certificado de Cobertura en donde se detalle el personal que ingresara o trabajara en 

obra. 

 Copia autenticada por las aseguradoras, de las respectivas pólizas de Seguro de Vida 

Obligatorio. 

 

Asimismo deberá exhibir el listado del personal afectado a la obra, el cual se actualizará al producirse altas 

o bajas, y estará disponible a pedido del inspector cuando este lo requiera. 

                            

El contratista deberá acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentación 

de dicha documentación habilitará a la Repartición a no autorizar ningún pago sin haberse cumplimentado 

con la referida obligación. 

 

ARTÍCULO Nº 27: RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS 

La Contratista será responsable por todos los daños y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la 

ejecución de las obras. 

Por tal motivo, deberá contratar un seguro de responsabilidad Civil Comprensiva, con adicional para 

construcción, refacción, demolición, instalaciones, y montaje de edificios. Adicionando además carga y 

descarga de bienes, guarda de vehículos, automotores o remolcados y daño a instalaciones subterráneas 

de servicios públicos con una cobertura mínima de $ 5.000.000 (Pesos Cinco millones). La Contratista 

deberá acreditar mensualmente el pago del seguro. No se autorizará ningún pago sin haberse 

cumplimentado con esta obligación. 

 

También deberá contratar a su cargo un seguro contra accidentes que cubra al personal permanente. Las 

pólizas serán individuales y transferibles y deberán cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, 

permanente y muerte. 
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Serán por cuenta del Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos 

motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables al Comitente, que demande el seguro para 

el personal de la Inspección de la obra. 

 

El contratista deberá acreditar mensualmente con copia fiel, el pago de los seguros. La no presentación 

de dicha documentación habilitará a la Repartición a no autorizar ningún pago sin haberse cumplimentado 

con la referida obligación. 

                         

ARTÍCULO Nº 28: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

En todo momento “El Contratista” es responsable del cumplimiento de la legislación vigente de Higiene y 

Seguridad en el trabajo, en el ámbito Municipal, Provincial y Nacional: Decreto Ley 19587/72 dto. 

Reglamentario 351/79, Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la 

Construcción, Decreto 1057/2003, Resolución SRT, Resolución SRT 35/1998. Resolución SRT 51/1997, 

Resolución SRT 319/1999, Resolución SRT 231 de 1996; Ley de Riesgo de Trabajo, Ley 24557 decretos 

concordantes y por toda derivación civil y/o penal que pueda originar su incumplimiento.   

 

La Empresa adjudicataria deberá presentar, dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la firma del Contrato y 

antes de dar inicio a los trabajos la siguiente documentación EL PROGRAMA ÚNICO DE SEGURIDAD 

PARA LA ACTIVIDAD EN OBRA que deberá ser confeccionado por un Profesional habilitado en Higiene y  

Seguridad, sobre la base de lo establecido por el Artículo 20 dec. 911/96; Artículo 3 res. SRT 231/96; 

Artículos 2, 3 y Anexo I res. SRT 51/97; Artículos 1° y 2° res. SRT 35/98; y, Artículos 1°, 2° y Anexo I res. 

SRT 319/99, aprobado y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) y por el Director 

Técnico de la Empresa adjudicataria. 

 

Los trabajos de Coordinación de Higiene y Seguridad, conforme a lo establecido en los Artículos 1°, 2° y 

Anexo I de la res. SRT 319/99, serán realizados por el Dpto. de Seguridad e Higiene en el Trabajo del 

Contratista Adjudicatario en carácter de Contratista principal, sin que este pueda trasladar dicha 

facultad al comitente, siendo éste motivo de recesión de contrato. 

 

Además de lo establecido por el Artículo Nº 42 del Decreto Nº 5119/83, la contratista deberá presentar, 

previo a la emisión de la certificación mensual, una constancia de cumplimiento de las normas vigentes 

correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberá estar debidamente rubricada por el 

Representante Técnico de la Contratista y por el Representante habilitado para el servicio de Prestación de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo avalada mediante copia certificada de la documentación aprobada por el 

organismo competente.   
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En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto el incumplimiento por 

parte de la Contratista, la Comitente retendrá en forma automática un 3% de la certificación mensual 

correspondiente, la que será reintegrada en la certificación posterior a la normalización de la situación 

debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean estas 

consecutivas o no, el Comitente no reintegrará las retenciones vigentes hasta ese momento. 

 

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspección de Obra solicitará a la 

Superioridad la aplicación de las sanciones que se estime pertinente, apercibimientos, multas y/o 

paralización de los trabajos en obra. 

La inspección podrá inspeccionar los equipos, herramientas, ropa adecuada de trabajo, elementos de 

protección personal, etc. que utilice el personal de la firma contratada. 

 

Serán obligaciones del contratista: 

 Verificar que todas las máquinas, equipos, herramientas y material usado en la obra 

sean de primera calidad, exentos de defectos visibles y tengan una resistencia 

adecuada a los esfuerzos a los que vayan a ser sometidos. 

 Informar a la inspección, los incidentes y/o accidentes que surjan en la tarea mediante 

el envío de una copia del formulario que remite a la ART al MTSS. 

 Señalizar convenientemente el lugar donde se trabaja marcando en especial los  

 lugares donde haya mayores riesgos, con cintas indicativas y preventivas, o por conos 

reflexivos, a fin de evitar que otras personas sufran lesiones o heridas por caídas de 

objetos o herramientas.   

 Vallar físicamente y señalizar según los riesgos, con carteles normalizados IRAM el 

área de realización de las tareas. Cuando se realicen montajes u obras civiles se 

deben seguir las reglas del arte respectivo considerándose los sistemas de protección 

para el personal a su cargo. Esto incluye la construcción de andamios, pantallas, 

entablado de protección, vallado perimetral delimitando el lugar afectado a la obra y 

zonas de incidencias.  

 Proveer a la obra de una instalación eléctrica segura, con elementos normalizados, 

prolongaciones con cable doble aislamiento y fichas adecuadas al sistema vigente en 

el edificio, arrolladores portátiles y resguardo de posibles daños, tableros provisorios 

que incluyan: llave interruptora general, protección térmica adecuada al consumo de 

la instalación, cables de alargador tipo TPR, conexión a tierra que podrá ser la propia 

del edificio, y disyuntor diferencial. Los cables eléctricos que se coloquen en sectores 

de paso, trabajo o circulación del personal, deben estar elevados (no en el suelo) a 

una altura mínima de 2.20 a 2.50 m.  
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 Inspeccionar periódicamente las instalaciones provisorias, máquinas y herramientas, 

pudiendo la inspección de obra señalar y observar las imperfecciones de ellas, las 

que quedarán asentadas por escrito en el libro de obra. 

 Proveer a sus empleados, obreros y personal de inspección de obras de los equipos 

de protección personal que corresponda en función del riesgo a que se expongan, los 

que deberán estar y mantenerse en perfecto estado.  

 

Estos son de:  

o Uso continuo y obligatorio: 

 Zapatos o botines de seguridad con punteras de acero. 

 Protección craneana. 

 Anteojos de seguridad. 

 Vestimenta (adecuada al riesgo). 

 

o Específico por riesgo: Según normativas vigentes 

 El Contratista es responsable de las protecciones mecánicas y eléctricas que a cada 

maquinaria y/o herramientas le corresponda incorporar para su mayor seguridad, 

debiendo las mismas encontrarse en buenas condiciones, bien mantenidas y en los 

lugares correspondientes. 

 El Contratista es responsable por los riesgos creados por las instalaciones provisorias 

que sean realizadas a causa de la ejecución de la obra, sean ellas, efluentes líquidos, 

gaseosos, electricidad, calefacción, etc.  

 Cuando se efectuaren trabajos en altura, es decir más de 2 m del nivel del piso 

Deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  

 Usar elementos adecuados, pasarelas, barandas, arnés de seguridad, redes de 

contención, etc., que puedan reducir al máximo las posibilidades de que el personal 

sufra accidentes. 

 Cerrar el paso a la circulación en el área ubicada debajo de la zona de trabajo, ya que 

la misma queda afectada a los riesgos de los trabajos que se realizan en altura.  

 En ningún caso deben realizarse trabajos en altura sin el correspondiente elemento 

de protección. Según lo establecido por Decreto Nº 911/96 sobre Salud y Seguridad 

en la Construcción.  

 Los andamios deben complementarse según lo establecido por el Decreto Nº 911/ 96 

Salud y Seguridad en la Construcción - uso de andamios. 
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Cuando se usen escaleras, estas deben estar "en perfectas condiciones de uso" y deben sujetarse en su 

extremo superior o poseer zapatas antideslizantes o estar sostenidas desde abajo por una persona. Las 

mismas deberán ser de aluminio y/o fibra de vidrio.  

No se podrá efectuar trabajos de soldaduras y/o corte con soplete oxiacetilénico en ningún lugar del 

edificio sin haber obtenido la correspondiente autorización por escrito de parte del representante de 

Seguridad e Higiene de la contratista.  

Al realizar trabajos de soldaduras o corte se protegerán las áreas circundantes de las radiaciones.  

De usar disolventes o solventes, deberán estar contenidos en recipientes pequeños y con tapa, no 

pudiendo utilizar envases de más de 5 (cinco) litros en el interior del edificio.  

Los derrames de líquidos inflamables serán cubiertos inmediatamente por arena o algún material 

absorbente efectivo, de manera tal de evitar posibles incendios, dando aviso inmediato al Responsable 

Técnico de la Obra.  

No se depositarán materiales, herramientas, etc., en zonas de tránsito, junto a equipos de incendio, salida 

de emergencias, sectores de alarma, canillas e interruptores. 

Todo el personal usará ropa de trabajo adecuada a las tareas a realizar, en buen estado de uso en 

condiciones de higiene aceptables. Su uso será obligatorio, como así también el uso de los elementos de 

protección personal en las tareas que implican riesgos particulares. 

 

ARTÍCULO NRO. 28 BIS: NORMATIVA A CUMPLIR SOBRE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA CORONA VIRUS (COVID19) 

La Empresa adjudicataria deberá presentar dentro de los (5) cinco días posteriores a la firma del contrato y 

antes de dar inicio a los trabajos, declaración jurada de conocimiento del PROTOCOLO DE HIGIENE Y 

SEGURIDAD PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, elaborado por la Cámara Argentina de la 

Construcción a partir del acuerdo nacional de CAMARCO y el gremio UOCRA al respecto, y respetando los 

criterios establecidos por el  Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, el que contiene 

medidas  relacionadas con CAPACITACION DEL PERSONAL, RECOMENDACIONES PREVENTIVAS 

GENERALES PARA OBRAS DE CONSTRUCCION, MOVILIZACION DEL PERSONAL HACIA EL LUGAR 

DE TRABAJO,  INGRESO DE VISITAS, PROVEEDORES, CLIENTES, TRANSPORTISTAS, SECTOR DE 

OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN,  COMPRAS, INGENIERÍA COMERCIAL,  RECOMENDACIONES 

GENERALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN,  TECNICAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INTERNA 

DE VEHICULOS Y DETECCIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID 19. Asimismo, la Empresa 

contratista deberá adaptarse a lo previsto por la Resolución Nº 41/2020 y demás lineamientos del Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe. 

 

ARTÍCULO Nº 29: PERSONAL DEL CONTRATISTA EN EL OBRADOR 

Los jornales abonados no serán inferiores a los establecidos por el convenio laboral que rija para el gremio 

de la construcción al momento de ejecución de los trabajos. 
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La Contratista deberá presentar mensualmente dos ejemplares de las Planillas de Sueldos y Jornales 

correspondientes al personal conformado por los operarios. De estos ejemplares, uno quedará en la 

Oficina que la Inspección posea en la Obra y otro se archivará en el Departamento Técnico. 

Por otro lado del total del personal a ocupar en los trabajos la Repartición informará al Contratista el 

porcentaje de mano de obra a ser cubierta por el Patronato de Liberados (Artículo Nº 20 del Decreto Nº 

0541 /79). 

 

ARTÍCULO Nº 30: MULTAS  

Dejase establecido que, a los efectos del cálculo de multas previstas en este pliego y demás documentos 

del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas. 

 

La Multa por “mora en la terminación de los trabajos –Art. 79 PUByC Decreto 5199/83–” no es 

conminatoria, tendrá carácter de Cláusula Penal resarcitoria por la no disponibilidad en el plazo acordado 

de la obra. 

 

ARTÍCULO Nº 31: FORMAS PARA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL POR LLUVIA 

Para el reconocimiento de ampliación del plazo contractual por lluvias caídas en el lugar durante la 

ejecución de las obras, se estipula que sólo se reconocerá la incidencia de aquellas lluvias que sobrepasen 

los registros normales de la zona, según datos suministrados por organismos oficiales, y siempre que a 

juicio y evaluación de la Administración signifiquen un real y concreto motivo de demora justificada, en 

base al estado de los trabajos y las posibilidades de acceso al Obrador. 

 

Dado lo puntualizado precedentemente, al estudiar los plazos a fijar para cada tarea, con el objeto de 

definir el Plan de Trabajos, se tendrá en cuenta los inconvenientes que puedan provocar las lluvias 

menores, dejándose expresamente establecido que no se reconocerán ampliaciones de dichos plazos por 

tales causas. 

 

ARTÍCULO Nº 32: GARANTÍA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS  

La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales, trabajos y la totalidad de los equipamientos 

varios, y responderá de los defectos, degradaciones y averías que pudieran experimentar por efecto de la 

intemperie, o cualquier otra causa. Por lo tanto, quedan exclusivamente a su cargo, hasta la Recepción 

Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averías, reposiciones o sustituciones de 

materiales, estructuras, instalaciones, elementos constructivos, equipamientos, etc., salvo los defectos 

resultantes de uso indebido. 

Si la Inspección de la obra advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados, 

deficiente ejecución de las obras, o inferior calidad de los equipamientos varios provistos, notificará a la 

Contratista, quien deberá repararlos, corregirlos, o reponerlos de inmediato, a su exclusiva cuenta. 
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En caso de que, la Contratista no hiciera las reparaciones y/o reposiciones exigidas, previo emplazamiento 

de 15 (quince) días calendarios, la Administración podrá hacerlo por cuenta de aquella, liquidando estos 

trabajos bien sea con los créditos que tenga la Contratista, la Garantía del Contrato o el Fondo de Reparo.  
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ANEXO 1 

 

PROPUESTA PARA GESTION DIRECTA 

 

 

Santa Fe........................ 

Señor  

Director General de Administración 

Ministerio de Salud. 

S.                   /                       D. 

 

 

De nuestra mayor consideración: 

                               

 

                               La Empresa que suscribe se presenta a la Gestión Directa, cuyo presupuesto oficial 

asciende a la suma de 

$.........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

....................................................................................................... 

ofertando realizar los trabajos programados, en un todo de acuerdo a los planos, especificaciones, 

presupuesto oficial, pliegos y condiciones, etc., por la suma de  

$.........................................................................................................................................................................

....................................................... 

 

Asimismo declaramos conocer la Ley de Obras Públicas Nº 5188 y su Decreto Reglamentario, dejando 

expresa constancia que para cualquier cuestión judicial que se suscite se acepta la jurisdicción de la 

Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia, y que conocemos el lugar de emplazamiento de la obra. 

 

                              Saludamos a Ud. muy atentamente.- 
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ANEXO 2 

 

DECLARARACION JURADA DEL DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA. 

 

Apellido y Nombre.............................................................................................. 

Título..........................................................Colegio:.......................Distrito........ 

Matrícula Nº...................Fecha de Inscripción...............................Cat.:............ 

Por la presente declaro estar habilitado para la práctica profesional durante el año en curso. 

 

 

 

.............................................................                                   .............................................................. 

          Firma del Proponente                                                 Firma del Director Técnico de la Empresa 

 

NOTA: Deberá agregarse a la presente la Certificación de Habilitación anual del Colegio Profesional 

correspondiente. 

 

 

DECLARARACION JURADA DEL REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA. 

(Con título exigido por Art. N° 7 para la presente obra) 

 

 

Apellido y Nombre.............................................................................................. 

Título..........................................................Colegio:.......................Distrito........ 

Matrícula Nº...................Fecha de Inscripción...............................Cat.:............ 

Por la presente declaro estar habilitado para la práctica profesional durante el año en curso. 

 

 

 

.............................................................                     ..............................................................       

              Firma del Proponente                                Firma del Director Técnico de la Empresa 

 

NOTA: Deberá agregarse a la presente la Certificación de Habilitación anual del Colegio Profesional 

correspondiente. (AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO) 
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ANEXO 3 

 

Cláusula de No Repetición de la ART contra el Comitente. 

El siguiente texto debe incluirse como parte del contrato de Seguro de Riesgo de Trabajo que presente 

oportunamente la contratista 

 

“(Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. renuncio en forma expresa a iniciar toda acción de repetición o 

regreso contra el Comitente, sus funcionarios, empleados u obreros, bien sea con fundamento en el Art. 39 

inc.5 de la Ley 24.557 o en cualquier otra norma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o 

dinerarias que me vea obligada a abonar al personal dependiente o ex-dependiente de (Indicar Nombre de 

la empresa contratista) alcanzados por la cobertura de la presente póliza, por accidentes de trabajo o 

enfermedad profesional sufridos o contraídos  por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el 

domicilio del trabajador y el lugar de trabajo o viceversa.- (Indicar Nombre de la A.R.T.) A.R.T. me obligo a 

comunicar a la Repartición, en forma fehaciente, los incumplimientos a la póliza en que incurra el 

asegurado, y especialmente en la falta de pago en término de la misma, dentro de los 10 (diez) días de 

verificados.-“ 

 


