Santa Fe VIVIENDA COMPACTA "VC 50 P"
provcc 1 DORMITORIO
59 Viviendas San Javier / DPTO. San Javier

COMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo) COSTO DE OBRA
ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO |COSTO PARCIAL COSTO TOTAL INE‘E_E,’:‘ACI
TRABAJOS PRELIMINARES $101.538,07 2,91 %
Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $39.837,79  $39.837,79
Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $31.108,55 $31.108,55
Relleno del Lote. m3 15,00 $2.039,45 $30.591,73
FUNDACIONES $235.870,73 6,76 %
Platea de H°A° s/ Pliego m3 9,40 $25.092,63 $235.870,73
AISLACION HIDROFUGA $23.762,05 0,68 %
Capa Aisladora Doble Horizontal m2 13,30 $893,31 $11.881,02
Capa Aisladora Doble Vertical m2 13,30 $893,31  $11.881,02
MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES $453.039,79 12,99 %
Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 18 cm. m2 113,28 $3.278,60 $371.399,90
Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 12 cm. m2 28,83 $2.831,77  $81.639,90
REFUERZOS DE HORMIGON ARMADO $101.012,44 2,90 %
Refuerzos Verticales ml 61,95 $1.161,46 $71.952,71
Encadenado Superior s/ muro cerdmico ml 23,80 $1.221,00  $29.059,73
REVOQUES $495.820,97 14,21 %
Azotado Impermeable m2 113,28 $850,44  $96.337,66
Revoque Grueso Exterior m2 113,28 $1.294,95 $146.692,14
Revoque Grueso Interior m2 226,00 $986,09 $222.855,73
Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 35,20 $850,44  $29.93543
CONTRAPISO $110.672,19 3,17 %
Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 21,90 $1.709,52  $37.438,53
Hormigén H8, fratazado m2 41,91 $1.747,40  $73.233,66
PISO $14.924,86 0,43 %
Piso Ceramico m2 5,06 $2.949,58  $14.924,86
CUBIERTA $308.350,99 8,84 %
Cubierta de chapa ondulada m2 54,44 $4.918,37 $267.756,21
Zingueria m 24,90 $1.024,64 $25.513,45
Losa H°A° s/ Lavadero m2 2,04 $7.392,81  $15.081,34
CIELORRASOS $116.536,97 3,34 %
Cielorraso de Placas de Roca de Yeso / Superboard m2 49,49 $2.354,76 $116.536,97
REVESTIMIENTO $62.531,88 1,79%
Revestimiento Ceramico m?2 21,20 $2.949,62 $62.531,88
PINTURA $401.157,21 11,50 %
Pintura al Latex en Muros Interiores m2 113,28 $798,84  $90.492,95
Revestimiento Acrilico Texturado Exterior m2 113,28 $2.301,63 $260.728,66
Pintura al Latex en Cielorrasos m2 49,49 $689,99 $34.147,80
Pintura Esmalte Sintético en Carpinteria de Madera/Herreria m2 9,00 $ 1.754,20 $ 15.787,81
VIDRIOS $8.954,63 0,26 %
Vidrios m2 5,35 $1.673,76 $ 8.954,63
CARPINTERIA $217.571,32 6,24 %
Carpinteria de Madera Gl 1,00 $23.372,76  $23.372,76
Carpinteria de Aluminio Gl 1,00 $125.784,26 $125.784,26
Rejas y Bastidor Grillado de Tanque Gl 1,00 $68.414,30 $68.414,30
INSTALACION DE GAS $60.156,71 1,72%
Instalacion para Gas Envasado Gl 1,00 $60.156,71  $60.156,71
INSTALACION SANITARIA $424.887,70 12,18 %
Instalacién de Desagiies Cloacales Gl 1,00 $75.321,96 $75.321,96
Instalacién de Agua Fria y Caliente Gl 1,00 $84.829,64  $84.829,64
Griferia Gl 1,00 $40.443,33 $40.443,33
Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $45.486,80 $45.486,80
Conexién a Red Distribuidora Gl 1,00 $14.376,79  $14.376,79
Conexién a Red Colectora Cloacal Gl 1,00 $16.440,76  $16.440,76
Calefén Solar Gl 1,00 $147.988,43 $147.988,43
INSTALACION ELECTRICA $150.238,70 4,31 %
Instalacion Eléctrica Gl 1,00 $80.844,70  $80.844,70
Pilar de Entrada de Energia Gl 1,00 $69.394,00 $69.394,00
MESADA DE COCINA $27.653,75 0,79 %
Mesadas de Cocina Gl 1,00 $27.653,75 $27.653,75
CERCOS $50.622,92 1,45%
Cerco Perimetral Gl 1,00 $50.622,92 $50.622,92
LIMPIEZA FINAL $17.402,83 0,50 %
Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $17.402,83 $17.402,83
HONORARIOS PROFESIONALES - $81.184,96 2,33%
Honorarios por Conduccién Técnica Gl 2,40 % $3.382.706,70  $81.184,96
MOVILIDAD $24.251,89 0,70%
Movilidad para la Inspeccién Gl 1,00 $24.251,89  $24.251,89
SUBTOTAL $ 3.488.143,55 100,00 %
GASTOS GENERALES 18,00 % $627.865,84
BENEFICIOS 10,00 % $ 348.814,35
$4.464.823,74
IVA 10,50 % $ 468.806,49

PRECIO TOTAL $4.933.630,24



