
ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL COSTO TOTAL
INCIDENCI

A ÍTEM

TRABAJOS PRELIMINARES $101.538,07 2,91 %

Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $ 39.837,79 $ 39.837,79

Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $ 31.108,55 $ 31.108,55

Relleno del Lote. m3 15,00 $ 2.039,45 $ 30.591,73

FUNDACIONES $ 235.870,73 6,76 %

Platea de H°A° s/ Pliego m3 9,40 $ 25.092,63 $ 235.870,73

AISLACION HIDROFUGA $ 23.762,05 0,68 %

Capa Aisladora Doble Horizontal m2 13,30 $ 893,31 $ 11.881,02

Capa Aisladora Doble Vertical m2 13,30 $ 893,31 $ 11.881,02

MUROS DE ELEVACIÓN Y TABIQUES $ 453.039,79 12,99 %

Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 18 cm. m2 113,28 $ 3.278,60 $ 371.399,90

Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 12 cm. m2 28,83 $ 2.831,77 $ 81.639,90

REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO $ 101.012,44 2,90 %

 Refuerzos Verticales ml 61,95 $ 1.161,46 $ 71.952,71

Encadenado Superior s/ muro cerámico ml 23,80 $ 1.221,00 $ 29.059,73

REVOQUES $ 495.820,97 14,21 %

Azotado Impermeable m2 113,28 $ 850,44 $ 96.337,66

Revoque Grueso Exterior m2 113,28 $ 1.294,95 $ 146.692,14

Revoque Grueso Interior m2 226,00 $ 986,09 $ 222.855,73

Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 35,20 $ 850,44 $ 29.935,43

CONTRAPISO $ 110.672,19 3,17 %

Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 21,90 $ 1.709,52 $ 37.438,53

Hormigón H8,  fratazado m2 41,91 $ 1.747,40 $ 73.233,66

PISO $ 14.924,86 0,43 %

Piso Cerámico m2 5,06 $ 2.949,58 $ 14.924,86

CUBIERTA $ 308.350,99 8,84 %

Cubierta de chapa ondulada m2 54,44 $ 4.918,37 $ 267.756,21

Zinguería m 24,90 $ 1.024,64 $ 25.513,45

Losa H°A° s/ Lavadero m2 2,04 $ 7.392,81 $ 15.081,34

CIELORRASOS $ 116.536,97 3,34 %

Cielorraso de Placas de Roca de Yeso / Superboard m2 49,49 $ 2.354,76 $ 116.536,97

REVESTIMIENTO $ 62.531,88 1,79 %

Revestimiento Cerámico m2 21,20 $ 2.949,62 $ 62.531,88

PINTURA $ 401.157,21 11,50 %

Pintura al Látex en Muros Interiores m2 113,28 $ 798,84 $ 90.492,95

Revestimiento Acrílico Texturado Exterior m2 113,28 $ 2.301,63 $ 260.728,66

Pintura al Látex en Cielorrasos m2 49,49 $ 689,99 $ 34.147,80

Pintura Esmalte Sintético en Carpintería de Madera/Herrería m2 9,00 $ 1.754,20 $ 15.787,81

VIDRIOS $ 8.954,63 0,26 %

Vidrios m2 5,35 $ 1.673,76 $ 8.954,63

CARPINTERÍA $ 217.571,32 6,24 %

Carpintería de Madera Gl 1,00 $ 23.372,76 $ 23.372,76

Carpintería de Aluminio Gl 1,00 $ 125.784,26 $ 125.784,26

Rejas y Bastidor Grillado de Tanque Gl 1,00 $ 68.414,30 $ 68.414,30

INSTALACIÓN DE GAS $ 60.156,71 1,72 %

Instalación para Gas Envasado Gl 1,00 $ 60.156,71 $ 60.156,71

INSTALACION SANITARIA $ 424.887,70 12,18 %

Instalación de Desagües Cloacales Gl 1,00 $ 75.321,96 $ 75.321,96

Instalación de Agua Fría y Caliente Gl 1,00 $ 84.829,64 $ 84.829,64

Grifería Gl 1,00 $ 40.443,33 $ 40.443,33

Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $ 45.486,80 $ 45.486,80

Conexión a Red Distribuidora Gl 1,00 $ 14.376,79 $ 14.376,79

Conexión a Red Colectora Cloacal Gl 1,00 $ 16.440,76 $ 16.440,76

Calefón Solar Gl 1,00 $ 147.988,43 $ 147.988,43

INSTALACION ELECTRICA $ 150.238,70 4,31 %

Instalación Eléctrica Gl 1,00 $ 80.844,70 $ 80.844,70

Pilar de Entrada de Energía Gl 1,00 $ 69.394,00 $ 69.394,00

MESADA DE COCINA $ 27.653,75 0,79 %

Mesadas de Cocina Gl 1,00 $ 27.653,75 $ 27.653,75

CERCOS $ 50.622,92 1,45 %

Cerco Perimetral Gl 1,00 $ 50.622,92 $ 50.622,92

LIMPIEZA FINAL $ 17.402,83 0,50 %

Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $ 17.402,83 $ 17.402,83

HONORARIOS PROFESIONALES - $ 81.184,96 2,33 %

Honorarios por Conducción Técnica Gl 2,40 % $ 3.382.706,70 $ 81.184,96

MOVILIDAD $ 24.251,89 0,70 %

Movilidad para la Inspección Gl 1,00 $ 24.251,89 $ 24.251,89

SUBTOTAL  $ 3.488.143,55 100,00 %

GASTOS GENERALES 18,00 % $ 627.865,84

BENEFICIOS 10,00 % $ 348.814,35

$ 4.464.823,74

IVA 10,50 % $ 468.806,49

PRECIO TOTAL $4.933.630,24

CÓMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo) COSTO DE OBRA

VIVIENDA COMPACTA "VC 50 P"
1 DORMITORIO

59 Viviendas San Javier / DPTO. San Javier


