Santa Fe VIVIENDA COMPACTA "VCD 50 P"
Proviacia 2 DORMITORIOS
59 Viviendas San Javier / DPTO. San Javier

COMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo) COSTO DE OBRA
ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO|COSTO PARCIAL COSTO TOTAL INACII?_E”:‘ACI
TRABAJOS PRELIMINARES $101.538,07 2,35 %
Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $ 39.837,79 $ 39.837,79
Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $31.108,55 $31.108,55
Relleno del Lote. m3 15,00 $ 2.039,45 $30.591,73
FUNDACIONES $321.436,60 7,43 %
Platea de H°A° s/ Pliego m3 12,81 $25.092,63 $321.436,60
AISLACION HIDROFUGA $56.993,18 1,32 %
Capa Aisladora Doble Horizontal m2 25,40 $893,31  $22.690,08
Capa Aisladora Doble Vertical m2 38,40 $893,31  $34.303,11
MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES $651.044,77 15,04 %
Mamposteria de Ladrillo Coman 0,15 m. m3 4,49 $24.159,53 $108.476,30
Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 18 cm. m2 97,60 $3.278,60 $319.991,44
Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 12 cm. m2 78,60 $2.831,77 $222.577,04
REFUERZOS DE HORMIGON ARMADO $111.558,95 2,58 %
Refuerzos Verticales ml 49,50 $1.161,46  $57.492,48
Encadenado Superior s/ muro ceramico ml 38,90 $1.221,00 $47.496,79
Encadenado Superior s/ muro medianero ml 13,62 $ 482,36 $ 6.569,68
REVOQUES $469.083,86 10,84 %
Azotado Impermeable m2 97,60 $850,44  $83.002,79
Revoque Grueso Exterior m2 97,60 $1.294,95 $126.387,30
Revoque Grueso Interior m2 233,00 $986,09 $229.758,34
Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 35,20 $850,44  $29.935,43
CONTRAPISO $144.73494 3,34%
Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 19,90 $1.709,52  $34.019,49
Hormigén H8, fratazado m2 63,36 $1.747,40 $110.715,45
PISO $14.924,86 0,34 %
Piso Ceramico m2 5,06 $2.949,58  $14.924,86
CUBIERTA $465.923,01 10,76 %
Cubierta de chapa ondulada m2 83,54 $4.918,37 $410.880,86
Zingueria m 39,00 $1.024,64  $39.960,82
Losa H°A° s/ Lavadero m2 2,04 $7.392,81  $15.081,34
CIELORRASOS $148.349,75 3,43 %
Cielorraso de Placas de Roca de Yeso / Superboard m2 63,00 $2.354,76 $148.349,75
REVESTIMIENTO $62.531,88 1,44 %
Revestimiento Ceramico m2 21,20 $2.949,62  $62.531,88
PINTURA $476.295,34 11,00 %
Pintura al Latex en Muros Interiores m2 233,00 $798,84 $186.130,44
Revestimiento Acrilico Texturado Exterior m2 97,60 $2.301,63 $224.639,10
Pintura al Latex en Cielorrasos m2 67,00 $689,99  $46.229,59
Pintura Esmalte Sintético en Carpinteria de Madera/Herreria m2 11,00 $ 1.754,20 $19.296,21
VIDRIOS $11.465,27 0,26 %
Vidrios m2 6,85 $1.673,76 $ 11.465,27
CARPINTERIA $321.362,98 7,42 %
Carpinteria de Madera Gl 1,00 $44.037,36  $44.037,36
Carpinteria de Aluminio Gl 1,00 $208.911,32 $208.911,32
Rejas y Bastidor Grillado de Tanque Gl 1,00 $68.414,30  $68.414,30
INSTALACION DE GAS $60.156,71 1,39 %
Instalacion para Gas Envasado Gl 1,00 $60.156,71  $60.156,71
INSTALACION SANITARIA $448.121,72 10,35 %
Instalacion de Desagiies Cloacales Gl 1,00 $75.321,96  $75.321,96
Instalacion de Agua Fria y Caliente Gl 1,00 $84.829,64  $84.829,64
Griferia Gl 1,00 $ 45.400,92 $ 45.400,92
Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $63.763,23  $63.763,23
Conexion a Red Distribuidora Gl 1,00 $14.376,79  $14.376,79
Conexion a Red Colectora Cloacal Gl 1,00 $16.440,76  $16.440,76
Calefén Solar Gl 1,00 $147.988,43  $ 147.988,43
INSTALACION ELECTRICA $223.732,77 517 %
Instalacion Eléctrica Gl 1,00 $154.338,77 $154.338,77
Pilar de Entrada de Energia Gl 1,00 $69.394,00  $69.394,00
MESADA DE COCINA $39.876,70 0,92 %
Mesadas de Cocina Gl 1,00 $39.876,70  $39.876,70
CERCOS $57.095,41 1,32%
Cerco Perimetral Gl 1,00 $57.095,41  $57.095,41
LIMPIEZA FINAL $17.402,83 0,40 %
Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $17.402,83  $17.402,83
HONORARIOS PROFESIONALES - $100.887,11 2,33%
Honorarios por Conduccion Técnica Gl 2,40 % $4.203.629,62 $100.887,11
MOVILIDAD $24.251,89 0,56 %
Movilidad para la Inspeccién Gl 1,00 $24.251,89  $24.251,89
SUBTOTAL $4.328.768,62 100,00 %
GASTOS GENERALES 18,00 % $779.178,35
BENEFICIOS 10,00 % $432.876,86
$5.540.823,83
IVA 10,50 % $581.786,50

PRECIO TOTAL $6.122.610,33



