
 

 MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: MANTENIMIENTO ÁREA DE INTERNACIÓN - HOSPITAL GRAL. SAN MARTÍN 

Ubicación: Av. Santa Fe 1860 – Firmat – Santa Fe

El propósito de esta licitación es llevar a cabo los trabajos necesarios para el mantenimiento
del sector de internación del Hospital Gral. San Martín, con el objetivo de mejorar el estado
general  del  sector  y  así  incrementar  la  calidad  de  atención  a  los  pacientes,  así  como
proporcionar mejores condiciones laborales para el equipo de salud.

El mantenimiento se centrará en diversas reparaciones de superficies, de solados, muros, 
cielorrasos e instalaciones eléctricas.

Una vez finalizadas las reparaciones de mantenimiento, se procederá con los trabajos de 
terminación de pinturas.

Para realizar estos objetivos, se han propuesto una serie de obras detalladas en la 
documentación que acompaña al presente pliego.
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HOSPITAL GRAL. SAN MARTIN

MINISTERIO DE SALUD PROVINCIA DE SANTA FE.

OBRA:  MANTENIMIENTO ÁREA DE INTERNACIÓN 

UBICACIÓN: Av. San Martín 1860  –  FIRMAT – SANTA FE

MONTO ESTIMADO DE LA OBRA:
$ 9.940.000,00

SISTEMA DE CONTRATACIÓN:
Ajuste alzado sin redeterminación de precios

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:
30 días corridos

PLAZO DE GARANTÍA DE LA OBRA:
180  días corridos, contados a partir del

Acta de Recepción Provisoria
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OBRA: MANTENIMIENTO ÁREA DE INTERNACIÓN 

HOSPITAL GRAL. SAN MARTIN
Av. SANTA FE 1860   -   FIRMAT – SANTA FE

OBJETO DEL CONTRATO
El objeto de la presente Licitación es la ejecución y provisión de los materiales necesarios para el
mantenimiento y reparaciones correspondientes al área de internación del Hospital Gral. San Martín,
sito en la Av. Santa Fe 1860, Ciudad de Firmat, Santa Fe. Este proyecto corresponde a la Dirección de
Arquitectura  Hospitalaria  del  Ministerio  de  Salud  de  la  provincia  de  Santa  Fe  y  comprende  el
cumplimiento de las siguientes tareas expresadas de modo general y no excluyente.

ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN:
La  documentación  técnica  que  consta  en  el  presente  Pliego  debe  interpretarse  que  es  a  título
ilustrativo, y en ningún caso dará derecho a La Contratista a reclamos si fueran incompletos.
La presentación de la Propuesta crea presunción absoluta de que el Oferente y el Director Técnico de
la Empresa han estudiado la  documentación completa del  Pliego,  que han efectuado sus propios
cómputos y cálculos de costo de la Obra y que se han basado en ellos para formular su Oferta.
No  se  admitirán  por  ningún  motivo  reclamos  que  se  funden  en  faltas  de  conocimiento  o  de
informaciones o en deficiencias de las que se tengan o interpretaciones equivocadas de las mismas.
Todos los materiales que ingresen a la Obra deberán contar con la aprobación de la Inspección, para
su utilización, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no aprobados.
Se preverá que los trabajos se realizarán en coordinación con la Dirección Provincial de Arquitectura
Hospitalaria.

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACIÓN:
Son aquellas por las cuales La Empresa Contratista tomará a su cargo la provisión de materiales,
mano  de  obra,  plantel,  equipo  y  toda  otra  provisión  o  trabajo  complementario  que  directa  o
indirectamente resulte necesario para la ejecución de los mismos y que se detallan en el presente
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, en correspondencia con los rubros siguientes:

TAREAS  A DESARROLLAR
RUBRO 01 - TRABAJOS PRELIMINARES
RUBRO 02 - DEMOLICIÓN
RUBRO 03 - ALBAÑILERÍA
RUBRO 04 - CONTRAPISOS Y CARPETAS
RUBRO 05 -  REVOQUES
RUBRO 06 - CIELORRASOS
RUBRO 07 - I. ELÉCTRICA
RUBRO 08 - PINTURAS
RUBRO 09 - VARIOS
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

1.- TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 Reparaciones por trabajos realizados
En las construcciones existentes a intervenir, todas las estructuras, superficies, terminaciones, etc.,
que por estar deterioradas o por la ejecución de las obras aquí detalladas resulten dañadas, serán
convenientemente reparadas de acuerdo con sus características originales.

1.2 Seguridad
Se deberá proveer y colocar la defensa, ejecución de mamparas, pantallas, vallas, apuntalamientos,
etc. y cualquier otro elemento necesario, que la inspección de obras juzgue oportuno para lograr un
mayor margen de seguridad. A su vez La Contratista proveerá a cada operario de su equipo de trabajo
y seguridad de acuerdo a las normativas vigentes.

2.- DEMOLICIÓN Y RETIROS

2.1 Demolición de revestimientos de piso existentes
Retiro de piso cerámico y contrapisos.
Se retirará piso y demolerá contrapiso según indicaciones de la Inspección de Obra. Una vez retirados,
se tapará con Hº Pº y una carpeta de cemento de nivelación alisada con un mortero compuesto de 1
parte de cemento, 3 partes de arena mediana y 10% en el agua de hidrófugo inorgánico de marca
reconocida, del tipo Sika o calidad equivalente. Tendrá un espesor no menor a 2 cm, y llevara ferrite
del  color  al  solado  existente,  previamente  se  barrera  perfectamente  el  contrapiso,  volcando  y
extendiendo una lechada cementicia  antes de efectuar la carpeta.

2.2 Alquiler de Volquete
La Contratista, y la inspección de obra deberán coordinar los trabajos de demolición para utilizar de la
mejor manera el servicio de volquete. Las partes de coordinación del trabajo deberán asegurarse de
que el área donde se dejará el volquete esté despejada y sea accesible para el camión de entrega, y
para el retiro de materiales. Retirar cualquier obstrucción.
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3.- ALBAÑILERIA

3.1 Tabiques de Durlock
Se realizará el montaje de los tabiques de durlock según las indicaciones de la Inspección de Obra.
La empresa Contratista deberá;
a) Colocar la estructura interna de montantes PGC cada 40cm, y las soleras estructurales PGU.
b)  Sobre  la  estructura  galvanizada vertical  se  deberán atornillar  las  placas  OSB,  o  multilaminado
trabadas entre sí, permitiendo rigidizar la estructura, y contener la aislación. Se utilizarán tornillos T2
colocándolos cada 30 cm y a 10/15 cm en los bordes de placas (juntas) que coinciden con el perfil
montante. En el vano de la puerta las placas OSB deberán también estar trabadas como indican los
manuales de colocación de durlock.  Las placas se colocan en sentido horizontal.
c)  Sobre las placas de rigidización y en coincidencia con la estructura montante, se colocarán las
placas de yeso atornilladas.  Colocar las placas de yeso de 125mm. Fijar con tornillos T2 a montante.
Colocar en juntas masilla y cinta de papel microperforada. Pintar con dos manos de pintura interior
latex color blanco.

3.2 Reparación de grietas y humedades en paredes.
Si los paramentos presentarán cortes visibles en su superficie, cuando los mismos sean menores a
3mm de ancho (fisuras) se procederá inicialmente a ensanchar las mismas con amoladora con una
profundidad  no  mayor  a  10mm.  Luego  se  limpiará  toda  la  superficie  para  garantizar  la  correcta
adherencia del sellador. A continuación se colocará una imprimación  tipo  Sika® Primer o similar a
pincel,  se aplicará una única capa delgada teniendo cuidado de que esta única aplicación dé una
adecuada densidad de recubrimiento.
Para terminar se colocará sellador tipo  Sikaflex-1 A Plus o similar antes de las 3 horas de aplicada
dicha  imprimación,  mientras  esté  pegajosa  al  tacto.  Se  rellenará  completamente  las  fisuras
manteniendo la punta de la boquilla en el fondo durante la operación de sellado, alisando la superficie
con una cuchara o con espátula con detergente, quedando la superficie lista para pintar.
Cuando  los  cortes  en  la  superficie  fueran  mayores  a  3mm (grietas)  La  Contratista  deberá  retirar
primero el material  desprendido de los bordes, hasta llegar a material  firme, evitando degradarlos.
Luego se ejecutarán las llaves que se consideren necesarias de modo de reconstituir la vinculación
entre las partes dañadas. Los tramos entre llaves serán tratados de manera similar a lo descripto para
fisuras. El recubrimiento final se realizará con un azotado impermeable de cemento y arena que luego
se revocará con un mortero a base de cemento de albañilería (Plasticor o similar).
En los casos en los que indique la Inspección de Obra, se ejecutará una buña o junta visible horizontal
o vertical de 1x1 cm para disminuir los efectos de marcaciones futuras.
Antes de proceder al pintado de las superficies La Contratista deberá solicitar una inspección ocular de
los trabajos realizados a la Inspección de Obra.
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3.3 Reparación de revoques interiores
En todos aquellos sectores, interiores cuyos revoques se encuentren en malas condiciones (todos los
paños  deberán  ser  explorados  por  percusión  suave  para  detectar  revoques  sueltos),  incluyendo
aquellos  que  hayan  sido  afectados  por  tareas  propias  de  la  obra,  deberán  ser  rehechos  por  La
Contratista. Para ello se picará la totalidad del revoque afectado hasta el macizo, recomponiendo el
hidrófugo -si fuese necesario- el jaharro y el enlucido, dándole la misma terminación que la existente
en el resto del muro. Para el completamiento de faltantes se emplearán morteros similares a los ya
existentes, con terminación de idéntica textura.

4.- CONTRAPISOS Y CARPETAS

04.1 Contrapiso de Hº pobre
La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios de mano de obra y equipos que
correspondan  para  ejecutar  los  contrapisos  correspondientes,  en  un  todo  de  acuerdo  a  las
especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspección de Obra, como así también
todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para
la ejecución y terminación de dichas obras.
Los contrapisos se asentarán sobre un polietileno de 200 micrones en toda la superficie.
Se utilizará un hormigón de cascote tipo “H2” 1/8 1: 4: 8 (cemento, cal hidráulica, arena mediana y
cascote).

04.2 Carpeta hidrófuga
Sobre el contrapiso descripto en el punto 04.1 se ejecutará una capa aisladora 1:2 con agregado
hidrófugo,  que  se  unirá  en  todos  los  casos  con  las  aislaciones  verticales  que  hubiere.  Una  vez
ejecutada se la regará y cubrirá provisoriamente con polietileno, para facilitar su mejor curado. 

05. REVOQUES

Los trabajos aquí especificados comprenden la ejecución de los revoques en todas las superficies
afectadas  en  el  area  a  intervenir,  y  en  las  que,  debido  a  los  trabajos  de  demolición  y/o
refuncionalización requieran su  restauración. Asimismo se revocarán aquellas áreas en donde se
especifique el retiro de revestimientos existentes.
El  prolijo  y  perfecto  acabado  de  estos  trabajos  es  de  fundamental  importancia  por  lo  cual  La
Contratista le dedicará particular esmero y mano de obra especialmente calificada. 

05.1 Restauración de revoques existentes
En todos aquellos sectores interiores del área a intervenir, cuyos revoques se encuentren en malas
condiciones (todos los paños deberán ser explorados por percusión suave para detectar  revoques
sueltos), incluyendo aquellos que hayan sido afectados por tareas propias de la obra, deberán ser
rehechos por La Contratista. Para ello se picará la totalidad del revoque afectado hasta el macizo,
recomponiendo el hidrófugo -si fuese necesario- el jaharro y el enlucido, dándole la misma terminación
que la existente en el resto del muro. Para el completamiento de faltantes se emplearán morteros
similares a los ya existentes, con terminación de idéntica textura.
Si los paramentos presentaran cortes visibles en su superficie, cuando los mismos sean menores a
3mm de ancho (fisuras) se procederá inicialmente a ensanchar las mismas con amoladora con una
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profundidad  no  mayor  a  10mm.  Luego  se  limpiará  toda  la  superficie  para  garantizar  la  correcta
adherencia del sellador. A continuación se colocará una imprimación Sika® Primer o similar a pincel,
se aplicará una única capa delgada teniendo cuidado de que esta única aplicación dé una adecuada
densidad de recubrimiento.
Para terminar se colocará sellador Sikaflex-1 A® Plus o similar antes de las 3 horas de aplicada dicha
imprimación, mientras esté pegajosa al tacto. Se rellenarán completamente las fisuras manteniendo la
punta de la boquilla en el fondo durante la operación de sellado, alisando la superficie con una cuchara
o con espátula con detergente, quedando la superficie lista para pintar.
Cuando los cortes en la superficie fueran mayores a 3mm (grietas) el Contratista deberá retirar primero
el material desprendido de los bordes, hasta llegar a material firme, evitando degradarlos. Luego se
ejecutarán las llaves que se consideren necesarias de modo de reconstituir la vinculación entre las
partes dañadas. Los tramos entre llaves serán tratados de manera similar a lo descripto para fisuras. El
recubrimiento  final  se  realizará  con  un  azotado  impermeable  de  cemento  y  arena  que  luego  se
revocará con un mortero a base de cemento de albañilería (Plasticor o similar).
En los casos en los que indique la Inspección de Obra, se ejecutará una buña o junta visible horizontal
o vertical de 1x1 cm para disminuir los efectos de marcaciones futuras.
Antes de proceder al pintado de las superficies la Contratista deberá solicitar una inspección ocular de
los trabajos realizados a la Inspección de Obra.

05.1.1 Jaharro + Enlucidos a la cal (interior)
En todas las caras interiores de los paramentos nuevos se ejecutará un revoque grueso o jaharro que
se terminará con un revoque fino a la cal de marca Stuko Interior según corresponda, o marca similar.

05.1.2 Jaharros bajo revestimiento
Sobre todas las superficies de los paramentos nuevos que se deban revestir, y en aquellas existentes
que no posean revoque, se aplicará el revoque grueso o jaharro de dosificación indicada en el Ítem
anterior.
El jaharro tendrá un espesor de 15 mm y en este caso se terminará con peine grueso y rayado para
facilitar la adherencia del revestimiento.

06. CIELORRASOS

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y
equipos que correspondan para la ejecución de reparaciones de todos los cielorrasos, en los locales
del área a intervenir, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que
imparta al respecto la Inspección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar
especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obra.
Para  la  ejecución  de  los  cielorrasos  se  tomarán  todas  las  medidas  necesarias  a  fin  de  lograr
superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. Se cuidará especialmente el paralelismo del
cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté próximo al
mismo. Salvo indicación en contrario por parte de la Inspección, los ángulos serán vivos.
Se dejarán previstos todos los accesos, tapas de registro, perforaciones para bocas de electricidad,
artefactos de iluminación, detectores en general, etc., en un todo de acuerdo al proyecto general y a
las instrucciones que imparta la Inspección de Obra.
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07. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Se deberá realizar la provisión de materiales, mano de obra, conducción técnica y todo lo necesario
para efectuar la  instalación eléctrica y de iluminación en el  sector  a intervenir,  de acuerdo a las
presentes Especificaciones Técnicas y a las indicaciones de la Inspección de Obra. Todos los trabajos
que  cubren  las  presentes  especificaciones  se  ejecutarán  en  un  todo  de  acuerdo  con  la
Reglamentación  para  Instalaciones  Eléctricas  en  Inmuebles  para  uso  médico  de  la  Asociación
Electrotécnica Argentina.

Concepto general.
La Contratista deberá realizar la ejecución de una nueva instalación eléctrica completa en el sector a
intervenir. Antes de cualquier reforma deberá presentar a la Inspección de Obra los planos con el
proyecto ejecutivo firmados por un Ingeniero con incumbencia,  solo se podrá avanzar con la  obra
teniendo  los  planos  ejecutivos  aprobados  por  la  Inspección  de  Obra.  Así  mismo  los  materiales
propuestos por la Empresa deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra para poder ser
utilizados.
Todos los materiales deberán ser de las mejores marcas y calidad.
La instalación eléctrica existente será desmantelada por completo y los materiales se entregarán a la
Inspección de Obra.

07.1 Canalizaciones
Todas las canalizaciones en el pasillo del área a intervenir  se deberán hacer nuevas. La mayor parte
se desarrollará en caño de pvc rígido línea pesada exterior, fijadas a la pared con grampas cada un
metro.
El diámetro de las cañerías deberá ser holgado para poder alojar cualquier circuito que se necesite
agregar a futuro.
La  Contratista  deberá  ejecutar  las  canalizaciones  con los  accesorios  necesarios  que permitan  un
cableado seguro y cómodo sin sumatoria de curvas o largos recorridos sin cajas de inspección.
Todos los materiales a utilizar deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra.

07.2 Cableado
Todos los circuitos serán cableados nuevos de manera bipolar más tierra desde el nuevo Tablero
General de Baja Tensión hasta el destino que debe alimentar.
Se  utilizarán  cables  nuevos  de  la  mejor  calidad  de  mercado  aprobado  para  uso  en  locales  con
concurrencia de público en efectores de salud.

07.3 Luminarias.

Todas las luminarias deberán ser reemplazadas por nuevas.
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08. PINTURAS

08.1. Pintura 

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a reglas de arte, debiendo  todas las obras ser
limpiadas prolijamente y preparadas en  forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de
pintura.
Los trabajos se ejecutarán, en general, de acuerdo con estas especificaciones, y en particular deberán
ajustarse estrictamente a las indicaciones que provea el fabricante. Comprenden la pintura por medios
manuales o mecánicos.
Deberán considerarse las reparaciones de la pintura existente por los daños que se produjeran por el
movimiento de obra.
Para  tal  fin,  se utilizarán exclusivamente productos de la  mejor  calidad y de  marca reconocida y
aceptada por la Inspección de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales y
cerrados. Estos envases no podrán ser abiertos hasta tanto la Inspección los haya revisado.
La Contratista deberá presentar, para todos los tipos de pinturas, una muestra del color solicitado en
cada ítem para ser aprobado por la Inspección de Obra, pudiendo esta cambiar el color si lo considera
necesario, para lo cual La Contratista presentará la cantidad de muestras que la Inspección de Obra
solicite.
La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras
tales como vidrios, pisos, revestimientos, artefactos eléctricos o sanitarios, etc., pues en el caso que
esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la Inspección de
Obra.
El látex para exteriores a utilizar será  de 1ª calidad, tipo LOXON marca Sherwin Williams o similar.
Todas las superficies deberán quedar perfectamente lisas. En todos los casos que esto no se cumpla,
La Inspección podrá solicitar la realización de una nueva limpieza y preparación total de la superficie a
fines de obtener terminación de la superficie descripta.

08.2.: Pintura de cielorraso en sector reparado.
Para sectores intervenidos, reparados y según indicación de La Inspección de obra.

Los cielorrasos se pintarán con látex para cielorrasos color blanco, de 1º calidad, aplicándolo de la
siguiente manera:

Limpiar bien la superficie, que debe estar seca, eliminando toda presencia de polvo, hollín, grasitud,
aceite,  con un cepillo  de cerda o  un trapo embebido,  según el  caso,  con agua o aguarrás.  Lijar
suavemente y eliminar cuidadosamente el polvillo producido. Aplicar enduído plástico al agua en capas
delgadas con espátula o llana metálica. Lijar a las 8 horas. Se deberá aplicar como fondo una mano de
Imprimación fijadora al agua,  y se dejará secar 4 horas, para emparejar la absorción en superficies
corregidas con enduído,  no repintar antes de las 4 horas.

Se aplicarán 2 (dos) manos como mínimo de Látex o las necesarias para obtener superficies parejas y
con la terminación que indique La Inspección de Obra.
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08.3. Pintura de interior.
El látex para interiores a utilizar será  de 1ª calidad, tipo LOXON marca Sherwin Williams o similar. Se
pintará la totalidad del interior del Centro de Salud.
En los casos de superficies nuevas, se lijará bien toda la superficie, eliminando el polvillo y se aplicará
una mano de PROBASE Fijador Sellador Acrílico, diluido de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
Posteriormente se aplicarán 3 manos como mínimo en color blanco.
En las superficies existentes previamente se aplicará enduido plástico interior tipo PROBASE marca
Sherwin Williams o similar  en aquellos sectores que presenten áreas ampolladas,  descascaradas,
oquedades,  rayaduras  e  imperfecciones  superficiales.  Posteriormente  se  lijará  para  emparejar,
eliminando el polvillo.
A continuación se aplicarán al menos 3 manos del látex antes descripto debiendo verificarse que la
superficie quede cromáticamente homogénea.
El tiempo de secado entre mano y mano será de 4 horas como mínimo.

08.4 Esmalte sintético de protección de mamposterías
Se aplicará un esmalte sintético para interiores para conformar un zócalo respecto del  nivel de piso en
los todos los locales que se indica en el Plano de Terminaciones. Si en el local hay superficies con
zócalos de protección de granito, la altura del zócalo de pintura tendrá continuidad con la altura del
mismo.
Se aplicarán por lo menos 2 manos, de color blanco, hasta lograr una superficie homogénea y pareja,
MARCA SINTEPLAST o similar.

09. VARIOS

09.1: Limpieza periódica y final de obra.
Al concluir cada etapa de trabajo y a la finalización total de los trabajos de la obra, La Contratista
deberá realizar una profunda limpieza en todos los sectores donde se haya intervenido, la que será
supervisada por la inspección de obra.
Los pisos y revestimientos se entregarán en perfectas condiciones de limpieza para su uso. Los vidrios
y artefactos sanitarios se limpiarán con agua y solución jabonosa. Los herrajes se limpiarán de todo
rastro de materiales de construcción y se lubricarán sus partes móviles.
La obra deberá ser entregada de manera de poder ser ocupada en forma inmediata,  debiendo La
Contratista retirar  todo tipo de residuos,  restos de materiales de construcción,  material  excedente,
equipos y herramientas, una vez concluidos los trabajos pactados.
NOTA: La obra a presupuestar deberá considerarse completa de acuerdo con las reglas del arte de la
construcción,  cualquier  error  u  omisión  en  el  pliego  deberá  consultarse  con  anticipación  a  la
presentación de la oferta. 

Dirección Provincial de Arquitectura – Ministerio de Salud
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Presupuesto
Fecha: 12 de Agosto 2024

Item Descripción Un P.U.(MO+MAT) Prec. Final % 
1 TAREAS PRELIMINARES Y RETIROS
1.1 Reparaciones por trabajos realizados gl $ 50.000,00 $ 50.000,00

$ 50.000,00
2 DEMOLICIÓN Y RETIROS
2.1 Demolición de Contrapisos / Volquetes gl $ 1.600.000,00 $ 1.600.000,00

$ 1.600.000,00
3 ALBAÑILERÍA
3.1 Tabiques de Durlock gl $ 540.000,00 $ 540.000,00

3.2 Reparación de grietas gl $ 150.000,00 $ 150.000,00

$ 690.000,00
4 CONTRAPISOS Y CARPETAS
4.1 Nuevos contrapisos y carpetas gl $ 180.000,00 $ 180.000,00

$ 180.000,00
5 REVOQUES
5.1 Restauracion de revoques existentes un $ 730.000,00 $ 730.000,00

$ 730.000,00
6 CIELORRASOS
6.1 Reparación de grietas y humedades en cielorrasos. m² $ 2.100.000,00 $ 2.100.000,00

$ 2.100.000,00
7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
7.1 Canalizaciones y cableado gl $ 850.000,00 $ 850.000,00

7.2 Luminarias gl $ 350.000,00 $ 350.000,00

$ 1.200.000,00
8 PINTURAS
8.1 Pintura de cielorraso en sector reparado. m² $ 2.240.000,00 $ 2.240.000,00

8.2 Pintura latex de interior. m² $ 800.000,00 $ 800.000,00

8.3 Esmalte sintético de protección de mamposterias m² $ 300.000,00 $ 300.000,00

$ 3.340.000,00
9 VARIOS
9.1 Limpieza periódica y final de obra. un $ 100.000,00 $ 50.000,00

$ 50.000,00

Costo Neto $ 9.940.000,00

Total Presupuesto (Gastos generales + IVA + Beneficios) $ 9.940.000,00

0,50 %

16,10 %

6,94 %

1,81 %

7,34 %

21,13 %

12,07 %

33,60 %

0,50 %

100,00 %

Todos lo materiales y secciones deberán guardar continuidad con los existentes. Los cálculos de las instalaciones  estarán a cargo del contratista y deberán 
ser presentados para su aprobación en la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería en Salud.


