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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES

CAPITULO |I. CONCEPTOS GENERALES

Art. 1. OBJETO

En el presente Pliego, la SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT (en adelante el COMITENTE),
establece las condiciones complementarias para del Pliego Unico de Bases y Condiciones para la
Licitacién, Adjudicacién Contratacion y Ejecucion de la obra:

“CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON — PROGRAMA DE INTERVENCION
INTEGRAL EN BARRIOS en Barrio Las Vegas, de la Ciudad de SANTO TOME, Santa Fe »
PROGRAMA DE INTERVENCION INTEGRAL EN BARRIOS

Art. 2. SISTEMA DE CONTRATACION

La Licitacion se efectuara por el sistema de contratacibn por Ajuste Alzado con
REDETERMINACION DE PRECIOS segun la Ley Provincial N°12.046 y Decreto Reglamentario
N°©3599/01, con Presupuesto Oficial Indicativo y Plazo maximo de Obra de 4 (cuatro) meses.

Art. 3. PROGRAMACION DE LAS TAREAS

La obra motivo de la presente Licitacion consiste en la ejecucion de senderos peatonales
ejecutados en hormigén armado, los cuales tienen por finalidad otorgar conectividad dentro del
propio barrio.

Las veredas se materializardn con losas de hormigén armado las que tendran una terminacion
texturada (hormigén peinado o escobeado). En los sectores donde los ejes de circulacion
atraviesan arterias transversales y con el objeto de darle continuidad al sendero se plantean
losas de cruce de calle materializadas en hormigdén armado con un espesor que permita resistir
el transito vehicular. Ademas en estos sectores se asegura el escurrimiento de las cunetas
existente con alcantarillas de cafios de hormigén armado de g 400 mm (ver planos)

Es una Licitacion con precio oficial indicativo y plazo Unico siendo las variables a tener en
cuenta para la adjudicacién de las obras seran los costos de las mismas, las exigencias
contempladas en el presente Pliego y en los distintos anexos.

Se aclara que la verificacion técnica de las distintas formulas de obra, dosajes, prototipos o
materiales propuestos sera efectuada en un laboratorio oficial externo a designar por la Unidad
Ejecutora Decreto N° 2940/14, estando el costo de dichos ensayos a cargo del Contratista.
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Art. 4. DOMICILIO EN SANTA FE

Al adquirir el PLIEGO DE LICITACION, las Empresas deberan fijar un domicilio en la Ciudad de Santa
Fe debiendo incluir dicho domicilio en la propuesta.

CAPITULO II. PRESUPUESTO

Art. 5. PRESUPUESTO OFICIAL

El Presupuesto Oficial Indicativo para la obra es el siguiente:

$3.420.922,42

SON PESOS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON
42/100

Los proponentes deberan incluir obligatoriamente en su cotizacion el importe correspondiente al
impuesto al valor agregado IVA. No se consideraran las ofertas que manifiesten
expresamente su exclusion.

En cuanto a la alicuota de Ingresos Brutos, se debera considerar segun la Norma Tributaria vigente.

Art. 6. PROPONENTES

Conforme al Decreto N°0001/95 y lo estipulado en el Memorando N°16 del M.O.S.P. y V. seran
admitidos como PROPONENTES todas las personas fisicas o juridicas inscriptas al momento de la
presentacion de la oferta (NO en tramite), en el REGISTRO DE LICITADORES del Ministerio de
Obras, Servicios publicos y Vivienda de la Provincia de SANTA FE.

Se debera presentar el Certificado Habilitante con Capacidad de Contratacién Anual y Técnica de
Contratacion por Especialidad. Su no presentacién hara pasible a la Empresa de las sanciones que
estime corresponder dicho Registro.

La Capacidad de Contratacion Anual (C.C.A.), deberd ser igual o mayor al monto que resulta de
aplicar la siguiente formula:

C.CA. =M x 12 donde: M = Monto de la Propuesta Total.

PL 12 = Doce Meses

PL = Plazo Contractual
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En caso de que el Plazo Contractual sea inferior a 4 (cuatro) meses, el cociente se considerara igual a
3 (tres).

La Capacidad Técnica de Contratacion por Especialidad, (C.T.), debera ser igual o mayor al monto que
resulta de aplicar la siguiente férmula:

CT.= M x12 donde: M = Monto de la Propuesta de la Especialidad considerada.

PL 12 = Doce Meses

PL = Plazo de Contratacién en meses.
Si el plazo fuera menor a 12 meses el cociente se considerara igual a 1 (uno).

Los Proponentes, deberan asimismo estar inscriptos en el Registro Nacional de la Industria de
la Construccion (Ley 17.258).

En funcién del tipo de obras que se cotizan, esta Unidad Ejecutora Decreto N° 2940/14 considerara,
ademas de la Capacidad de Contratacion Anual, la Capacidad Técnica de Contratacién requiriendo la
Especialidad Arquitectura (100).

Nota Importante: A los efectos de determinar las capacidades antes mencionadas se tendra en
cuenta el Decreto del Poder Ejecutivo N°001/95 y sus Normas reglamentarias.

También se aplicara el Decreto N°0195 de enero del 2006 que establece como requisito de
admisibilidad para las Empresas que pretendan presentarse como oferentes en licitaciones publicas y
privadas, concursos de precios y contrataciones directas de obras publicas, la inexistencia de
antecedentes de rescision de contrato de obra publica por culpa de la Empresa, por el lapso de dos
afios anteriores a la fecha de publicacién del llamado o del acto de convocatoria si fuese otra
metodologia que no contenga publicidad.

Art. 7. CAPACIDAD TECNICA DE LOS PROPONENTES

Los proponentes deberan presentar sintéticamente en caso de ser requerido por la Comision de
Evaluacién:

A) Antecedentes de trabajos ejecutados con la Secretaria de Estado del Habitaty D. P. V. y U.

B) Listado de trabajos analogos realizados indicando comitente, ubicacion, tiempo de ejecucion,
incluyendo conceptos de los comitentes.

C) Detalle del plantel, equipos, transporte etc., que podran emplearse en la obra y de propiedad
de la Empresa.
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La Secretaria de Estado del Habitat podra indagar a los Organismos de Vivienda de otras
Provincias y la informacién recibida podra tomarse en cuenta para la evaluacién de la capacidad
técnica.

La Secretaria de Estado del Habitat tomara en cuenta para adjudicar sus obras, ademas de la
informacion externa sobre el comportamiento contractual y resultado de obras ejecutadas, los
informes técnicos de las areas propias de la Secretaria de Estado del Habitat y D.P.V. y U.
sobre el cumplimiento y antecedentes de aquellas empresas que hayan ejecutado obras con el
Organismo, sobre la calidad de los trabajos, cumplimento de los plazos contractuales y
presentacién de documentacion técnica.

Art. 8. CAPACIDAD ECONOMICO FINANCIERA DE LOS PROPONENTES

La capacidad econdmico-financiera y empresaria resultara del anadlisis que se realice en
base a los elementos de juicio que aporten los mismos proponentes, los que obren en poder
del COMITENTE vy las informaciones que se requieran. Se debera presentar copia autenticada
de los dos dultimos balances de la Empresa, certificados por Contador Publico Nacional,
autenticada por el Consejo Profesional, todo ello de acuerdo a lo establecido por Resolucion
N°128 de fecha 10/04/00 y que deja sin efecto la Resolucién N°416 de fecha 6/11/98 del
Ministerio de Obras, Servicios Publicos y Vivienda.

CAPITULO Ill. DE LA PRESENTACION

Art. 9. PRESENTACION Y RECEPCION DE LAS OFERTAS

Las propuestas deberan presentarse el dia 22 de Febrero del 2017 hasta las 11:00 horas en
Secretaria de Estado del Habitat: 25 de Mayo 2454 P.A. — Santa Fe, Capital. Siendo este el
Unico lugar donde se deberan presentar y se recepcionaran las ofertas.

En el caso de que el dia indicado resulte feriado, se trasladara al primer dia habil siguiente en el
mismo lugar y a la misma hora.

Art. 10. DE_ LA PRESENTACION

Aclarandose y particularizando los Articulos 12 y 13 del CAPITULO Il del Pliego Unico de Bases y
Condiciones, la presentacién se debera realizar en un Sobre sin membrete conteniendo los Sobres
con los elementos y Orden siguientes:

SOBRE N° 1
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1- Garantia por el 1 % del Presupuesto Oficial.
2- Capacidad Técnica segun lo indicado en el Articulo 7 del CAPITULO II.

3- Numero de Inscripcion en el REGISTRO DE LICITADORES de Obras Publicas de la
Provincia de SANTA FE y del Registro Nacional de la Industria de la Construccién.

4- Certificados de Capacidad de Contratacion Anual y Técnica por especialidad, extendidos por
el Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de SANTA FE, con el monto igual o
superior al requerido, indicado en el Articulo 6 del CAPITULO IlI.

5- Constancia que acredite la inscripcién o la iniciacion del tramite en los Organismos previsionales y
fiscales nacionales (AFIP), provinciales y municipales en los cuales tenga el proponente la obligacién
legal de registrarse al tiempo de la presentacion:

6. a. Se adjuntara Certificado Fiscal para Contratar vigente emitido por la AFIP (Resolucién Gral.
1814/05, que sustituye la Res. Gral. 135/98), acompafiando ademas indefectiblemente las constancias
de haber ingresado los aportes previsionales que debieron tributar en el mes anterior al de la
formulacién de la propuesta, mediante el agregado del comprobante de pago correspondiente o
fotocopia legible y autenticada del mismo.

6. b. Se adjuntara declaracién jurada donde conste la inexistencia de deudas en concepto de aportes
de la Ley Provincial Nro. 5110 e impuesto a los Ingresos Brutos. Se adjuntara copia legible y
autenticada o certificada de los Ultimos recibos de pago. En el caso de empresas que no hubieren
iniciado actividades en la Provincia de Santa Fe (por lo tanto no sean contribuyentes de los
mencionados tributos) deberan presentar certificados autenticados de los ultimos recibos de pago ante
el Organismo competente.

7- Antecedentes comerciales y econémicos indicado en el Articulo 8 del CAPITULO IlI.

8- Declaracion jurada aceptando la jurisdiccion judicial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad
de Santa Fe con renuncia expresa a cualquier otro fuero.

9- Detalle del equipo propiedad de la Empresa que afectara a la obra que se licita.

10- Declaracion jurada donde el proponente manifieste conocer el lugar, terreno y las
condiciones intrinsecas del mismo, su capacidad portante y las condiciones en que se ejecutara
la obra implicando haber realizado los sondeos y/o estudios que sean necesarios para tal
manifestacion.

11- Informacion sobre sociedades. Se presentara copia autenticada del Estatuto o del Contrato Social
segun corresponda. Para empresas unipersonales se exigira la inscripcion en el Registro Pablico de
Comercio y Declaracion Jurada de los bienes del titular. Deberd acompafiarse copia autenticada del
instrumento que acredite su constitucion en legal forma y de los documentos que habiliten a sus
representantes para contratar en su nombre y obligarla.
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Los Contratos sociales, estatutos o documentos constitutivos, deberan tener plazo o vencimiento que
supere el doble, por lo menos, del estipulado para la entrega definitiva de la obra, o previsiones de
prérroga que satisfagan este requisito.

12- Detalle de las instituciones con las que hubiera operado haciendo constar el domicilio de las
mismas. Este requerimiento es conforme a lo que se expresa en el Capitulo Il, Art.13, Punto 5 del
Pliego Unico.

13- Antecedentes comerciales y financieros: La capacidad econdmico-financiera y empresaria
resultara del analisis que se realice en base a los elementos de juicio que aporten los mismos
proponentes, los que obren en poder del COMITENTE y las informaciones que se requieran y la
capacidad productiva anual de los proponentes, equipos, elementos y/o metros cuadrados.

14- Legajo de Obra visado por el Proponente y su Representante Técnico designado.
15- Sellado de Ley.

16- Declaracién Jurada Domicilio Legal en la Ciudad de SANTA FE.

17- Declaracion Jurada Mantenimiento de la Propuesta (segun art. 13).

18- Declaracion jurada de inexistencia de antecedentes de rescisiéon de Contratos por culpa de
la Empresa en los dos ultimos afios, (Decreto N°0195/06).

19- Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos de Inexistencia de Deuda (Ley
N°11.945).

SOBRE- PROPUESTA N° 2 (que sera abierto siendo satisfactoria la garantia de la Oferta)
1- Planilla de Cotizacién segun formulario de propuesta adjunto (Anexo VI).

2- Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, segun lo indicado en Anexos Il y IV.

3- Computo métrico y presupuesto de la Infraestructura segun el ANEXO |.

Se incluira la incidencia porcentual de cada item y analisis de precios de los mismos.
Importante:

Si una oferta contiene errores o incumplimientos meramente formales que no afectan su objeto,
(calidad, cantidad, precio) y permiten su comparacién con las demas, debe estarse por la
validez de la misma, segun se encuentra estipulado en el punto 1 de la Recomendacion N°
001/99 del ANEXO de la RESOLUCION N° 17.99 del HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS
de la Provincia de Santa Fe.-
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Art. 11. CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION

Para el céalculo de su cotizacion, los oferentes deberan tener en cuenta:

a) los valores de los materiales, mano de obra y demas elementos integrantes de las obras,
calculados con los precios vigentes al Ultimo dia del mes de apertura de Oferta.

b) la propuesta respondera a los trabajos totalmente terminados conforme a lo establecido en la
documentacion del concurso de precio.

Por lo tanto el PROPONENTE debera considerar incluidos en el precio ofertado, todos aquellos
trabajos que aunque no se especifiqguen en la documentacién, Pliego, Planos, Planillas de
Locales, etc., resulten necesarios para la terminacién completa y correcta de las obras a los
fines a que se destinen.

La sola presentacion de la oferta, lleva implicita la declaracion expresa de que el
PROPONENTE, se ha compenetrado de toda la documentacion de la Licitacion, asi como de las
caracteristicas técnicas especiales de la misma, no pudiendo -por lo tanto- alegar
posteriormente dudas o desconocimientos al respecto.

c) Se considera que cada proponente, al formular la propuesta, lo ha hecho con perfecto
conocimiento de causa y que se ha trasladado a la zona donde se proyecta ejecutar los
trabajos, objeto del concurso de precio, a fin de informarse debidamente:

- de las condiciones del terreno.
- de los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecuciéon de las obras.
- de todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra.

d) El proponente que resulta adjudicatario, no podra alegar posteriormente causa alguna de
ignorancia en lo referente a las condiciones de la realizacién de los trabajos y sera unico
responsable de los errores u omisiones en que hubiere incurrido al formular su oferta.

Art. 12. ACLARACIONES

Por Consulta: Si el interesado tuviera alguna duda o dificultad en la interpretacién de los planos
y Pliegos de Condiciones durante el estudio de la propuesta, debera solicitar por escrito su
aclaracién al COMITENTE, por lo menos con 5 (cinco) dias habiles de anticipacion a la fecha de
apertura del concurso de precios.

Sin Consulta: Si durante el transcurso del periodo de estudio de ofertas, surgieran dudas o
discrepancia sobre la interpretacion de algin punto contenido en el Pliego de Bases y Condiciones
para el presente Concurso de Precios, la Unidad Ejecutora Decreto N° 2940/14 podra emitir a
exclusivo criterio una circular sin consulta para aclarar sobre dichos puntos. Esa circular podra ser
emitida hasta 2 (dos) dias habiles de anticipacion a la fecha de apertura del concurso de precios.
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Las aclaraciones que se expidan se harén llegar a los adquirentes de Pliegos, a mano o por
correo, al domicilio constituido al retirar los Pliegos. La no recepcion en la forma antedicha no da
derecho a reclamo alguno, debiendo inexcusablemente los concurrentes notificarse de esas
aclaraciones (por y sin consulta), en la dependencia donde retird la documentacion, 2 (dias) habiles
anteriores a la apertura de las ofertas. La no concurrencia en esta fecha dara lugar a que se den por
conocidas y aceptadas las aclaraciones expedidas.

Art. 13. MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El mantenimiento de la propuesta se fija en 120 dias calendarios, quedando automéaticamente
prorrogada por 60 dias calendarios mas, tal como se especifica en el Articulo 15 del P.U.B.C..

CAPITULO IV. EVALUACION, ADJUDICACION Y CONTRATACION

Art. 14. ADJUDICACION

Las Obras se adjudicaran mediante el siguiente procedimiento

1 - En el acto de apertura de la Licitacién se abriran los sobres de la documentacion presentada segin
lo dispuesto en el Pliego verificAndose su contenido. Se controlara la garantia de la propuesta y si esta
conforme se abrira el sobre que contiene la propuesta econémica.

2 - Se labrara un acta con lo acontecido en la apertura incluyendo los valores de todas las ofertas.

3 - Las actuaciones seran giradas a estudio de una Comision interdisciplinaria de la UNIDAD
EJECUTORA DECRETO N° 2940/14 que controlara lo exigido en el Pliego, verificando los aspectos
formales, legales y econdmicos y aplicard el procedimiento incluido para sugerir 0 aconsejar a la
SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT sobre el resultado de la Licitaciéon. La Comision podra
solicitar informes en el caso que sea necesario a Organismos internos de la DIRECCION
PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO u otros provinciales, nacionales o municipales y
controlard la documentacion incluida en la propuesta relacionada con la aptitud de ejecucion de las
obras ofrecidas.

4 - Integrard el informe de la Comision una planilla con las ofertas conforme al orden econémico de la
propuesta.  Esta informacion sera obtenida de la propuesta que debe ser confeccionada
obligatoriamente segun lo dispuesto por el ANEXO Ill. La planilla estara constituida indicando Nimero
de Orden, Empresa, Numero de Oferta, Monto total de la oferta y declaracion de oferta apta o no apta.
El listado de orden de oferta econémica descarta aquellas que por no cumplimiento de los requisitos
del Pliego, la determinan "no apta". En estos casos, por separado, se expresaran las causales de la
"no aptitud".
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5- La Unidad Ejecutora Decreto N° 2940/14 se reserva el derecho de solicitar la presentacion, previo a
la Adjudicacion, de aclaraciones o Memorias Técnicas respecto de metodologias de trabajo, equipos a
utilizar y todo otro elemento de juicio que considere indispensable para una correcta evaluacién de la
propuesta.

6- Previo a la Adjudicacién, la Comisién de evaluacién y pre adjudicacion (Decreto N° 2940/14)
revisara los Analisis de Precios presentados por aquellos Oferentes a los cuales les fueran solicitados,
reservandose el derecho de rechazarlos, tantas veces como sea necesario, hasta que los mismos
sean correctos y se ajusten a lo especificado.

7- La Unidad Ejecutora Decreto N° 2940/14 se reserva el derecho de no adjudicar la oferta mas
economica.

Art. 15. PRESENTACION DE OFERTAS POR EMPRESA O U.T.E.

Para el presente concurso de precios se admitirdn Oferentes conformando una U.T.E. 6 en
forma individual.

Art. 16. GARANTIA DE LAS PROPUESTAS

Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones
principales, se establecen en articulos subsiguientes. Pueden ser constituidas en cualquiera de las
siguientes formas:

a) Depoésito en el Banco de Santa Fe, a la orden del SUPERIOR GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE — SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT (COMITENTE), en
efectivo o en Cédulas Hipotecarias Argentinas.

b) Cheque certificado.
c) Fianza bancaria que debera establecer como condiciones esenciales:

Que se hara efectivo a simple requerimiento del COMITENTE, sin necesidad de otros requisitos, ni de
previa constitucion en mora al deudor ni al fiador.

Que constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador, con los alcances de los Arts. 1590,
siguientes y concordantes del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion.

Que no establezca fecha de vencimiento.

d) Seguro de caucién: en cuyo caso la pdliza respectiva debera reunir las condiciones basicas
establecidas por el decreto N°411 del 31 de Enero de 1969.

Respecto a las formas de garantias puntualizadas en los incisos c) y d) del presente, en todos los
casos, el texto de la fianza bancaria y de la poliza del seguro, asi como la entidad bancaria y la
compafiia aseguradora, deberén resultar satisfactorias para el COMITENTE.

Se deja debidamente expresado que las garantias establecidas en el presente PLIEGO no son
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excluyentes de la reclamacion por dafios y perjuicios resultantes del incumplimiento en que incurriera
el proponente, ADJUDICATARIO y CONTRATISTA, en la que se excedieran la garantia brindada.

Para el caso de depdsitos bancarios o de cauciones a través de compariias aseguradoras, los mismos
deberan efectivizarse: en el primer caso en el Nuevo Banco de Santa Fe - Casa Santa Fe y en el
segundo con péliza. El monto deberéa ser igual o mayor al 1% del valor del Presupuesto Oficial.

CAPITULO V. PLAZOS

Art. 17. PLAZO DE LA OBRA

Seréa de 4 (cuatro) meses, segin ANEXO V.
Art. 18. PLAN DE TRABAJOS

El Plan de Trabajos que debera presentar la Empresa se confeccionara segin los requerimientos
expresados en los ANEXOS Il y IV del presente Pliego.

CAPITULO VI. DISPOSICIONES VARIAS

Art. 19. DISPOSICIONES VARIAS

1. ESTUDIOS DE SUELO Y PROYECTOS EJECUTIVOS: los Oferentes deberdn prever la
ejecucion y costos que demande la realizacion del estudio de suelos y de los Proyectos
Ejecutivos / Constructivos, de ser necesarios para la ejecucion de la obra.

Queda expresamente determinado que la Secretaria de Estado del Habitat no reconocera
ninguna variacion del monto de la oferta efectuada que pudiera surgir a raiz del cumplimiento de
exigencias establecidas en este Pliego y no tenidas en cuenta por parte del Oferente, como por
ejemplo, interferencias con instalaciones existentes de las Prestadoras de Servicios, Entes
Municipales, Provinciales o Nacionales, movimientos de suelos adicionales y bombeos por
presencia de napas o excedentes hidricos por lluvias, etc.

2. EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera
necesario efectuar extracciones o demoliciones segun lo indiquen los planos y la documentacion
respectiva, los gastos que demanden los trabajos estaran a cargo del CONTRATISTA.

PCBC // “CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON — PROGRAMA DE INTERVENCION INTEGRAL EN BARRIOS en
Barrio Las Vegas, de la Ciudad de SANTO TOME, Santa Fe » / 30



SANTA S
_g - g‘.f N }
— M7

- - PROVINCIA DE SANTA FE

Secretaria de Estado del Habitat
Direccion Provincial de Vivienda y Urbanismo

El CONTRATISTA deber& dar al material proveniente de las extracciones o demoliciones el destino
que oportunamente indique la Unidad Ejecutora Decreto N° 2940/14.

3. UNION DE LAS OBRAS CON OBRAS EXISTENTES. Cuando las obras a ejecutar debieran ser
unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estard a cargo del CONTRATISTA Y se
consideraran comprendidas sin excepcion en la propuesta que se acepta:

a) La provision de todos los materiales y la ejecucion en todos los trabajos necesarios para unir las
obras, modificadas o ampliadas.

b) Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo sera de la calidad, tipo, forma
y demas requisitos equivalentes y analogos a los existentes segun corresponda a juicio del
COMITENTE.

4. AGUA PARA LA CONSTRUCCION. Debera ser apta para la ejecucion de las obras y sera
costeada por el Contratista, a cuyo cargo estard el pago de todos los derechos por ese
concepto, los que no serdn reembolsados salvo disposicién en contrario del presente Pliego, asi
como la realizacién de los ensayos que demuestren su aptitud efectuados en los laboratorios
gue determine la Inspeccion de Obra.

No podran superar los limites establecidos por la Norma IRAM N°1.601, con un ph entre 55y
8,0mg/litro, un méaximo para sulfatos de 1.000 mg/litro y un maximo para cloruros de 700
mg/litro.

Si fuese necesario, deberd ejecutar una conexién exclusiva y provisoria completa de agua para
la obra que nos ocupa, incluida tramitacion y pago de aranceles. La distribucién al area
especifica de obra debera realizarla mediante instalaciones provisorias, que deberan cumplir
con todas las normas de seguridad que correspondan, y que indique la Inspeccion, las cuales
seran de cumplimiento obligatorio para la Contratista.

5. ENERGIA ELECTRICA DE OBRA. deberd ejecutar una conexion exclusiva y provisoria
completa de energia eléctrica (de ser necesario) que conste, entre otras cosas de un tablero
reglamentario completo, incluido la tramitacién y pago de aranceles y/o derechos ante los entes
publicos y/o privados que correspondan; contemplando en su ejecucioén y/o instalacién, todos los
requerimientos de las ordenanzas y/o reglamentos vigentes, tanto Municipales como
Provinciales. Desde el tablero general solicitado podran derivarse los tableros secundarios
necesarios, debiendo cumplir también estos, con todas las medidas de seguridad pertinentes.

6. TASAS, IMPUESTOS Y DERECHOS. Sera por cuenta del CONTRATISTA y en consecuencia
debera incluirse en su propuesta, el pago de todas las tasas, impuestos, patentes, regalias y derechos
gue se originen en la construccién de la obra. En todos los casos el CONTRATISTA comunicara al
COMITENTE los pagos que efectia por dichos conceptos, a los efectos de que el COMITENTE
gestione por su cuenta las exenciones a que legalmente pueda tener derecho, destinando las
recuperaciones que pudieran obtenerse a la reduccién de costos de inversion.
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7. En todo momento se deberd asegurar la continuidad de los desagiies existentes, por lo que la
Contratista debera tener el equipamiento necesario para tales fines.

8. Las excavaciones deberdn mantenerse perfectamente secas durante la ejecucién de los trabajos
para lo cual la Contratista debera, a través del bombeo permanente, evitar las inundaciones
provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltracion del subsuelo.

9. En todos los items se considerara incluido el costo que demanden los trabajos de colocacion de
bombas, apuntalamiento, entibados y tablestacados que sean necesarios para mantener las
excavaciones en perfectas condiciones de trabajo durante todo el tiempo que dure la ejecucién de la
obra y mientras la inspeccién no disponga lo contrario.

10. La Oferente debera realizar todas las averiguaciones, mediciones, sondeos y ensayos necesarios
a fin de ejecutar todos los trabajos especificados en el presente pliego, para conocer las
caracteristicas estructurales del suelo existente a fin de ejecutar lo especificado en este Pliego. Las
mismas consideraciones se tendran a los efectos de determinar el tipo de fundacién a ejecutar para la
prolongacién de los desaglies existentes.

11. El hecho que, al efectuarse excavaciones para desaguies pluviales o cualquier otro item de la obra,
existan o se produzcan socavones 0 desmoronamientos, por cualquier razén o circunstancia, la
Contratista debera realizar TODAS las reparaciones necesarias a su exclusivo cargo. Esto no generara
pago adicional ni reclamo posterior.

12. La Contratista debera tomar todas las previsiones para no deteriorar zonas aledafias a los trabajos
inherentes a esta obra. Debera reparar a su cargo (incluyendo materiales), y no se reconocera pago
adicional alguno, toda vereda, pavimento, cordén, estabilizado granular, infraestructura, servicio,
caminos de transito, etc. que sea afectada por causas imputables a la Contratista y no estén indicadas
especificamente en este pliego o mediante la Inspeccion. Las reparaciones deberan realizarse con
todas las prescripciones del Organismo prestatario del servicio (o que indique la Inspeccion), tanto en
lo que refiere a los materiales como a las técnicas constructivas que correspondan.

13. La Contratista debera notificar a la Inspeccién de cualquier deterioro detectado (existente, o
producido por actividades de esta obra), y previo a su reparacion. Una vez reparado debera ser visado
por parte de la Inspeccion, y solamente cuando ésta lo autorice, podra ser tapado.

14. Todos los materiales que se remuevan o0 se extraigan y no sean utilizados en la presente obra,
deberan ser cargados, transportados y descargados en los sitios que indique la Inspeccion (dentro del
ejido de la ciudad de Santa Fe). En el caso que el material sobrante sea escombro, suelo, etc., luego
de ser cargado, transportado y descargado, deberd ser distribuido (mediante topador, cargadora
frontal, etc.) de manera tal que no se genere acumulacién del material descargado, mermas de
visibilidad, entorpezca la prosecucion de las tareas, el paso de vehiculos y/o peatones, u otra
anomalia, a solo criterio de la Inspeccion.

15. En todos los items que se deba proveer suelo, el costo del mismo estara a cargo de la Contratista.
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16. La Oferente deberd tener en cuenta lo sefialado en la Ordenanza N° 10850/02, anexos y
modificatorias, respecto al libre acceso a la informacion referida a todo aquello que sea de interés
publico y guarde directa o indirecta relacion con el contrato de la obra objeto del presente pliego.

17. La Adjudicataria realizara todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, aunque las
especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explicita, sin que tenga por ello derecho a
pago adicional alguno. La Adjudicataria mantendra la limpieza permanente, y un orden diario y
realizara la limpieza final de la obra; todo esto segun indicaciones de la Inspeccion de la obra.

18. Previo a la iniciacion de los trabajos, o durante la marcha de los mismos, la Adjudicataria debera
presentar muestras de cualquier material que le exija la Inspeccién para su consideracion. Quedara a
criterio de la Inspeccion la aceptacion de los mismos.

19. Las especificaciones técnicas generales para la ejecucién correcta de la obra en cuanto a tipo y
calidad de materiales, forma de ejecucion de los trabajos, etc.; y toda otra normativa a cumplir que no
esté expresamente indicada en las especificaciones técnicas, serd propuesta por la Adjudicataria y
aprobadas por la Inspeccién de la obra, empleando en todos los casos materiales de primera calidad y
no estando autorizada a realizar ninguna modificacion a lo especificado en el presente pliego sin
autorizacién de la Inspeccién.

20. En caso de ser necesaria la instalacion de algun servicio en forma permanente, para el normal
funcionamiento de la obra, una vez concluida la misma, ya sea agua, gas, energia eléctrica, etc. la
Contratista deberd realizar la tramitacion correspondiente y correra con los gastos que esta instalacion
demande ante el ente publico o privado encargado del suministro del mismo.

21. Los andamios que seran necesarios en obra, estaran conformados por cuerpos o modulos y
escaleras de acceso, cumplirdn con las reglamentaciones vigentes en cuanto a seguridad laboral, y
estaran recubiertos en toda su extension con una tela tipo media sombra.

22. La Adjudicataria no debera entorpecer o interrumpir el libre transito en cualquier punto del ejido
urbano de la ciudad. En caso de tener que hacerlo, debera poner en conocimiento de esta situacién a
la Direccion de Transito con el suficiente tiempo de antelacion, como para que esta tome los recaudos
pertinentes 0 necesarios.

23. La Contratista no podra retirar (para su reemplazo o traslado a otras obras) la maquinaria que haya
sido prevista y aprobada a inicio de las tareas correspondiente a la presente obra, sin previa
autorizacioén de la Inspeccion.

24. Las cotas fondo de conductos proyectados en los planos correspondientes, son tentativas. Las
cotas y dimensiones definitivas se fijaran en obra conjuntamente con la Inspeccion, estas dependeran
de los sondeos previos que debera realizar la Contratista para localizar los servicios que le indique la
Inspeccidn. Una vez realizado el sondeo se haran los replanteos correspondientes para comenzar con
los trabajos.

PCBC // “CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON — PROGRAMA DE INTERVENCION INTEGRAL EN BARRIOS en
Barrio Las Vegas, de la Ciudad de SANTO TOME, Santa Fe » / 33



SANTA -

% 7\
Y

- - PROVINCIA DE SANTA FE

Secretaria de Estado del Habitat
Direccion Provincial de Vivienda y Urbanismo

25. Previo al inicio de los trabajos de excavacion tanto sea para la apertura de caja, movimiento de
suelos o0 generacion de zanjas destinadas a alojar cualquier tipo de obra subterrdnea (cafierias de
distintos diametro, cAmaras subterrdneas etc.) o excavacion propiamente dicha para la ubicacion de
camaras u otro elemento contemplado o no en el proyecto respectivo, la Contratista debera presentar
ante la Inspeccion las solicitudes y/o tramitaciones, con las respectivas respuesta en cuanto a la
ubicacién planialtimétrica (Croquis o Planos) de la red de infraestructura servicios publicos subterranea
de los distintos prestadores de los citados servicios, sean estos Municipales, Provinciales o Nacionales
se encuentren o0 no concesionados, cuyas Infraestructura de redes se encuentre a su cargo. Luego de
ello la Contratista procedera a efectuar como minimo seis pozos de sondeo cada 100 metros
destinados a detectar la real ubicacion planialtimétrica de la red de infraestructura subterranea de
servicios Publicos y una vez que se han detectado las mismas la Contratista estara autorizada a
comenzar los trabajos de excavacion. Todos los sondeos realizados, asi como las solicitudes de
interferencias antes las prestadoras de servicios publicos y/o privados, y la respuesta de las mismas
deberé quedar debidamente documentados con el fin de evitar cualquier reclamo de la Contratista o de
las Empresas Prestadoras de Servicios.

26. Las especificaciones técnicas generales para la ejecucién correcta de la obra en cuanto a tipo y
calidad de materiales, forma de ejecucion de los trabajos, etc.; y toda otra normativa a cumplir que no
esté expresamente indicada en las especificaciones técnicas, serd propuesta por la Adjudicataria y
aprobadas por la Inspeccién de la obra, empleando en todos los casos materiales de primera calidad y
no estando autorizada a realizar ninguna modificacion a lo especificado en el presente pliego sin
autorizacién de la Inspeccién.

27. La Oferente debera describir la metodologia que empleara para la ejecucion de los trabajos que
correspondan a los distintos Rubros de la Planilla de Cotizacion.

28. Si a criterio de la Inspeccion es necesario introducir modificaciones al proyecto original durante el
avance de las obras, éstas deberan ser llevadas a cabo y, dependiendo del tipo de modificaciones,
podrén realizarse pagos adicionales en los items correspondientes si la Inspeccion lo considera
conveniente.

29. La Contratista sera Unica responsable para la adopcion de todas las medidas de seguridad y
sefializacién diurna y nocturna necesarias para la normal ejecucion de la obra. Desde el comienzo de
las tareas hasta su terminacion la Contratistas se ajustara estrictamente a las normas de seguridad
establecidas en este pliego y las hara cumplir a todo el personal de la obra.

30. La Adjudicataria deber& contar con personal contratado con conocimientos y experiencia en obras
del mismo tipo de la presente, que deberd acreditar con certificados y/o antecedentes laborales
comprobables.

31. La Adjudicataria debera realizar todos los trabajos de sefializacion que a juicio de la Inspeccion,
sean convenientes en toda el area de trabajo.
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32. La Adjudicataria debera presentar, previo al inicio de la obra Péliza de Seguro de todo el personal
que actle en la obra, y seguro contra tercero (Responsabilidad Civil).

33. La Contratista deberd Cumplimentar las Leyes y Normas que Regulan el Ejercicio Profesional.

34. SISTEMAS PATENTADOS. Los derechos para el empleo en las obras de articulos o dispositivos
patentados, se consideran incluidos en los precios del contrato. EL CONTRATISTA serd unico
responsable por los reclamos que provengan por el uso indebido de patentes. En caso de
reclamaciones o demandas que prosperen, el CONTRATISTA se obliga a restituir al COMITENTE
todos los gastos y costos a que dieran lugar, sin perjuicio del pago de todo otro perjuicio que
ocasionen.

En caso de rescisién del contrato, el COMITENTE podra continuar los trabajos utilizando las
mismas patentes que hubiera utilizado o previsto utilizar el CONTRATISTA. Por lo tanto el
CONTRATISTA deberd previamente a la utilizacion en la obra de materiales o métodos
protegidos por patentes, hacer conocer al COMITENTE las condiciones en que ha sido
convenido su uso, y presentar la conformidad escrita de sus titulares para acordar las mismas
condiciones de utilizaciéon al COMITENTE, en caso de rescision del contrato.

35. PLAZOS. El computo de todos los plazos de obra consignados en el presente Pliego sera en dias
calendarios, a excepcion de las disposiciones que en forma expresa, sefialen que se trata de dias
habiles administrativos.

36. RECLAMOS. Los reclamos del CONTRATISTA para cuya presentacion no se establezcan
expresamente plazos en otras partes de este Pliego o en el Pliego Unico de Bases y Condiciones
deberan ser interpuestas dentro de los cinco (5) dias de producido el hecho que las motive, quedando
obligado a fundarlas debidamente, con determinacion de valores, especies, etc. en un plazo de diez
(10) dias contados a partir del vencimiento del primer término. Si no lo hiciere perdera todo derecho.

37. DERECHOS POR PRESENTACION. La presentacion de la propuesta no crea derecho alguno a
favor del proponente para su aceptacion por parte del comitente, el cual se reserva ademas el derecho
de requerir a los proponentes y adjudicatarios los andlisis de precios de aquellos item que considere
conveniente.

38. COMPETENCIA JUDICIAL. Para todas las cuestiones judiciales, las partes se someten, con
renuncia expresa de cualquier otro fuero a la competencia de la jurisdiccion judicial de los Tribunales
Ordinarios de la Ciudad de SANTA FE.

39. NORMAS SUPLETORIAS. Los casos no previstos por este Pliego y su documentacion anexa, se
resolveran por aplicacion de los principios generales del derecho.

40. CONSULTAS DEL PLIEGO. EI presente Pliego y demas documentos del concurso, estan a
disposicion de los interesados y podran consultarse en los lugares que se indique.

41. SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS. Si en la interpretacion del Contrato bajo su faz técnica,
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surgieran divergencias, éstas seran resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones seran definitivas
respecto a la calidad de los materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecucion de las
estructuras y la interpretacion de las normas de mensura. Cuando las divergencias sean de
interpretacion legal, el CONTRATISTA debera plantearlas previamente ante el COMITENTE.

El CONTRATISTA no podra suspender los trabajos, ni aun parcialmente con el pretexto de que existen
divergencias pendientes bajo pena de aplicacion de las multas fijadas.

42. CESIONES DE CONTRATO. El proponente, adjudicatario o CONTRATISTA no podra ceder o
transferir los derechos, en un todo o en parte sin consentimiento del COMITENTE, el que podra
acordarlo excepcionalmente si el que recibiera los derechos ofreciera iguales garantias a juicio
exclusivo.

43. VERIFICACIONES CONTABLES. EL COMITENTE dispondra y el CONTRATISTA lo acepta,
compulsas de libros, verificaciones contables, etc., con relacién a las obras contratadas, debiendo el
CONTRATISTA facilitar las tareas, poniendo a disposicion del COMITENTE, en cualguier momento los
elementos que este estime necesarios.

Art. 20. COMPETENCIA JUDICIAL

Los proponentes deben aceptar por escrito, para cualquier cuestién judicial que se presente, la
jurisdiccién judicial de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de SANTA FE e incluirlo segun lo
indicado en CAPITULO lll, Articulo 10, Punto 8.

Art. 21. IMPUGNACIONES

Los Oferentes tendran un plazo de cuarenta y ocho horas (48) habiles desde la clausura del
Acto de Apertura de Ofertas para impugnar los actos administrativos relacionados con la misma.

Art. 22. GARANTIA DEL_CONTRATO

Son las obligaciones accesorias que, para asegurar el cumplimiento de diversas obligaciones
principales, se establecen en articulos subsiguientes. En el caso de la firma del contrato, el
ADJUDICATARIO consignara el 5% del monto del contrato, en concepto de garantia de contrato en
cualquiera de las formas establecidas en el Art. 16: GARANTIA DE LAS PROPUESTAS.

Para el caso de depositos bancarios o de cauciones a través de compafiias aseguradoras, los mismos
deberan efectivizarse: en el primer caso en el Nuevo Banco de Santa Fe - Casa Santa Fe y en el
segundo con poliza, cuyo monto cubra el 5% del valor de la Oferta, a satisfaccién del Comitente.

La garantia constituida se afectar4 a cubrir las responsabilidades emergentes de las situaciones
previstas en el contrato y serd devuelta una vez aprobada la recepcion definitiva de las obras, cuando
el CONTRATISTA demuestre haber satisfecho la indemnizacion de los dafios y perjuicios que corren
por su cuenta. EI COMITENTE podr4 exigir que la garantia se incremente de manera que se
mantenga la proporcion del 5% del valor total del Contrato, conforme con el monto tedrico que en cada
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momento corresponda al mismo por aplicacion de los indices de mayores costos. Dicho incremento no
serd exigido cuando la garantia se constituya en efectivo o cheque certificado.

Dentro de los treinta (30) dias corridos desde la aprobacion del Acta de Redeterminacion de Precios
correspondiente, la_Contratista deberd integrar la Garantia de cumplimiento del contrato que
restablezca la proporcién del contrato fijada en los Pliegos, sobre la parte de obra faltante de ejecutar
al momento de la redeterminacion.

CAPITULO VII. DE LA ETAPA DE EJECUCION DE LA OBRA

Art. 23. INICIACION DE LAS OBRAS

Los trabajos deberan ser iniciados dentro del plazo de diez dias corridos posteriores a la entrega del
anticipo financiero, momento en el cual la Inspeccion labrara el Acta de inicio de obra.

Art. 24. AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS

Se debera cumplimentar con lo dispuesto en el ANEXO Ill, pudiendo exigir la Inspeccién de Obra la
reprogramacion del Plan de Trabajos aprobado toda vez que los trabajos presenten un desfasaje
imputable al CONTRATISTA que a su exclusivo juicio aconsejen tal medida.

Se exigird al CONTRATISTA, la presentacién de un plan de trabajos para el periodo faltante, que
permite recuperar los atrasos experimentados y la terminacion, en consecuencia, de la obra en su
plazo contractual y un plan de inversiones reales para el periodo considerado.

Para todos los efectos contractuales seguira en vigencia el plan aprobado originalmente.

Las reprogramaciones que exija el COMITENTE, el Plan de Trabajos y de inversiones, seran
presentadas dentro de los 15 (quince) dias de solicitada debiendo quedar indefectiblemente
aprobadas dentro de los 30 (treinta) dias de solicitadas, reservandose el COMITENTE para su
revision y aprobacion un plazo de 5 (cinco) dias. Si al cabo de los 30 (treinta) dias las
programaciones no se encuentran aprobadas, ya sea porque no han sido presentadas o porque
su presentacion ha ofrecido reparos que no fueron solucionados, el COMITENTE podré
confeccionarlo de oficio, resultando obligatoria al CONTRATISTA su aplicacion, sin que le asista
a éste derecho a reclamo alguno.

Art. 25. MULTAS

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucion y las establecidas por infraccion a las
disposiciones de los diversos articulos de este Pliego y de la documentacién anexa seran
percibidas por el COMITENTE de los certificados que el CONTRATISTA tenga a cobrar, los
cuales quedan afectados a tal fin desde la suscripcién del contrato.
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En caso de que el monto de las certificaciones liberadas al pago no alcance a cubrir el importe de las
multas devengadas, el CONTRATISTA deberd integrar de inmediato la diferencia que resulte sin
perjuicio de lo cual el COMITENTE podra afectar la garantia del contrato y el fondo de reparos hasta
tanto se cancele la multa.

Las multas seran solicitadas por el Inspector de la obra y se aplicaran ante la mora en el cumplimiento
de plazos parciales, o en el total de la obra, en el incumplimiento de las 6rdenes de servicio y ante
toda otra trasgresion estipulada en el presente Pliego, en el Pliego Unico de Bases y Condiciones y en
la documentacion anexa que asi lo indique.

La SUPERIORIDAD resolvera la aplicaciéon de la multa.

Cuando la mora sea en el cumplimiento de términos de los plazos que se fijan en el Plan de Trabajos
aprobado, o en el Presente Pliego y en la Documentacion anexa se aplicaran las siguientes multas:

a) El equivalente a treinta y tres centésimos por cada mil pesos (0,330/00) sobre el monto total
contratado, por cada dia de atraso en la iniciacion de la Obra segun Plan de Trabajo aprobado.

b) El equivalente a diez centésimos por cada cien pesos (0,10%) aplicado sobre el monto no
ejecutado en término, al 20%, al 50% y al 80% de la inversién prevista.

Los controles de cumplimiento de plazos se llevardn a cabo a la finalizacion de los meses que se
alcancen o superen respectivamente los porcentajes contractuales del 20%, del 50% y del 80% de la
inversion prevista.

c) El equivalente a treinta y tres centésimos por cada mil pesos (0,33°,,) del monto total contratado,
por cada dia de atraso en la terminacion total de la obra al vencimiento del plazo contractual.

d) Igual multa que la establecida en el inciso a), se aplicara al CONTRATISTA por cada dia corrido de
suspension de los trabajos, sin perjuicio de las otras penalidades que pudieran corresponderle por
incumplimiento de los plazos.

e) La mora en el cumplimiento de Ordenes de Servicio, dara lugar a la aplicacion de una multa de
diez centésimos por cada mil pesos (0,100/00) del monto del contrato por cada dia de demora.

f) En caso de incumplimiento a disposiciones laborales, se aplicara una multa de diez por ciento (10%)
del salario minimo de familia tipo vigente, por cada obrero que resulte perjudicado y en cada periodo
de pago.

Las multas establecidas en los incisos a), b), ¢), d), e) y f) son acumulables.
Para todos los casos se establece que:

e El término de ejecucion de las etapas definidas precedentemente, sera el contractual
mas las ampliaciones que, solicitadas reglamentariamente, fueran acordadas.
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¢ Dado el caracter preventivo de las multas estipuladas en el inciso b), para el caso en
gue el Contratista dé cumplimiento total a las obras dentro del plazo establecido en el
contrato y sus ampliaciones, el COMITENTE a pedido del interesado podra condonar
las mismas acreditando o devolviendo al CONTRATISTA los montos retenidos,
efectuadas las deducciones que pudieran corresponder, no asistiendo al
CONTRATISTA derecho a reclamar ningun tipo de interés por dichas sumas.

La aplicacion de multas no libera al CONTRATISTA de la responsabilidad que pudiera
corresponderle por dafios y perjuicios ocasionados al COMITENTE o a terceros.

CAPITULO VIII. EJECUCION DE LA OBRA

Art. 26. DE LA EJECUCION

La ejecucion de las obras debera ajustarse a la documentacion contenida en el presente pliego.
En caso de ser necesaria cualquier informacion suplementaria debera contar con la aprobacion
del Municipio y las Prestadoras de servicios segun corresponda, y serd constatada por la
Inspeccién de Obra al inicio de los trabajos.

Art. 27. IDENTIFICACION DE OBRA, SENALAMIENTO Y PROTECCION

El contratista debera proveer y colocar todas las sefiales de identificacion de la obra
especificadas en el protocolo de comunicacién establecido en el ANEXO V. Cuando no esté
determinado en dicho protocolo, la Inspeccién indicard el emplazamiento de el/los carteles de
obra y otros elementos identificatorios.

En todas las aperturas de la via publica donde se obstaculice el paso peatonal y/o vehicular, se
debera proceder a una eficiente sefalizacion, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza N°
6428, mediante vallas durante las 24 horas del dia y un correcto balizamiento con luces
adecuadas durante la noche, precaucion que se mantendra hasta la finalizacién de la obra,
incluido el retiro de excedentes.

La adecuada sefalizacion de las obras en ejecucion se realizard mediante los letreros, mojones
y balizas que se adjuntan, sobre Carteleria de obra, Modelos de Carteles, Sefales Informativas,
Alternativas de sefalizaciones en cortes de calzadas, etc, en el presente Pliego, quedando a
criterio de la Inspeccién el tipo y cantidad de carteles a colocar en cada frente de trabajo.

Para canalizar el transito vehicular el Contratista proveera la cantidad de conos reflectantes que
la Inspeccidn estime necesarios.
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Los carteles deberan estar terminados y aprobados por la Inspeccion previo al inicio de cada
frente de trabajo que se pretenda encarar. Los mismos deberan permanecer en perfecto estado
de conservacion hasta tanto se libere al transito el sector.

Todo el personal afectado a las obras vestira el chaleco reflectivo de seguridad, ademas de los
respectivos cascos de seguridad.

Art. 28. FOTOGRAFIAS

Cuando lo requiera la Inspeccién y durante el transcurso de la obra, la Contratista tomara la
cantidad de fotografias digitalizadas que se exijan y reflejen la marcha de la misma, las que
entregard al Inspector en CD. Los gastos que requieran las mismas se consideraran incluidos
en los Gastos Generales de la Obra.

CAPITULO IX. RESPONSABILIDADES

Art. 29. LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

1. El CONTRATISTA sera responsable de la interpretacion de la documentaciéon contractual incluidos
los estudios y proyectos que hubieren servido de base para el concurso de precios, salvo que hubieran
manifestado la existencia de errores y/o defectos durante el proceso del concurso de precios. No
podra aducir ignorancia de las obligaciones contraidas ni tendra derecho a reclamar modificaciones de
las condiciones contractuales invocando error u omisién de su parte. Asimismo sera responsable de
cualquier defecto de construccién originado en proyectos o planos con deficiencias que no hubieren
podido pasarle inadvertidas y de las consecuencias que pudieren derivar de la realizacion de trabajos
basados en esos proyectos defectuosos, que no hubieren sido denunciados por escrito a esta Unidad
Ejecutora Decreto N° 2940/14 antes de iniciarlos, sin perjuicio de la responsabilidad que el Cédigo Civil
y Comercial de la Nacion (art. 1273, siguientes y concordantes) establece con posterioridad a la
recepcion definitiva.

2. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES. El CONTRATISTA debera dar estricto
cumplimiento a las normas de derecho laboral y mantener un control permanente para que los
subcontratistas las cumplan también. Asimismo, debera llevar los libros, copias de ellos y demas
documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante el COMITENTE que dichas
normas son cumplidas con respecto a todo el personal empleado en la obra, ya sea por el
CONTRATISTA o por subcontratista.

Toda infraccion al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los efectos
de la rescision del contrato por culpa del CONTRATISTA y facultara al COMITENTE para
suspender la tramitacion y pago de certificados de obra.
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Si las inspecciones verificaran que el pago a los obreros y al cumplimiento de las leyes laborales
no se hace en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el CONTRATISTA se hara
pasible de una multa de acuerdo a lo establecido en el CAPITULO VII, Articulo 25, Punto f)
pudiendo el COMITENTE abonar directamente al personal obrero los jornales adeudados y
practicar los depésitos no integrados, por cuenta del CONTRATISTA o subcontratista que
corresponda y con cargo a los créditos que pudiera tener el primero de ellos.

El CONTRATISTA no podra impugnar los pagos gque se realicen cuando no haya suministrado
el COMITENTE la documentacion necesaria para liquidarlos llevada en forma legal.

3. CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES. Sera por cuenta del Contratista el pago de las multas y
el resarcimiento de los perjuicios o intereses si cometiera cualquier infraccion a las disposiciones en
vigencia.

4. CONTRALOR DE OBRA Y RESPONSABILIDAD. El contralor de la obra por parte del COMITENTE
no disminuira de ningln modo y en ningun caso la responsabilidad del Contratista, que debera
controlar el proyecto y los calculos antes de la construccion y ejecutarla, haciéndose responsable por
toda omision, accidente, dafios y contratiempos, siniestros, incendios, etc., utilizacion de materiales,
enseres, marcas, nombres y otros elementos, asi como de la variacibn de los planos vy
especificamente de trabajos.

5. RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS. EI CONTRATISTA es exclusivamente responsable de
toda reclamacién o accion de terceros que pudiera establecerse, por razén de cualquier dafio o
perjuicio ocasionado a personas 0 cosas por la obra 0 sus anexos, ya sea por cualquier material,
maquinaria o implementos usados en las obras o por negligencia, culpa, omisién o imprudencia de él,
de sus empleados u obreros, de subcontratistas y de los dependientes de éstos.

6. SEGUROS. EI CONTRATISTA no podré iniciar las obras si previamente no se ha asegurado
contra riesgo de accidente de trabajo a todo el personal afectado a la obra, incluyendo el
personal de inspeccion del COMITENTE vy al de los subcontratistas.

Asimismo, el CONTRATISTA tomara seguro por las responsabilidades civiles por dafios a terceros o
de propiedad de terceros, (por una suma asegurada por evento no inferior a $500.000.-), y
presentarse la péliza endosada a favor de la Secretaria de Estado del Habitat.

Los seguros los contratard en Empresas aseguradoras de capital nacional, a satisfaccion del
COMITENTE, debiendo entregar a éste con anterioridad a la iniciacion de los trabajos, las pdlizas
propias y las de los subcontratistas. Bajo ningin concepto se admitira el autoseguro. Al presentar las
respectivas pdlizas de seguros exigidas, el CONTRATISTA debera acompafar los recibos oficiales del
pago de las primas, reservandose el COMITENTE el derecho de su verificacion.

7. GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS. EI CONTRATISTA garantizara la buena calidad de los
materiales y la correcta ejecucion de los trabajos y respondera por las degradaciones y averias que
pudieran experimentar las obras por efectos de la intemperie o por otras causas, no imputables al mal
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uso. En consecuencia y hasta la recepcién definitiva de los trabajos, el reparo de los desperfectos
quedara exclusivamente a su cargo.

8. DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES. El CONTRATISTA tomaré a su debido tiempo
todas las precauciones necesarias para evitar dafos a las obras que se ejecute, a las personas
que dependan de él, a las del COMITENTE e inspeccion destacada en la obra, a terceros y a
las propiedades o cosas de terceros que se pudieran originar por cualquier causa. El
resarcimiento de los perjuicios que, no obstante se produjeran correra por cuenta exclusiva del
CONTRATISTA. Esta responsabilidad subsistira hasta la recepcion definitiva de la obra.

9. VIGILANCIA: La Contratista debera prever en sus costos la cantidad de personal necesario para la
vigilancia de la obra., desde su inicio hasta la Recepcion Provisoria de la misma asi como la reposicion
de todo elemento que forme parte de la obra y se sustrajera en el periodo mencionado, este item se
considerard incluido en los gastos generales.

CAPITULO X. CONTRALOR DE OBRA

Art. 30. SUPERVISION GENERAL

1. SUPERVISION E INSPECCION DE LAS OBRAS. Tanto la Supervision como la Inspeccién de
las Obras estaran a cargo del personal Técnico del COMITENTE designados al efecto, a los
que el CONTRATISTA facilitarhd ampliamente la vigilancia y contralor de las obras, "in situ" o en
fabrica. La inobservancia de esta obligacion hard pasible al CONTRATISTA de las
sanciones que el COMITENTE resuelva aplicar de acuerdo a la conducta del CONTRATISTA,
subcontratista y profesionales intervinientes durante todo el desarrollo de la obra, sirviendo para
calificar a los mismos en futuras contrataciones, para lo cual el COMITENTE asentard las faltas
en que aquellos incurran en el Registro de Empresas, comunicandolas también al Registro
Centralizado de Capacidad Técnica.

Si quienes incurrieran en faltas graves, a juicio exclusivo del COMITENTE fueran
subcontratistas o profesionales, el COMITENTE podré& exigir la inmediata exclusién y sustitucion
de los mismos.

2. INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION. EI COMITENTE comunicara por escrito al CONTRATISTA
los nombres de las personas encargadas de la supervision general de las obras y de la inspeccion de
las mismas aclarando cuales son las autorizadas para dar 6rdenes en caracter de inspeccion.

3. PERSONAL DE CONTROL TECNICO DEL CONTRATISTA. A los efectos del mejor contralor de las
obras de acuerdo con la naturaleza e importancia de las mismas, el contratista debera disponer de un
numero adecuado, a juicio del COMITENTE de técnicos designados al efecto.
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4. CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE DEBAN QUEDAR OCULTOS. El contratista se abstendra de
amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que éstos hayan sido revisados por la inspeccién y
avisara con 48 hs. de anticipacion para que este control pueda efectuarse sin ocasionar demora o
pérdida de materiales.

En caso de no hacerlo, la inspeccién podrd hacer demoler o destapar lo que fuera necesario, para
inspeccionar o0 medir debidamente, y los gastos que esto origine serdn por cuenta del contratista
exclusivamente.

Art. 31. MOVILIDAD

a) Movilidad: La CONTRATISTA proveera al momento del inicio de la obra y para uso exclusivo y
permanente de la Unidad Ejecutora Decreto N° 2940/14 una (1) movilidad por el tiempo que dure la
ejecucion de la obra propiamente dicha quedando la misma para el plazo de garantia.

Debera ser no menor del modelo 2014 y en muy buen estado de conservacion al momento de
su entrega, con una leyenda que identifique a la Contratista de acuerdo al modelo que indique la
Inspeccion.

El tipo de vehiculo a proveer tendra las siguientes caracteristicas: camioneta 4X4, doble cabina
cuatro puertas, equipada completa incluido radio, aire acondicionado de fabrica, lona cubre caja
original.

La CONTRATISTA se hara cargo de su mantenimiento (sérvice periddico de acuerdo al tipo de
movilidad suministrada), arreglos y/o desperfectos que pudieran surgir durante el tiempo de
ejecucion de la obra, reemplazando la misma por otra de iguales caracteristicas y en buen
estado hasta tanto se reponga la original.

Asimismo, incluird la provisién de combustible, seguro contra terceros por responsabilidad civil y
personas transportadas (por un monto de $ 3.000.000), cochera y todo otro tipo de gravamenes
gue permitan la libre circulacién del vehiculo dentro del Territorio Nacional.

El pago de la Movilidad se considerard incluido en los Gastos Generales, con un maximo de
kilometraje mensual de 3000 km. El control del kilometraje se efectuara por medio del cuenta
kilbmetros (odometro) de la unidad, el que debera funcionar y mantenerse ajustado en forma
correcta.

Art. 32. OBRADOR, CERCO Y COMODIDADES PARA LA INSPECCION

a) Obrador: El Contratista debera disponer de un obrador acorde a las caracteristicas y
magnitud de la obra, en la zona o en las inmediaciones de la obra. Antes de iniciar los trabajos
de ejecucion del obrador, el contratista debera presentar planos del mismo para su aprobacion
por parte de la inspeccion, junto con dicho plano, se presentaran, ubicacion de los cercos y
entrada de obra.
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Tanto el obrador como los cercos y los elementos identificatorios seran de propiedad de la
CONTRATISTA, pudiéndoselos reutilizar si conservan la aptitud en otras obras luego de
practicada la Recepcién Provisoria (0 hasta que lo determine la Inspeccion de la Obra en caso
de necesidad).

b) Comodidades para la Inspeccion: La CONTRATISTA construira por su cuenta el local o locales
(con su mobiliario) para instalar las oficinas de la inspeccion, los que deberan estar en condiciones de
utilizarse dentro de los 20 dias corridos de la fecha de la firma del Acta de iniciacion de la obra, y
deberan mantenerse hasta el momento de procederse a la recepcion provisoria de las obras. La falta
de cumplimiento por parte de la CONTRATISTA, dar& lugar a la aplicacion de las multas previstas en
el CAPITULO VII, Articulo 25, Punto e).

Las oficinas de la inspeccion estaran dotadas de alumbrado eléctrico y seran mantenidas por el
Contratista en perfecto estado de higiene. El local para la inspeccién debera ejecutarse dentro del
predio de la obra con dimensiones apropiadas incluido un bafio y anafe y con el siguiente mobiliario:
un escritorio, tres sillas y un armario con puertas y cerradura.

El CONTRATISTA proporcionara, los instrumentos adecuados y necesarios a juicio del COMITENTE,
para efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la ejecucion de las
obras. Asimismo, tercerizara a laboratorios certificados todos los ensayos que la Inspeccién requiera
para la constatacién de la calidad de los trabajos ejecutados, a su cargo y costo.

Art. 33. REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA

Es condicion esencial la intervencion de un representante técnico responsable, que respalde
profesionalmente la propuesta del PROPONENTE y la ejecucién de la obra en caso de resultar éste
ADJUDICATARIO de la misma.

La Empresa Contratista debera tener como Representante Técnico en obra, un Arquitecto, Ingeniero
Civil, T.C.N, M.M.O, o tener titulo equivalente, inscripto en el Colegio Profesional pertinente de la
Provincia de Santa Fe, con titulo habilitante de incumbencia especifica en la especialidad de los
trabajos a ejecutar y cuya designacién sera sujeta a la aprobacién de la Reparticion. Queda
expresamente aclarado que el profesional designado debera acreditar experiencia en la ejecucion
de obras similares a la licitada.

Sera el encargado de la conduccion técnica de los trabajos, responsable principal de recibir y
cumplimentar las Ordenes de Servicio, y emitir las Notas de Pedido, y demas directivas emanadas de
la Inspeccion de la Obra, siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los trabajos.
Ademas, la Contratista deberd contar por cada rubro de obra y en forma permanente con un
profesional de nivel universitario inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de
Santa Fe, con titulo habilitante de incumbencia especifica en la especialidad de los trabajos a ejecutar
y cuya designacion serd sujeta a la aprobacion de la Reparticion, que ejercerd la funcion de Jefe de
Obra.
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El REPRESENTANTE TECNICO gestionard y firmara las presentaciones que dieran lugar a
tramitaciones de caracter técnico y estard presente en todas las operaciones de este tipo, que sea
necesario realizar en el curso de la construccion, tales como: replanteo, nivelaciones, medidas,
recepciones de obra, etc, debiendo firmar las actas respectivas.

La incomparecencia, del representante técnico o su negativa a firmar las actas, inhabilita al
contratista por reclamos inherentes a la operacion realizada.

Art. 34. PROFESIONAL EN HIGIENE Y SEGURIDAD

La CONTRATISTA deberd contratar los servicios permanentes de un Ingeniero Laboral o
Especialista en Seguridad e Higiene, que tendra a cargo todas las funciones inherentes a su
incumbencia. Los costos que resulten de esta relacion estaran incorporados dentro del Presupuesto
Total ofertado.

Con relacion a las formalidades en cuanto a la contratacion de los mencionados profesionales, debera
regirse segln lo que a continuacién se define:

“ Cumplimiento de las leyes n°® 2429 y 4114: previo al inicio de los servicios y en tiempo de la
designacion de el/los Directores Técnico/s de la/s Contratista/s, como de su Representante/s Técnico/s
y Profesionalles habilitado/s en Higiene y Seguridad en el Trabajo, se deberan elevar a la Inspeccién
de Obras las Ordenes de Trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio Profesional
que corresponda y mediante los cuales se formalice la encomienda de los trabajos profesionales
pertinentes; todo ello de conformidad con las Leyes Provinciales n® 2429 y 4114 y de todas otras
disposiciones legales modificadoras o complementarias de las mismas. Si dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas de producida la Recepcion Provisoria, el Contratista no presentara la constancia de
cumplimiento a la cual se hace referencia en el parrafo anterior, el Organismo actuante informara a los
Colegios Profesionales que correspondan de tal incumplimiento. El incumplimiento por parte del
Contratista de lo antes citado, serd causal del no otorgamiento de la Recepcion Definitiva de los
servicios”. Las normas e indicaciones en materia de seguridad detalladas mas abajo, deben ser
cumplidas estrictamente por el personal de la Empresa Contratista y su/s Subcontratistas:

a) Las Empresas Contratistas, asi como las Subcontratistas, deberan respetar y
cumplimentar estrictamente lo determinado a continuacion, sin perjuicio de las futuras
reglamentaciones Nacionales y provinciales que puedan producirse sobre el particular:
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Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Decreto N°911/1996 Reglamento para la Higiene y la Seguridad en la Industria de la
Construccion.

Ley 24.557 de Riesgos de Trabajo y decretos reglamentarios vigentes.

Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (S.R.T.), N°231/96,
N°51/97, N°35/98, N°319/99, y Res 550/11.

b) Antes del comienzo de la obra, la Empresa Contratista, y sus respectivas Empresas
Subcontratistas, deben presentar ante la Inspeccion de obra lo siguiente:

Fotocopia de la Matricula Habilitante del Ingeniero y del Técnico en Higiene y
Seguridad de la Empresa

Numero/s telefénico/s del Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo para
ser localizado de inmediato

Comunicacién del inicio de obra a la ART (Res. N°51/97 SRT Art. 1°)
Programa de Seguridad (Res. 51/97 SRT)

Certificado de cobertura de la ART con la némina de personal involucrado amparado
(Ley 24.557)

c) Periddicamente, mientras dure la obra, la Empresa Contratista, y todas sus Empresas
Subcontratistas, deberan presentar a la Inspeccion:

Constancias de visitas del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Res.
231/96)

Constancias de capacitaciones de empleados de la Empresa, acorde a los riesgos
especificos del trabajo a realizar y el plan de capacitacién previsto en el tiempo que
dure la obra, incluyendo el entrenamiento para emergencias (Ley 19.587, Decr.
911/96)

Constancia de la provision y capacitacion en el uso de los Elementos de Proteccion
Personal.

Vigencia del Aviso de Obra ante la ART

d) Todo vehiculo utilitario que ingrese a predios de obras para realizar trabajos como
movimiento de suelos, pavimento, entrega de materiales, retiro de escombros y suelos,
etc., deber4d cumplimentar las mismas reglamentaciones que cualquier Empresa
Subcontratista.
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Esta normativa deberé alcanzar a todos los ocupantes del vehiculo.

CAPITULO XI. MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS

Art. 35. MEDICION DE LAS OBRAS

1. Para la medicién, liquidacion de trabajo, ampliaciones de obra, etc., regiran las normas
establecidas en la documentacién de Contrato y haran fe en caso de contestacion, los
siguientes elementos:

- Pliego Unico de Bases y Condiciones.

- Pliego Complementario de Bases y Condiciones.

- Pliego de Especificaciones Técnicas de las Obras.

- Planos Principales y de Detalle.

- Toda otra documentacién que sea necesaria para la ejecucion y recepcion de las Obras.

El Contrato se perfeccionara con su firma y el CONTRATISTA debera abonar el sellado del
mismo.

Art. 36. MEDICION DE LOS TRABAJOS / EXTENSION DE CERTIFICADOS

Los trabajos efectuados de acuerdo a contrato seran medidos o estimados en su avance por los
periodos de certificacion que se adopte, con asistencia del CONTRATISTA o su representante y la
inspeccién consignara de inmediato su resultado a los fines de la correspondiente certificacion.

Las formalidades y detalles del instrumento en que consta el resultado del estado de las obras se
ajustara a lo establecido en el CAPITULO Xl, Articulo 38.

Dentro de los cinco (5) dias habiles anteriores a la fecha de certificacion, se practicara la medicion, se
extenderd el certificado periddico de obra, y una vez suscripto por el CONTRATISTA se le entregara
una copia simple. Cumplidos los tramites de practica se le dard asimismo, a su pedido, una copia
autenticada.

En caso de disconformidad de parte del CONTRATISTA, se extendera de todas maneras el
Certificado con los resultados obtenidos por la inspeccién, haciéndose a posteriori si este
correspondiere la certificacion pertinente o difiriendo para la liquidacién final el ajuste de las
diferencias sobre las que no hubiere acuerdo.

Los certificados constituirdn en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta
sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y esta sea
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aprobada por la autoridad competente.
Los certificados de pago no importan la recepcion de las obras a que ellos se refieren.

Los periodos de certificacion serdn mensuales, la fecha de certificacion serd la del ultimo dia
hébil del mes y dentro de los (5) cinco dias habiles anteriores a dicha fecha, es decir, de la
fecha de certificacibn se practicara la medicion de la obra y se extendera el certificado
correspondiente.

Art. 37. PAGO DE CERTIFICADOS

Se efectuaran los pagos de los Certificados de Obra segln lo expresado en el Articulo N°71 de
la Ley de Obras Publicas N°5188 y su modificatoria del Articulo N°71 por Ley N°9584.

Art. 38. FONDO DE REPARO (complementario del Art. 70 del Pliego Unico)

Sera el 5% del importe de las Certificaciones, el que podra ser sustituido por Péliza de caucion a
satisfaccion del Comitente. La misma sera devuelta a la CONTRATISTA con la Recepcion
Definitiva de la obra.

Art. 39. REDETERMINACION DE PRECIOS

Seréa de aplicacion la Ley Provincial N°12.046 de REDETERMINACION DE PRECIOS y Decreto
Reglamentario N°3599/01.

CAPITULO Xll. RECEPCION

Art. 40.RECEPCION PROVISORIA

La obra serd recibida provisionalmente por la Comision que al efecto designara el COMITENTE,
cuando se encuentre terminada de acuerdo al contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente
las pruebas establecidas en la documentacion contractual.

Se verificara el estado de los trabajos, y si no se presentaran fallas o se tratara de fallas
menores, subsanables durante el plazo de garantia a juicio exclusivo del Comitente, la obra
guedara recibida provisionalmente y el plazo de garantia correra desde la fecha de terminacion.

En ningln caso se consideraran fallas menores aquellas que puedan dificultar el uso normal de
las obras de acuerdo a su fin, a juicio exclusivo del Comitente.

Si las obras no estuvieren ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato y documentos
anexos 0 presentaran fallas importantes o un minimo considerable de fallas, a juicio del
COMITENTE se podra suspender la recepcion, considerandose la obra como no terminada,
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postergandose la recepcién provisional hasta que todas las fallas estén corregidas y la obra se
encuentre ejecutada de acuerdo al contrato.

A este efecto se fijara un plazo para que la obra esté terminada, sin perjuicio de la aplicaciéon de
las sanciones establecidas, vencido el cual se procedera a una nueva verificacion del estado de
los trabajos.

Si el Contratista no corrigiere las fallas con el plazo acordado, el Comitente, podra corregirlas
con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del de garantia y de
reparos.

De la recepcion provisional se labrara un acta en presencia del CONTRATISTA o de su
representante debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a este
derecho y se conforma de antemano con el resultado de la operacion.

En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a partir de la
cual correra el plazo de garantia.

En caso de que el CONTRATISTA o su representante no concurriere en la fecha fijada a
presenciar el acto, o no contestase la invitacién, que debera hacérsele en forma fehaciente, la
Comision correspondiente efectuara la recepcion provisional dejando constancia en el acto de la
citacion y ausencia del CONTRATISTA y éste perdera sus derechos a impugnar los resultados
de la Recepcion.

Art. 41. PLAZO DE GARANTIA

Se determina como plazo de garantia 180 dias calendarios a contar desde la fecha de recepcion
provisoria.

Art. 42. RECEPCION DEFINITIVA

Vencido el plazo de garantia, a solicitud de la Contratista y previo informe de la Unidad
Ejecutora Decreto N° 2940/14 sobre el estado satisfactorio de los trabajos, se procedera a la
Recepcion Definitiva labrdndose el Acta correspondiente. La Recepcién Definitiva se realizara
con las mismas formalidades que la Recepcion Provisoria.

Art. 43. EVALUACION DE_COMPORTAMIENTO

EVALUACION SEGUN CRITERIOS DE ADJUDICACION. Finalizada la obra el COMITENTE
efectuard una evaluacion de lo realizado siguiendo el criterio empleado en la adjudicacion, pero
con los valores reales obtenidos durante los trabajos, que se comunicaran al CONTRATISTA, a
la Secretaria de Estado del Habitat y al Registro Centralizado de Capacidad Técnica. Dicha
evaluacién serq tomada en cuenta para futuras presentaciones de la empresa para otros
llamados ademéas de comunicarlas al Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia
de Santa Fe.
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CAPITULO XIIl. RESCISION DE CONTRATO

Art. 44. RESCISION

En caso de muerte del contratista, el contrato quedara rescindido, a menos que los herederos ofrezcan
llevar a cabo las obras; bajo las misma condiciones de contratacion. EI COMITENTE fijara los plazos
de presentacion del ofrecimiento y podra admitirlo o desecharlo sin que en este Ultimo caso, tengan
dichos sucesores derechos o indemnizacion alguna.

En caso de aceptacion se exigira que los sucesores unifiguen su personeria ante el
COMITENTE.

En caso de quiebra o concurso civil del CONTRATISTA, el COMITENTE podra requerir del juez
del proceso la resolucién del contrato, dentro de los términos y con alcances establecidos en el
art. 143 del Decreto Ley 19.551/72.

Art. 45. RESCISION POR _EL _COMITENTE

El Comitente tendra derecho a la rescision del contrato, sin necesidad de intervencién judicial en los
siguientes casos:

a) Cuando el CONTRATISTA se halle culpable de fraude, grave negligencia o contravencion a las
obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato.

b) Cuando el CONTRATISTA proceda a la ejecucién de las obras con lentitud, de modo que la parte
ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planes de trabajo, y a juicio del COMITENTE no
puedan terminarse en los plazos estipulados. En tal supuesto, se intimara al CONTRATISTA para que
ponga los medios necesarios a fin de acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel apto de ejecucion,
en el plazo que se fije, procediéndose a la rescision si no adoptara las medidas exigidas con ese
objeto.

¢) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en el Pliego de Condiciones Particulares para la
iniciacion de las obras, a menos que el CONTRATISTA demostrase a juicio del COMITENTE que la
demora en la iniciacion de las obras se ha producido por causas no imputables al CONTRATISTA y
ofrezca cumplir su compromiso, en cuyo caso el plazo sera prorrogado.

En el caso en que no corresponda el otorgamiento de esa prorroga, o concedida esta, y el
CONTRATISTA tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato
guedara rescindido.

d) Cuando el CONTRATISTA transfiera en todo o en parte el contrato, se asocie con otro para la
construccién o subcontrato sin previa autorizacidn por escrito del comitente.

e) Cuando el CONTRATISTA abandonase las obras o interrumpiese los trabajos por plazo mayor de
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cinco (5) dias en tres (3) ocasiones, o cuando el abandono o interrupcién sea continuado por el
término de treinta (30) dias corridos.

f) Cuando la inversién acumulada en algin momento resultara inferior al 70% de lo previsto de
acuerdo al gréfico de inversion real contractual.

El COMITENTE podra exigir aumento de actividad cada vez que la inversién esté un 5% (cinco
por ciento) por debajo de la prevista.

Si el CONTRATISTA se adelantara al plan de trabajo y la inversion excediera la prevista, el
COMITENTE podra demorar los pagos ajustandolos al Plan de inversion aprobado.

Art. 46. CONSECUENCIAS DE LA RESCISION POR EL COMITENTE

Resuelta la rescisién del contrato por el COMITENTE, ella tendra las consecuencias que a
continuacion se detalla:

a) El CONTRATISTA respondera por los perjuicios que sufra el COMITENTE a causa del nuevo
contrato que se eleve para la continuacion de las obras o por ejecucion directa de las mismas, con los
siguientes alcances:

1°) En los supuestos mencionados en los incisos a) y c) del Articulo 46 del CAPITULO XIll, el
CONTRATISTA, independientemente del pago de los dafios y perjuicios pertinentes, perdera el fondo
de garantia previstos en el Articulo 22 del CAPITULO VI.

2°) En los demas casos de rescision por culpa del CONTRATISTA éste perdera el fondo de
garantia especificado en el articulo 22 del CAPITULO VI y respondera por los dafios y perjuicios
que excedieran del monto de dicho fondo.

b) EIl COMITENTE hara uso, si asi lo estima de las patentes que pudieran amparar a materiales,
elementos o sistemas constructivos, que hubiera usado o previsto usar el CONTRATISTA para la obra
rescindida.

c) EI COMITENTE tomard, si lo cree conveniente y previa evaluacién convencional, sin aumento de
ninguna especie, los equipos y materiales para la continuacion de la obra.

d) Los créditos que resulte por los materiales que el COMITENTE reciba, en el caso del inciso anterior,
por la liquidacion de parte de obras terminadas u obras inconclusas que sean recibo y por fondo de
reparos, quedaran retenidos a la resulta de la liquidacion final de los trabajos.

e) En ningln caso el CONTRATISTA tendra derecho al beneficio que se obtuviese en la
continuacién de las obras con respecto a los precios del contrato rescindido.

f) En el caso de que rescindido por culpa del CONTRATISTA, el COMITENTE resolviera variar el
proyecto que sirvié de base a la contratacion la rescision sélo determinara la pérdida del fondo de
garantia, debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de cesacion de los mismos.
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Art. 47. RESCISION POR EL CONTRATISTA

El CONTRATISTA tendra derecho a solicitar la rescision del contrato en los siguientes casos:

a) Cuando el COMITENTE suspenda por mas de tres (3) meses la ejecucion de las obras, salvo
razones de fuerza mayor, hechos imprevistos o que previstos no pudieran evitarse.

b) En caso fortuito o de fuerza mayor, que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones
emergentes de contrato.

c) Cuando el CONTRATISTA se vea obligado a suspender las obras por mas de 3 (tres) meses
0 a reducir el ritmo previsto en mas de un 50% durante el minimo periodo, como consecuencia
de la falta de cumplimiento en término por parte del COMITENTE, de la entrega de los
elementos o materiales a que se hubiere comprometido.

d) Cuando el COMITENTE no efectlie la entrega de la planimetria en el plazo fijado por este
pliego, mas una tolerancia de 30 (treinta) dias.

Art. 48. CONSECUENCIA DE LA RESCISION POR EL CONTRATISTA

Producida la rescision del contrato, en virtud de las causales previstas en el articulo anterior, ella
tendrd las siguientes consecuencias:

a) Liquidacion a favor del CONTRATISTA, previa valuacion practicada de comun acuerdo con él, sobre
la base de los precios, costos y valores de plaza del importe de los equipos, herramientas,
instalaciones utiles y demas enseres necesarios para las obras, que el COMITENTE adquiera y el
CONTRATISTA no desee retener.

b) Liquidacion a favor del CONTRATISTA del importe de los materiales y partes componentes
acopiados y los contratados en viajes, en elaboracion o estocado que sean recibo y necesarios para la
ejecucion de las obras, al precio promedio corriente, en la fecha de rescision.

c) Transferencia sin pérdida para el CONTRATISTA, de los contratos celebrados por él, para la
ejecucion de las obras.

d) Si hubiera trabajos ejecutados, el CONTRATISTA deber& requerir de inmediato la recepcién
provisional de los mismos, debiendo realizarse su recepcién definitiva una vez vencido el plazo
de garantia.

e) Liquidacién a favor del CONTRATISTA de los gastos improductivos que probara haber tenido
como consecuencia de la rescision del Contrato, cualquiera sea el tiempo del plazo faltante. No
sera de aplicacién lo dispuesto en el inciso cuando se plantea el caso previsto en el Articulo 48
del CAP. XIII.

f) No se liquidara a favor del CONTRATISTA suma alguna por concepto de indemnizacion o de
beneficios que hubiera podido obtener sobre las obras no ejecutadas.
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Art. 49. INVENTARIO

Hecha la comunicacioén respectiva el COMITENTE tomara posesion de las obras en el estado en
gue se encuentren y levantara un inventario de las obras ejecutadas y de los materiales y
elementos de trabajos existentes, a cuyo fin citard al CONTRATISTA para que concurra con una
antelacion de tres (3) dias habiles.

Si el CONTRATISTA no concurriese a la citacién que se le efectuara por telegrama colacionado, se le
tendra por aceptante del inventario que el COMITENTE practicase, sin derecho a reclamacion alguna,
labrandose el Acta ante Escribano Publico.

Art. 50. RENUNCIA AL EJERCICIO DEL DERECHO DE RETENCION

El CONTRATISTA renuncia al ejercicio del derecho de retencion sobre los materiales y
construcciones, debiendo pactar, en los casos en que subcontrate la realizacion de las obras,
idéntica renuncia por parte de los subcontratistas.

Art. 51. AVALUO

El avallo requerido en el Articulo 49, Inciso a) del CAPITULO XIlll, se realizar4 por medio de
peritos nombrados por cada parte. En caso de disconformidad entre ellas, tendra validez el
avalio efectuado por el perito propuesto por el COMITENTE, pudiendo el CONTRATISTA
impugnarlo judicialmente.

Art. 52. LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS

El COMITENTE practicara asimismo la liquidacién de los trabajos ejecutados por el CONTRATISTA y
terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos,
materiales, partes componentes o implementos inventariados e indispensables para la obra. Los
materiales, partes componentes e implementos no aceptados por el COMITENTE, seran retirados de
la obra por el CONTRATISTA a su costa, dentro del término de 10 (diez) dias a contar desde la
notificacion fehaciente que reciba el COMITENTE.

Los trabajos no aceptados seran demolidos por el CONTRATISTA, también dentro de los diez (10)
dias de notificado en forma fehaciente. Si vencido el término el CONTRATISTA no retirara aquellos
materiales, parte componente o implemento, 0 no demoliera los trabajos aludidos, el COMITENTE
podré proceder, sin la necesidad de interpelacion alguna, al retiro o demolicion imputandose los gastos
que ello demande al CONTRATISTA.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados, que fueran aceptados, tanto los terminados
como los inconclusos, partes componentes, materiales y enseres aceptados a precio avallo,
constituird un crédito a favor del CONTRATISTA, previa deduccién de los pagos efectuados a cuenta.

Este crédito, cuando la rescision hubiera sido causada por el CONTRATISTA, quedara pendiente de
pago, hasta la terminacion y liquidacion de los trabajos, para responder por el exceso de costo de
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éstos y de los perjuicios que se originen por la rescision del contrato o la mala ejecucion de los
trabajos hechos por el CONTRATISTA.

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y
perjuicios que la rescision afecte al COMITENTE, el CONTRATISTA debera abonar el saldo que por
ese concepto resulte.

Art. 53. PAGOS POR RESCISION DE CONTRATO

Todos los pagos a efectuarse por rescision de contrato, deberan realizarse a valor actualizado a
la fecha de pago, tomandose para ello el indice de precios mayorista no agropecuario Nacional
suministrado por el I.N.D.E.C.-

Art. 54. CONFECCION DEL PRESUPUESTO PARA REALIZAR LA OFERTA

El presupuesto ofertado serd confeccionado seglin formato establecido en el ANEXO | vy
atendiendo a los requerimientos del ANEXO lII.

Art. 55. IMPUGNACIONES Y OBSERVACIONES A LAS OFERTAS

Rige lo establecido en el Articulo 21 del CAPITULO VI.

Art. 56. COMPRAS Y SUBCONTRATOS

Compras: EI CONTRATISTA, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precios y
calidad respecto de productos bienes y servicios producidos o elaborados fuera del territorio de la
Provincia de SANTA FE, debera adquirir materiales, mercaderias y productos de origen provincial en
los términos de la Ley N°12.105.

Subcontratos: EI CONTRATISTA no podra subcontratar la totalidad de las obras y sélo podra hacerlo
parcialmente, previa autorizacion expresa de la UNIDAD EJECUTORA DECRETO N° 2940/14. A ese
efecto el CONTRATISTA solicitard por nota de pedido dicha autorizacion, consignando el nombre del
subcontratista, sus referencias, la modalidad y alcance de la subcontratacion, debiendo el propuesto
encuadrarse en las disposiciones de la Ley N°12.105 y ser de probada capacidad a juicio exclusivo de
la UNIDAD EJECUTORA DECRETO N° 2940/14, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos a
subcontratar.

La autorizacion de esta Reparticion para subcontratar obras no exime al CONTRATISTA de ninguna
de las obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la SECRETARIA DE
ESTADO DEL HABITAT obligacion alguna para con el subcontratista, el que estard sometido al
régimen de la inspeccién de obra previsto en el contrato. La responsabilidad de las obras
subcontratadas le corresponderd al CONTRATISTA como si las hubiera ejecutado directamente.

Art. 57. ANTICIPO FINANCIERO

Con posterioridad a la firma del Contrato, la SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT otorgara un
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anticipo financiero del 20% del Monto de Obra, debiéndose constituir una péliza de caucién por dicho
monto, a satisfaccion del Comitente. Este anticipo financiero otorgado al Contratista mantiene fijo e
inamovible el precio de los items o del contrato, segin corresponda, en la proporcién de dicho
anticipo.

Art. 58. ANEXOS

Forman parte del presente pliego, los ANEXOS | a VII.

Art. 59. HONORARIOS, DERECHOS, PLANOS, TRAMITACIONES

Toda erogacion y/o tarea que se desprenda de la ejecucion de la presente obra, que se exprese en:
Honorarios, Derechos, Planos, Tramitaciones, etc., exigidas por la UNIDAD EJECUTORA DECRETO
N° 2940/14, Entes Prestatarios de Servicios, Municipio, Consejos Profesionales y/o Colegios, etc., con
el objeto de cumplimentar las reglamentaciones vigentes, debera estar considerada en la Oferta. Los
montos correspondientes a los Honorarios formaran parte integrante de la oferta.

El Oferente debera cotizar en el item respectivo los “Honorarios Profesionales” resultantes por la
Representacion Técnica, la realizacion de los Planos y Planchetas conformes a obra, la
Seguridad e Higiene de la obra, y todas las tasas, canones y tramitaciones que la obra conlleve.

Art. 60. CALIDAD DE LOS MATERIALES

En cuanto a la calidad de los materiales a utilizar en las obras, la Unidad Ejecutora Decreto N° 2940/14
utilizara el concepto de EQUIVALENCIA.

El término “equivalente” apunta a establecer una calidad de referencia. La misma lleva implicita que
el producto definido en cada item del presente Pliego, y segun corresponda, debe tener caracteristicas
analogas de material, peso, composicion, seccion, espesor, dimensiones, textura, brillo, terminacion,
funcionamiento, prestacion, rendimiento, disponibilidad de repuestos, precio, stock permanente,
proteccién contra agentes fisicos y quimicos, poder cubritivo, resistencia térmica, dureza, resistencia a
impacto y a la abrasion, impermeabilidad, cumplimiento de Normas de seguridad, etc. Se deja
expresamente aclarado que en caso de dudas o discrepancias en cuanto a la interpretacion del
concepto de equivalencia, quedara a exclusivo criterio de la Unidad Ejecutora Decreto N° 2940/14 la
definicion sobre el particular.

Art. 61. SELLADO DE LA OFERTA

Segun Normativa tributaria vigente.

Art. 62. INTERPRETACION DE LAS NORMAS

a) Las Normas contenidas en el Pliego deben ser interpretadas en forma armonica y sistematica. Si
existieren clausulas o actos susceptibles de doble interpretacion segun una de las cuales resultaria la
validez del acto y de la otra su nulidad, siempre se estara en pro de la validez del acto, debiéndose
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interpretar siempre en el sentido de llevar adelante y facilitar la realizacion del negocio juridico y del
interés publico comprometido en la obra. Lo expuesto anteriormente lo serd en la medida que esa
decision no afecte el interés puablico que representa el Estado Provincial a través de la SECRETARIA
DE ESTADO DEL HABITAT. En caso de diferencia de redaccion entre los originales y las copias de las
presentaciones, se juzgara como valido lo dicho en el original sin tomar en cuenta lo que conste en las
copias.

b) Los capitulos y los Anexos que conforman el presente Pliego no deben considerarse aisladamente
o con un determinado orden de prelacién, sino como formando parte de un todo.

c) Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda declaracion o presentacion efectuada por
los Oferentes en la Licitacion reviste el caracter de Declaracién Jurada.

d) La presentacion de los SOBRES N°1 y N°2 implicara, sin admitirse prueba en contrario, el
conocimiento y la aceptacion de todas las condiciones, reglas, obligaciones y requisitos
emergentes de la Licitacion, establecidos en el Pliego y demas documentacion licitatoria, asi
como toda otra normativa que regula el acto.

Art. 63. AMPLIACIONES DE PLAZO

Complementando el Art. 65 — “Prérroga para la ejecucién de la obra” — del PUBC, la Inspeccién de la
obra llevard un registro diario en el que constardn precipitaciones caidas, vientos, caminos
intransitables, falta de energia eléctrica por problemas en el suministro, cortes de ruta que impidan el
abastecimiento de materiales a la obra, incendios, huelgas, etc. y otras consideraciones que pudieran
influir en el normal desarrollo de las tareas por motivos no imputables a la Contratista tanto en
forma parcial como total.

Por lo tanto, y en el caso que la Contratista solicite ampliaciones de plazo, se utilizara dicho registro
para la determinacion de los dias perdidos mes a mes, quedando a exclusivo criterio de la
Inspeccion el otorgamiento de dicha peticién, fundamentado en los datos que arroje la planilla antes
mencionada.

Art. 64. INSTALACIONES AFECTADAS POR LAS OBRAS

En caso de ser necesario modificar o remover alguna instalacion de caracter privado, la
Contratista procedera a realizar el trabajo que corresponda, con la previa autorizacion de la
Inspeccién y notificacion al propietario. Si tales instalaciones fueran de caracter publico la
Contratista preparara la documentacion pertinente y previo visado de la Inspeccion, realizara
todas las gestiones que correspondan ante la Empresa Prestadora del servicio en nhombre de la
Secretaria de Estado del Habitat. Los gastos originados por estos trabajos seran liquidados
como imprevistos de obra previa conformidad de la Inspeccion.

Cuando tales instalaciones puedan permanecer en sitio pero obstaculicen las obras, la
Contratista tomara todas las precauciones necesarias para no dafarlas durante la ejecucion de
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los trabajos; una vez que estos estén terminados, aquellas deberan presentar la misma solidez,
seguridad y estado de funcionamiento que antes de su intervencion.

La reparacion de instalaciones de caracter privado dafiadas por la Contratista serd inmediata.
La reparacién, modificacion, remocion y restauracion de instalaciones de caracter publico seran
ejecutadas por las Reparticiones o Empresas afectadas, excepto que las mismas acepten que
dichos trabajos sean realizados por la Contratista, en cuyo caso este Ultimo acatari las
directivas y exigencias de aquellas en el desarrollo de los trabajos del caso. En todos los casos
la Contratista mantendra informada a la Inspeccién de los acontecimientos y actuaciones.

La Contratista debera solicitar, previo a las tareas, datos sobre la existencia y posicion
planialtimétrica de las instalaciones de servicios ante los Organismos correspondientes, con el
objeto de determinar perfectamente la ubicacion de instalaciones que puedan interferir la
ejecucion de las obras.

Art. 65. PRIMACIA ENTRE LAS DISTINTAS DOCUMENTACIONES

Complementando el Art. 7 - “ORDEN DE PRELACION” - del PUBC, la Unidad Ejecutora Decreto N°
2940/14 adoptara en caso de discrepancia de los documentos componentes del Pliego Licitatorio,
el orden siguiente:

® Planos de obra licitada incluidos en el legajo  1°. De detalle
2°. De conjunto

Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimensién apreciada a escala y la
expresada en cifras, primara esta Ultima salvo que el error fuera evidente.

® Pliegos 1°. Complementarios de Bases y Condiciones
2°. Complementario de Especificaciones Técnicas
3°. Unico de Bases y Condiciones

En el caso que exista disparidad en una misma cuestién entre un Plano de Detalle y el Pliego
Complementario de Especificaciones Técnicas, quedara a exclusivo criterio de la UNIDAD
EJECUTORA DECRETO N° 2940/14 la definicion sobre el particular.
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