PROVINCIA

29 Viviendas e infraestructuras

DE SANTA FE
‘ COMPUTO Y PRESUPUESTO (Referencial - Indicativo) ‘
‘ N° |Rubros ‘ Unid. ‘ Cant. |Costo Unitario Parcial INCI#E:CIA
1) Red de Alumbrado Publico $ 891,324.00 11.66 %
a. Artefacto alumbrado publico BRP371 LED150/NW 125W 120-277V PSR DM P7 14660im un 18 $17,600.00 $ 316,800.00
b. Columna A°P° 7,00 m Altura libre (incluye rack y PAT) s/etp Municipio de Tostado un 18 $28,418.00 $511,524.00
c. Conexiones y morseteria gl. 1 $ 63,000.00 $ 63,000.00
2) Red de Agua potable $ 307,065.10 4.02 %
a. Conexiones Domiciliarias Cortas PEAD @ 20 mm un 23 $8,925.38 $ 205,283.74
b. Conexiones Domiciliarias Largas PEAD @ 20 mm un 6 $ 16,963.56 $101,781.36
3) Red Vial de conjunto $ 4,971,556.28 65.02 %
a. Apertura de caja y preparacion de la subrasante (con incorporacion de cal 3%) m?  5021.78 $218.58 $ 1,097,660.67
b. Recomposicién de estabilizado granular 0-20 — esp: 15 cm m2 5021.78 $713.14 $ 3,581,232.19
c. Mantenimiento de cunetas ml. 768.67 $ 380.74 $292,663.42
4) Veredas Peatonales y Rampas $903,150.00 11.81 %
a. Veredas Peatonales ( 1.50 m) Esp: 10 cm m2 664.69 $1,303.83 $ 866,642.76
b. Rampas para accesibilidad (1.50 m) Esp: 10 cm un 8.00 $4,563.41 $ 36,507.24
5) Arbolado y preparacién del terreno $200,667.38 2.62 %
a. Preparacion del Terreno y Espacio para crecimiento vegetal m? 1472.96 $80.00 $117,836.80
b. Arbolado: Lapacho - Fresno - Jacaranda - Pesufia de buey un 38.00 $2,179.75 $ 82,830.58
6) Honorarios por Proyecto y Conduccion Técnica $ 372,339.95 4.87 %
a. Proyecto Ejecutivo gl. 1.00 $ 204,786.97 $ 204,786.97
b. Representacion Técnica / Conduccion Técnica gl 1.00 $167,552.98 $167,552.98
Costo Neto: 1.000 $7,646,102.71 100 %
Gastos Generales: 15.00 % $1,146,915.41
Beneficios: 10.00 % $764,610.27
Sub-Total: $9,557,628.39
IVA 21% 21.00 % $2,007,101.96

Total:

$ 11,564,730.35




DROVINCIA_ VIVIENDA COMPACTA "VC" 2 DORMITORIOS

COMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo) COSTO DE OBRA
NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO [COSTO PARCIAL|  COSTO TOTAL 'NC;_I'?;N’IC'A
1 TRABAJOS PRELIMINARES $65,838.94 2.76%
a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1.00 $25,831.47  $25,831.47
b Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1.00 $20,171.29  $20,171.29
c Relleno del Lote. m3 15.00 $1,32241  $19,836.18
2 FUNDACIONES $179,302.37 7.51%
a Excavacién de Cimientos m3 14.27 $1,664.33  $23,749.96
b Zapata de Fundacion m3 11.48 $7,883.33  $90,500.67
c Encadenado de Fundacion H°A° m3 2.32 $28,039.54  $65,051.74
3 AISLACION HIDROFUGA $ 27,832.33 1.17%
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 18.56 $579.24  $10,750.64
b Capa Aisladora Doble Vertical m2 29.49 $579.24  $17,081.69
4 MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES $320,999.34  13.45%
a Mamposteria de Ladrillo Comun 0,15 m. m3 2.44 $15,665.44  $38,223.66
b Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 18 cm. m2 79.20 $2,12590 $168,371.15
c Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 12 cm. m2 36.16 $1,836.17 $66,395.74
d Mamposteria Ladrillo Ceramico 12 cm. m2 30.75 $1,561.26 $48,008.79
5 REFUERZOS DE HORMIGON ARMADO $ 69,473.55 2.91%
a Refuerzos Verticales ml 44.50 $753.11 $ 33,513.50
b Encadenado Superior s/ muro ceramico ml 44,50 $791.71 $ 35,231.30
c Encadenado Superior s/ muro medianero ml 2.33 $312.77 $ 728.75
6 REVOQUES $270,102.58  11.32%
a Azotado Impermeable m2 117.00 $551.44 $64,518.26
b Revoque Grueso Exterior m2 109.44 $839.67 $91,893.26
c Revoque Grueso Interior m2 161.70 $639.40 $103,390.19
d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 18.68 $551.44  $10,300.86
7 CONTRAPISO $68,713.02  2.88%
a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 18.24 $1,108.48 $20,218.71
b Hormigén H8, fratazado m2 42.80 $1,133.04 $48,494.31
8 PISO $7,229.46 0.30%
a Piso Ceramico m2 3.78 $1,912.55 $ 7,229.46
9 CUBIERTA $ 207,011.77 8.68%
a Cubierta de chapa ondulada m2 53.15 $3,189.15 $ 169,503.49
b Zingueria m 35.00 $664.39  $23,253.69
c Alero y losa maciza s/ Lavadero m2 3.30 $4,319.57  $14,254.59
10 CIELORRASOS $65,349.76  2.74%
a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso m2 42.80 $1,526.86 $65,349.76
11 REVESTIMIENTO $ 35,726.99 1.50%
a Revestimiento Ceramico m2 18.68 $1,91258 $35,726.99
12 PINTURA $277,429.08 11.63%
a Pintura al Latex en Muros Interiores m2 161.70 $517.98 $83,757.84
b Revestimiento Acrilico Texturado Exterior m2 109.44 $1,492.41 $163,329.85
c Pintura al Latex en Cielorrasos m2 42.80 $447.40 $19,148.86
d Pintura Esmalte Sintético en Carpinteria de Madera m2 9.84 $1,137.45 $11,192.53
13 VIDRIOS $6,327.27  0.27%
a Vidrios m2 5.83 $ 1,085.30 $6,327.27
14  CARPINTERIA $163,200.50  6.84%
a Carpinteria de Madera Gl 1.00 $22,891.23 $22,891.23
b Carpinteria de Aluminio Gl 1.00 $140,309.28 $ 140,309.28
15 INSTALACION DE GAS $ 39,006.59 1.63%
a Instalacion para Gas Envasado Gl 1.00 $39,006.59  $39,006.59
16 INSTALACION SANITARIA $ 293,293.37 12.29%
a Instalacion de Desagiies Cloacales Gl 1.00 $48,839.99  $48,839.99
b Instalacion de Agua Fria y Caliente Gl 1.00 $55,004.92  $55,004.92
c Griferia Gl 1.00 $ 26,224.12 $26,224.12
d Artefactos Sanitarios Gl 1.00 $32,150.58  $32,150.58
e Conexion a Red Distribuidora agua potable hasta caja p/ medidor Gl 1.00 $9,116.82 $9,116.82
f Conexién a Red Cloacal / Camara Séptica y Pozo Absorbente Gl 1.00 $25,998.82  $25,998.82
g Calefon Solar Gl 1.00 $ 95,958.12 $ 95,958.12
17 INSTALACION ELECTRICA $145,071.98 6.08%
a Instalacion Eléctrica Gl 1.00 $100,075.78 $ 100,075.78
b Pilar de Entrada de Energia Gl 1.00 $44,996.20  $44,996.20
18 MESADA DE COCINA $ 18,469.08 0.77%
a Mesada de Cocina Gl 1.00 $18,469.08 $ 18,469.08
19  CERCOS $37,021.60  1.55%
a Cerco Perimetral Gl 1.00 $37,021.60 $37,021.60
20 LIMPIEZA FINAL $11,284.28 0.47%
a Limpieza Final de Obra Gl 1.00 $11,284.28  $11,284.28
21 HONORARIOS PROFESIONALES $ 64,408.41 2.70%
a Honorarios por Conduccién Técnica Gl 2.40% $2,308,683.86  $ 55,408.41
b Mensura y Subdivision Gl 1.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00
22 MOVILIDAD $13,121.86 0.55%
a Movilidad para la Inspeccién Gl 1.00 $13,121.86 $13,121.86
SUBTOTAL $2,386,214.13  100.00%
GASTOS GENERALES 15.00% $357,932.12
BENEFICIOS 10.00% $ 238,621.41
$2,982,767.66
IVA 10.50% $ 313,190.60

PRECIO TOTAL $3,295,958.27




DROVINCIA. VIVIENDA COMPACTA "VCD" 2 DORMITORIOS

COMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo) COSTO DE OBRA
NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO [COSTO PARCIAL|  COSTO TOTAL 'NC;_I'?E'\N’IC'A
1 TRABAJOS PRELIMINARES $65,838.94 2.71%
a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1.00 $25,831.47  $25,831.47
b Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1.00 $20,171.29  $20,171.29
c Relleno del Lote. m3 15.00 $1,32241  $19,836.18
2 FUNDACIONES $179,302.37 7.37%
a Excavacién de Cimientos m3 14.27 $ 1,664.33 $ 23,749.96
b Zapata de Fundacion m3 11.48 $7,883.33  $90,500.67
c Encadenado de Fundacion H°A° m3 2.32 $ 28,039.54 $ 65,051.74
3 AISLACION HIDROFUGA $31,162.94 1.28%
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 20.78 $579.24 $ 12,036.54
b Capa Aisladora Doble Vertical m2 33.02 $579.24  $19,126.40
4 MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES $317,645.03  13.05%
a Mamposteria de Ladrillo Comun 0,15 m. m3 4.49 $15,665.44  $70,337.80
b Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 18 cm. m2 69.60 $2,125.90 $ 147,962.52
c Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 12 cm. m2 28.80 $1,836.17 $52,881.56
d Mamposteria Ladrillo Ceramico 12 cm. m2 29.76 $ 1,561.26 $ 46,463.14
5 REFUERZOS DE HORMIGON ARMADO $ 54,733.28 2.25%
a Refuerzos Verticales ml 38.40 $ 753.11 $28,919.51
b Encadenado Superior s/ muro ceramico ml 30.76 $791.71 $24,353.14
c Encadenado Superior s/ muro medianero ml 4.67 $312.77 $ 1,460.62
6 REVOQUES $262,105.08 10.77%
a Azotado Impermeable m2 111.00 $ 551.44 $ 61,209.64
b Revoque Grueso Exterior m2 96.15 $839.67 $80,734.07
c Revoque Grueso Interior m2 169.12 $639.40 $108,134.50
d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 21.81 $551.44  $12,026.87
7 CONTRAPISO $77,878.43  3.20%
a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 19.20 $1,108.48 $21,282.85
b Hormigén H8, fratazado m2 49.95 $ 1,133.04 $ 56,595.58
8 PISO $9,677.52 0.40%
a Piso Ceramico m2 5.06 $ 1,912.55 $9,677.52
9 CUBIERTA $235,862.96 9.69%
a Cubierta de chapa ondulada m2 61.93 $3,189.15 $ 197,504.26
b Zingueria m 36.28 $664.39  §24,104.11
c Alero y losa maciza s/ Lavadero m2 3.30 $ 4,319.57 $ 14,254.59
10 CIELORRASOS $71,762.59 2.95%
a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso m2 47.00 $ 1,526.86 $ 71,762.59
1 REVESTIMIENTO $ 49,459.31 2.03%
a Revestimiento Ceramico m2 25.86 $ 1,912.58 $ 49,459.31
12 PINTURA $264,716.49 10.88%
a Pintura al Latex en Muros Interiores m2 169.12 $517.98 $ 87,601.27
b Revestimiento Acrilico Texturado Exterior m2 96.15 $1,492.41 $143,495.66
c Pintura al Latex en Cielorrasos m2 47.00 $ 447.40 $21,027.96
d Pintura Esmalte Sintético en Carpinteria de Madera m2 11.07 $1,137.45 $12,591.60
13 VIDRIOS $6,392.39  0.26%
a Vidrios m2 5.89 $ 1,085.30 $6,392.39
14 CARPINTERIA $183,806.00  7.55%
a Carpinteria de Madera Gl 1.00 $28,554.54  $28,554.54
b Carpinteria de Aluminio Gl 1.00 $ 155,251.46 $ 155,251.46
15 INSTALACION DE GAS $ 39,006.59 1.60%
a Instalacion para Gas Envasado Gl 1.00 $ 39,006.59 $ 39,006.59
16 INSTALACION SANITARIA $ 293,786.36 12.07%
a Instalacion de Desagiies Cloacales Gl 1.00 $ 48,839.99 $ 48,839.99
b Instalacion de Agua Fria y Caliente Gl 1.00 $55,004.92  $55,004.92
c Griferia Gl 1.00 $29,438.70 $29,438.70
d Artefactos Sanitarios Gl 1.00 $41,345.12  $41,345.12
e Conexion a Red distribuidora de agua potable desde C / medidor Gl 1.00 $9,116.82 $9,116.82
f Conexion a Red Colectora Gl 1.00 $14,082.69  $14,082.69
g Calefon Solar Gl 1.00 $ 95,958.11 $ 95,958.11
17 INSTALACION ELECTRICA $145,071.99 5.96%
a Instalacion Eléctrica Gl 1.00 $ 100,075.78 $ 100,075.78
b Pilar de Entrada de Energia Gl 1.00 $44,996.20  $44,996.20
18 MESADA DE COCINA $ 18,469.08 0.76%
a Mesada de Cocina Gl 1.00 $18,469.08  $ 18,469.08
19 CERCOS $ 37,021.60 1.52%
a Cerco Perimetral Gl 1.00 $37,021.60 $37,021.60
20 LIMPIEZA FINAL $11,284.28 0.46%
a Limpieza Final de Obra Gl 1.00 $11,284.28 $11,284.28
21 HONORARIOS PROFESIONALES - $ 65,519.60 2.69%
a Honorarios por Conduccién Técnica Gl 2.40% $2,354,983.22  $56,519.60
b Mensura y Subdivision Gl 1.00 $ 9,000.00 $ 9,000.00
22 MOVILIDAD $13,121.86  0.54%
a Movilidad para la Inspeccién Gl 1.00 $ 13,121.86 $13,121.86
SUBTOTAL $2,433,624.68 100.00%
GASTOS GENERALES 15.00% $ 365,043.70
BENEFICIOS 10.00% $ 243,362.47
$ 3,042,030.85
IVA 10.50% $319,413.24

PRECIO TOTAL $3,361,444.09
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